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FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 
 
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto i lavori di taglio e rimozione della vegetazione spontanea presente in alveo e su entrambe le 
sponde arginali, la rimozione del materiale alluvionale depositato con ripristino e risagomatura della sezione idraulica libera 
centralizzando le acque all’interno dell’alveo (da sez. 30 a sez. 35). Rinforzo della sponda arginale sinistra mediante la posa di 
massi di grossa pezzatura presenti in loco. Il materiale di matrice medio / fine dovrà essere sistemato sulla sommità dell’argine. 
Il materiale rimosso non riutilizzabile in cantiere sarà ceduto all'impresa quale inerte e verrà riconosciuto previa dimostrazione 
del pagamento del canone al Comune di Samolaco*.  

Nel tratto terminale del canale Roggiolo, compreso tra la sezione 0 e la sezione 9, in prossimità della confluenza con il 
Fiume Mera, il materiale detritico depositato con matrice fine dovrà essere rimosso e riutilizzato in sito per il ripristino della 
strada agricola utilizzata per l’accesso al cantiere.  

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici di progetto, alla relazione tecnica e ai computi. 

Il completamento dei lavori di ripristino dell’officiosità idraulica del Torrente Meriggiana si configura come intervento 
compensativo ai sensi dell’Art. 43 della L.R. n. 31/2008 in seguito alla trasformazione di aree boscate da parte della Comunità 
Montana della Valchiavenna. 

 

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’appalto è da considerarsi “a corpo e a misura”. Pertanto, l’importo contrattuale, come determinato in seguito all’offerta 
dell’aggiudicatario, può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. 
L’importo dei lavori è definito come segue: 

 

  Importi in Euro 

a) Importo lavori soggetti a ribasso, comprensivo di manodopera €                                 24.641,17 

 Ribasso d’asta offerto _________% €  

b)  Importo Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                                   1.270,10  

 IMPORTO DI CONTRATTO € 

 

L’incidenza della manodopera è pari al 33,39% per un importo di € 8.227,85 € 

 

*I volumi di scavo non riutilizzabili in cantiere dovranno essere ceduti all'impresa quali inerti e verranno riconosciuti previa 

dimostrazione di pagamento del canone al Comune di Samolaco per estrazione inerti. 

L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza dell’applicazione agli importi dei lavori di svaso eseguiti, 

del fatto di dover pagare a Regione Lombardia il canone relativo al ritiro del materiale da svaso non riutilizzato nel cantiere e 

allontanato con importo del canone pari a euro 3,32 al metro cubo nel rispetto di quanto indicato nell’allegato A del D.d.g. 22 

dicembre 2016 relativamente al materiale classificato di “categoria C” per la Provincia di Sondrio. 

La percentuale di materiale commerciabile è pari all’80 % del materiale svasato che si prevede fuoriesca dal cantiere per 

stimati 832,39 mc. 

 

Art. 3 - CATEGORIA DELLE OPERE 

I lavori fanno capo alla categoria “OG8 - opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”.  

 

Art. 4 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE PRINCIPALI OPERE 

Le opere comprese nell’appalto sono essenzialmente le seguenti: 

Rimozione del materiale depositato nel torrente in modo da ripristinarne l’officiosità idraulica e al taglio di vegetazione in alveo. 

Il tutto come meglio descritto nei documenti e nel computo metrico estimativo allegati. 

 

Art. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, ed i singoli interventi dovranno essere organizzati possibilmente in 

modo da limitare i disagi alle attività agricole svolte nelle aree adiacenti. Per le modalità di esecuzione delle singole lavorazioni 

e per quanto non previsto nelle singole voci del computo metrico estimativo, si rimanda agli elaborati di progetto allegato alla 

presente ed alle Norme Tecniche per le costruzioni. 
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Art. 6 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI - ANTICIPAZIONI 

Per l’esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei 

nuovi prezzi con le norme previste dal D.M. n. 49/2018, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d’opera e 

provviste fornite dall’appaltatore. Il prezziario di riferimento è quello di Regione Lombardia anno 2025 (LOM252). 

Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine e 

gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori per il loro 

funzionamento. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere tenuti in pieno stato di efficienza. Saranno a 

carico dell’appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni perché siano sempre in buono 

stato di servizio. 

 

Art. 7 - OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL 

CONTRATTO 

Oltre alle condizioni espresse nel presente Foglio, l’Appaltatore é tenuto alla esatta osservanza delle disposizioni del Capitolato 

Generale, nonché del Regolamento e di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici. 

 

Art. 8 - DOCUMENTI D'APPALTO 

Fanno parte integrante dell’appalto, oltre al presente, il Capitolato Generale per l'esecuzione delle opere di competenza del 

Ministero dei LL.PP.:  

- i disegni di progetto; 

- tutti i disegni ed i particolari che in corso d'opera la Direzione Lavori farà pervenire all'impresa.  

 

Art. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato in forma scritta. Nel caso l'offerente aggiudicatario non dia inizio nei termini stabiliti entro il termine 

massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione sarà considerato decaduto e l’Amministrazione 

adotterà i provvedimenti previsti dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici. 

 

Art. 10 - CONSEGNA E TEMPO UTILE PER I LAVORI 

La consegna dei lavori avverrà per comunicazione da parte del RUP/Direttore dei Lavori, che fisserà il giorno ed il luogo in cui 

l'Impresa dovrà trovarsi. I lavori dovranno essere portati a termine entro 30 giorni dalla consegna. 

 

Art. 11 - CAUZIONE 

Non è dovuta la cauzione provvisoria. 

 

Art. 12 - ANTICIPAZIONE 
Se richiesta sarà concessa ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 art. 125 per un importo del 20% dell’importo contrattuale. 
 

Art. 13 - PAGAMENTO IN ACCONTO 
È previsto il pagamento in acconto al raggiungimento di almeno il 50% delle lavorazioni previste.  
 

Art. 14 - PAGAMENTI A SALDO 
La Ditta provvederà ad emettere fattura dell’importo risultante dalle misurazioni e contabilità redatta ai sensi del D.M. n. 
49/2018, che dovrà recare in evidenza la causale del pagamento, la data del presente contratto ed essere intestata alla 
Comunità Montana della Valchiavenna. Il pagamento sarà disposto dopo l’accertamento della regolare esecuzione dei lavori.  
 

Art. 15 - SUBAPPALTO O COTTIMO 

Il subappalto è disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. 

 
Art. 16 - PENALE IN CASO DI RITARDO 
La penale prevista dal vigente Capitolato per ritardo nel compimento dei lavori, oltre il termine fissato nell'articolo 10, è stabilita 
nello 0,1 per cento (0,1%) dell’importo del contratto per ogni giorno di ritardo. 
 

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 

L'impresa é tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche 

se l'impresa non é aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti; é, altresì, responsabile in solido 

dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 
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nell'ambito del subappalto. L'impresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente 

committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, 

assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. L'impresa trasmette periodicamente all'amministrazione o 

ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici 

previsti dalla contrattazione collettiva.  

 

Art. 18 - NORME DI SICUREZZA GENERALI 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene 

del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per 

quanto attiene la gestione del cantiere. 

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione  del 

rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente 

articolo. 

 

Art. 19 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti 

collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 

previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela, nonché le disposizioni applicabili alle lavorazioni previste nel 

cantiere. 

 

Art. 20 - PIANO DI SICUREZZA 

In relazione alla tipologia di lavori previsti dall’intervento e considerato che gli stessi non comportano rischi particolari per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori come indicati all'allegato XI del TU 81/2008 e che per gli stessi si prevede l’affidamento ad 

un'unica impresa in virtù della tipologia delle opere previste dalla perizia, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, non corre l’obbligo, da 

parte della Stazione Appaltante, di nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione incaricato di redigere il 

Piano di Sicurezza e di Coordinamento dei lavori. Nel caso una delle due condizioni sopracitate venisse meno, si dovrà 

procedere alla suddetta nomina. 

È fatto comunque obbligo all’appaltatore di predisporre, entro 10 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei 

lavori, il piano operativo di sicurezza sostitutivo del piano di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008, essendo prevista la 

presenza di una sola impresa, per la durata dei lavori inferiore a 200 uomini/giorni. Tale piano è messo a disposizione delle 

autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 

 

Art. 21 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI A 

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 

Oltre agli oneri specificati nel presente capitolato, incombono all'appaltatore, in quanto applicabili alla natura dei lavori da 

eseguirsi, gli oneri, obblighi, seguenti: 

- La formazione del cantiere attrezzato; 

- La comunicazione, dei dati statistici, anche se negativi, della mano d'opera impiegata; 

- La rimozione, ad ultimazione avvenuta degli attrezzi e dei mezzi d'opera che saranno serviti all’esecuzione delle 

lavorazioni in sicurezza e a perfetta regola d’arte. 

- La conservazione delle vie e dei passaggi che venissero intersecati con l'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo 

con opere provvisionali e provvedendo altresì alle necessarie segnalazioni diurne e notturne. 

Sarà infine obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire 

la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché, per evitare danni ai beni pubblici e privati. 

In particolare, l'appaltatore è tenuto alla rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ogni 

ampia responsabilità ricadrà pertanto sull'impresa, restandone sollevata l'Amministrazione, nonché, ed è espressamente 

stabilito e convenuto che tale responsabilità s'intende estesa a tutti i lavori in economia. Faranno carico all'appaltatore tutte le 

spese relative alla stipulazione del contratto e sua registrazione. Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi 

sopra specificati, se n’è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura e a corpo, l’impresa non potrà accampare diritti o 

formulare riserve per compensi speciali oltre quelli indicati nell'elenco prezzi.  
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Art. 22 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Per tutte le opere comprese nell'appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a numero o 

a peso, escluso ogni altro metodo. Alle quantità di lavoro così determinate verranno applicati i prezzi offerti dalla Ditta stessa in 

sede di gara d'appalto. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più, quanto in 

meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite.  

L’appaltatore dovrà, nei tempi opportuni, chiedere alla direzione dei lavori di misurare in contraddittorio quelle opere e 

somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare, come pure di procedere alla misura e al peso di 

tutto ciò che dovesse essere misurato e pesato prima della posa in opera, rimanendo convenuto che, se per difetto di 

ricognizioni fatte a tempo debito alcune quantità non fossero state accertate, l’appaltatore dovrà accettare la valutazione fatta 

dalla direzione dei lavori e sottostare a tutte le spese e i danni che gliene potessero derivare. 

 

Art. 23 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto mediante pagamento dei lavori eseguiti. Nel 

caso che l'appaltatore manchi ad uno qualsiasi dei patti contrattuali o si mostri negligente o inadempiente agli ordini impartiti 

dalla Direzione dei lavori, o si rilevino frodi o danni, l'Amministrazione può rescindere il contratto in qualsiasi momento ai 

termini di legge e regolamento. L'appaltatore avrà soltanto diritto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà 

obbligato al risarcimento del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto o 

dall'esecuzione d'ufficio dei lavori. 

 

Art. 24 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 

I danni dipendenti da causa di forza maggiore, denunciati con lettera raccomandata alla Direzione dei lavori entro e non oltre il 

quinto giorno dall'evento, saranno accertati con la procedura di cui al Codice degli Appalti. Resta però stabilito 

contrattualmente che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature e gli altri guasti 

che fossero causati alle scarpate dei tagli e dei rilevati dalle acque di pioggia, dovendo l'appaltatore provvedere a riparare tali 

danni a sua cura e spese. 

 

Art. 25 - COMPENSI INCLUSI NEI PREZZI UNITARI 

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori a misura e le 

somministrazioni, comprendono:  

- per materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli 

pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;  

- per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché, le quote 

per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessorie di ogni specie, beneficio, ecc. nonché, nel caso di lavoro 

notturno, anche la spesa per l'illuminazione del cantiere di lavoro;  

- per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti alloro uso, accessori, ecc., tutto come 

sopra. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servilità e provvisti di tutti gli 

accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono compresi nei prezzi la manutenzione degli attrezzi e 

delle macchine e le eventuali riparazioni perché, risultino sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto 

dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.  

- per lavori a misura e a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture 

occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni 

temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, 

denuncie lavori alle Autorità competenti alla tutela delle acque ed alla pesca, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che 

l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo;  

- per lavori in economia: gli operai dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi ed idonei ai lavori da eseguire. 
 

Art. 26 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI 

Nel presente appalto non è ammessa la revisione dei prezzi. I prezzi di applicazione si intendono comprensivi di ogni onere di 

trasporto dei materiali occorrenti, attrezzi ecc., fermo macchine per guasti, spese di gestione e utili di impresa, rimanendo i 

mezzi di trasporto a totale carico dell'Impresa. 

 

Art. 27 - FORO COMPETENTE 
A tutti gli effetti del presente appalto, l’Affidatario dovrà eleggere domicilio nel comune, sede della Stazione appaltante e 
pertanto, per eventuali controversie, il foro competente sarà quello di SONDRIO. 
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Art. 28 - RICHIAMO AD ALTRE NORME 
Per quanto non disciplinato dal presente Foglio di Patti e Condizioni, l’esecuzione del contratto è disciplinato dalle disposizioni 
contenute nel D.Lgs n. 36/2023 e relativi allegati, nel D.M. n. 49/2018 e nel DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore. 


