COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Candida Lena Perpenti, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 – fax 0343/34334 C.E. 13613

Comunità Montana Valchiavenna
PROTOCOLLO GENERALE
N.0005924 del 26-07-2017
Class: 9.4 Fasc: 13 / 2016

DETERMINAZIONE n. 386 del 25/07/2017

OGGETTO: **LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DA LOC. GIUMELLO A LOC. PONTE NAVE - 2° LOTTO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - CUP B31B17000350002 - CIG Z4E1F67EEA - GEOM. JESSICA PEDRAGLIO.**

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:

CHE con deliberazione della G.E. n. 194 del 17.11.2015 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione pista ciclopedonale da loc. Giumello a loc. Ponte Nave - I° lotto" in comune di Samolaco redatto dal geom. Jessica Pedraglio;

CHE il Comune di Samolaco ha trasmesso in data 26.04.2017 il progetto preliminare della pista ciclopedonale da loc. Giumello a loc. Ponte Nave, I° e II° lotto approvato con deliberazione della G.C. n. 20 del 18.04.2014, chiedendo alla Comunità Montana di prendere in carico lo stesso al fine del proseguimento dell'iter per addivenire all'esecuzione della pista ciclo-pedonale relativa al 2° lotto;

CHE con deliberazione della G.E. n. 46 del 20.04.2017 si prendeva in carico l'opera e si dava indirizzo all'Ufficio Tecnico di proseguire con l'iter progettuale;

CHE con deliberazione della G.E. n. 65 del 26.05.2017 si approvava il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori denominati "Lavori di realizzazione pista ciclopedonale da loc. Giumello a loc. Ponte Nave - II° lotto" a firma del Geom. Pedraglio Jessica, per un importo complessivo di € 275.000,00;

CHE con deliberazione della G.E. n. 69 del 26.05.2017 si approvava il progetto "Greenways in Valchiavenna: percorsi fra ambiente, storia ed arte per la piena fruizione e condivisione delle risorse del paesaggio culturale e naturale", al cui interno ricade il progetto denominato "Lavori di realizzazione pista ciclopedonale da loc. Giumello a loc. Ponte Nave - II° lotto";

CHE è necessario affidare il servizio di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per poter proseguire con l'iter di candidatura del progetto;

CHE il geom. Jessica Pedraglio ha già svolto il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, del primo lotto ed ha effettuato il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del secondo lotto;

VISTA la disponibilità del geom. Jessica Pedraglio;

VISTO il preventivo del geom. Jessica Pedraglio tramite procedura Sintel n. 87865644 per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e collaudo per un importo complessivo di € 12.500,00 in seguito al ribasso offerto pari 8,27% sull'importo a base di gara;

CHE il servizio di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, in seguito al ribasso offerto, ammonta ad € 6.441,04 + 4% c.p. + 22% IVA = € 8.172,40;

VISTO lo schema di contratto tra l'incaricato sopra menzionato e la Comunità Montana della Valchiavenna relativo al servizio di redazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo all'opera di realizzazione della pista ciclopedonale da loc. Giumello a loc. Ponte Nave - II° lotto, per un importo pari a complessivi € 6.441,04 + 4% c.p. + 22% IVA = € 8.172,40;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'approvazione dello schema di contratto sopraccitato;
VISTO il D.Lvo n. 50/2016;
VISTO l'art. 191 del D.L.gs.vo 18/08/2000 n. 267;
VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera assembleare n. 35 del 9/10/98, esecutiva;

D E T E R M I N A

1. Di approvare il Report della procedura su piattaforma elettronica Sintel n. 87865644, per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, per un importo complessivo di € 12.500,00 in seguito al ribasso offerto pari 8,27% sull'importo a base di gara, che allegato alla presente al punto (1) ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di affidare al geom. Jessica Pedraglio il servizio di redazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo all'opera denominata "Lavori di realizzazione pista ciclopedonale da loc. Giumello a loc. Ponte Nave - II° lotto", per l'importo di € 6.441,04 + 4% c.p. + 22% IVA = € 8.172,40;
3. Di approvare il sopraccitato schema di contratto, allegato al punto (2) quale parte integrante del presente atto;
4. La spesa complessiva di € 8.172,40 è imputata al cap. 250004 (I. 281 - Piano dei Conti U.2.02.03.05.001) del PEG del corrente esercizio;
5. Il presente atto di affidamento viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.L.gs.vo 18/08/2000 n. 267;
6. Il presente atto viene comunicato ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Allegato: (1) Report Sintel n. 85616487
(2) schema di contratto

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(ing. Alberto Bianchi)

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

Report della Procedura Lavori di realizzazione pista ciclopedonale da loc. Giumello a loc. Ponte Nave - 2° lotto - Richiesta di offerta per progettazione, direzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione n. 87865644 effettuata da Comunità Montana della Valchiavenna

Sommario

Configurazione della Procedura 1
Partecipanti alla Procedura 2
Riepilogo Offerte 3
Aggiudicazione 3
Comunicazioni di Procedura 4

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura	87865644
Nome Procedura	Lavori di realizzazione pista ciclopedonale da loc. Giumello a loc. Ponte Nave - 2° lotto - Richiesta di offerta per progettazione, direzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione
Codice CIG	Z4E1F67EEA
Num. Protocollo	1231418
Num. Protocollo Ente	5737
Num. Protocollo Esterno	Non protocollata
Num. Procedura Ente	Numero di Procedura assente
Codice CPV principale	71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini
Codici categorie Professioni Regolamentate	PRO.04.08 - GEOMETRA.
Inclusione delle offerte sopra la base dasta:	Le offerte sopra la base dasta sono incluse

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

Responsabile Unico del Procedimento	Alberto Bianchi
Nome Ente	Comunità Montana della Valchiavenna

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura	Affidamento diretto previa richiesta di preventivi
Modalità offerta economica?	Valore economico
Base dell'asta	13.626,54000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura	mercoledì 19 luglio 2017 15.32.28 CEST
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	venerdì 21 luglio 2017 18.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale	GEOM. JESSICA PEDRAGLIO
Login	j.pedraglio
Indirizzo e-mail	jessica.pedraglio@geopec.it
P. IVA / Cod. Istat	00928290147
Indirizzo	via giavere 25, 23027 SAMOLACO (Italia)

Numero telefono	3317899126

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta	1500619658415
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Fornitore	GEOM. JESSICA PEDRAGLIO
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Data	venerdì 21 luglio 2017 8.47.38 CEST
Prezzo offerto	12.500,00000 EUR
Punteggio economico	100,00
Punteggio totale	100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome	Bianchi Alberto
Login	alberto.bianchi
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	Comunità Montana della Valchiavenna (00576020143)
Indirizzo email	urbanistica@cmvalchiavenna.it
Num. telefono	034333795

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome	GEOM. JESSICA PEDRAGLIO
Login	j.pedraglio
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	GEOM. JESSICA PEDRAGLIO (00928290147)
Indirizzo email	jessica.pedraglio@geopec.it

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

Num. telefono	3317899126
Commento all'aggiudicazione	Aggiudicazione definitiva

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

Ubicazione Opera

COMUNE DI SAMOLACO

Provincia SO

Opera

LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DA LOC. GIUMELLO A LOC. PONTE NAVE II° LOTTO

AFFIDAMENTO

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

Ente Appaltante

Comunità Montana della Valchiavenna


Indirizzo

P.IVA

Tel./Fax

E-Mail

Tecnico



Data

19/07/2017

Archivio

Elaborato

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E *PRESTAZIONALE: SCHEMA DI CONTRATTO*

(art. 23 comma 15 D.Lgs. 50/2016)

Tavola N°

Rev

Il Tecnico

Il Dirigente

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

SCHEMA DI CONTRATTO "SIA"

PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

(artt. 24 e 46 del D.Lgs. 50/2016)

Schema di Contratto per incarico professionale di

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA

per la realizzazione delle seguenti Opere:

LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DA LOC. GIUMELLO A LOC. PONTE NAVE II° LOTTO

Codice Unico Progetto (CUP): B31B17000350002
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4E1F67EEA

TRA

Comunità Montana della Valchiavenna, Codice fiscale 81001550144 e p.ta I.V.A. 00576020143, di seguito indicato come "**Committente**", rappresentato da Alberto Bianchi in qualità di Responsabile del procedimento, domiciliato, ai fini del presente contratto, in Chiavenna, in Via C. Lena Perpenti, 8, sede legale dell'Ente,

E

il professionista geom. Pedraglio Jessica, iscritta all'Albo degli geometri della Provincia di ..... al n. ..... sez. ....., domiciliato, ai fini del presente contratto, in ....., c.f. ....., P. IVA ....., nella sua qualità di ..... (libero professionista), in seguito denominato "**Affidatario**"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO (1)

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

PROGETTAZIONE

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del D.M. 143/2013) (2) oltre alle prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, è riportato nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI *(3)*

Si stabilisce e si concorda tra le parti che i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al D.M. 143/2013 come riportato nell'allegato Elaborato 1 "**Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi**" e riepilogato nel seguente quadro sinottico.

2.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 143/2013) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.

PROGETTAZIONE DEFINITIVA		€ 4.641,35
PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 2.380,18
	Totale	€ 7.021,53

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del 8,27 % sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data 21/07/2017 tramite procedura SINTEL n.87865644, ed ammontano complessivamente a

€ 6.441,04 (euro seimilaquattrocentoquarantuno/04)

salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi".

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO (5) E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice. (6)

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 143/2013, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

Art. 4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché .

Il Committente s'impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Mulltiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile)
- convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sottoservizi"
- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva;
- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- ad inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;

- a garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6.

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO (7)

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto (8) l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale.

L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. ..... rilasciata in data ..... da ..... – Agenzia di .....con massimale di €. .....

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° 3 (tre) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) e una firmata digitalmente.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. (9)

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di riunioni non superiori a tre (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno compensate a vacazione con applicazione del compenso orario indicato al precedente art. 2).

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le scadenze sotto riportate:

6.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 143/2013)

PROGETTAZIONE DEFINITIVA	30gg
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	20gg
ESECUZIONE DEI LAVORI	

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, CRE), le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che:

a) I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite.

   Il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

b) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio;

c) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili;

d) è facoltà del professionista incaricato, , ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto,. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;

nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 309 del regolamento.

Art. 7. PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 6 , il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proproga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 1 ‰ (10) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario(ai sensi dell'art. 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010).

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

e) ANTICIPAZIONE pari al 20% del corrispettivo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, entro 15 gg dalla comunicazione di avvenuta esecutività del contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

1. Per tutte le attività, escluse quelle relative alla fase esecutiva di cui al punto 3, Il saldo avverrà, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg dall'avvenuto compimento delle stesse come indicato al precedente art. 6.

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al DLGS 231/2002 e s.m.i..

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

E' facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al10% del corrispettivo dovuto per le attività residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA'

Il conto dedicato intestato ..... è identificato con codice IBAN ..... della Banca ..... filiale di ..... intestato a..... La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è ..... nato a ..... il residente a ..... in via ..... , C.F: .....

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

Art. 11. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatariopossa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È facoltà delle parti,ai sensi dell'art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di controversie insorte a seguito dell'esecuzione del presente contratto, la parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo II del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, lì _____

L'Affidatario _____

Per il Committente _____

ALLEGATI:

Elaborato 1 "**Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi**".

Note

(1) L'art. 23, comma 3 DLGS 50/2016 rinvia ad un Decreto ministeriale la determinazione dei contenuti dei livelli progettuali. Nelle more si applica la norma transitoria di cui all'art. 216, comma 4 del Codice ai sensi del quale: *Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla **parte II, titolo II, capo I** e **titolo XI, capi I e II**, nonchè gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali gia' emanati in materia.* Gli articoli richiamati sono: artt. 14 – 43 DPR 207/2010 e gli artt. 239 – 247 (il 248 è espressamente escluso dalla norma transitoria. La norma del contratto è modificata nel senso di recepire la nuova denominazione di ***progetto di fattibilità tecnica e economica*** i contenuti del quale sono, tuttavia definiti dal DPR 207/2010.

(2) *Pacifica l'applicazione del DM 143/2013 e della Tabella Z-1 anche ai fini della corrispondenza delle classi e categorie di prestazioni dei lavori oggetto dei servizi affidati. In questo senso anche il documento di*

consultazione per la predisposizione delle linee guida dell'ANAC (punto VI, pag 9)

(3) *Pacifica l'applicazione del DM 143/2013 ai fini della determinazione dei corrispettivi. L'art. 24, comma 8 rinvia invero ad un nuovo DM ministero Giustizia per la determinazione dei corrispettivi disponendo che nelle more si applichi l'art. 216, comma 6 il quale prevede che: "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 24, comma 8, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143.". Il documento per la predisposizione delle linee guida in tema di servizi di ingegneria ed architettura predisposto dall'ANAC chiarisce inequivocabilmente (Punto VI, pag 10) che ai fini della determinazione della base d'asta l'applicazione del DM 143/2013 è obbligatoria e che la stazione appaltante deve esplicitare il percorso seguito per la determinazione del predetto corrispettivo.*

(4) *Inserire la descrizione delle prestazioni ulteriori richieste e i relativi corrispettivi stabiliti con riferimento aicommi 1 "per analogia"e 2 "a vacazione").*

(5) *Il termine non appare corretto in quanto l'art. 106, comma 1 lett c) circoscrive l'utilizzo del termine "variante in corso d'opera" le modifiche legate alla "necessita' di modifica e' determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore."*

(6) *È richiamata solo la norma generale; il codice prevede altre ipotesi nelle quali è ammissibile una variante ma riguardano istituti particolari come il dialogo competitivo e il project financing. La variazione di cui all'art. 3 non va confusa con le varianti da presentare in sede di offerta di cui all'art. 95 comma 14*

(7) *L'art. 93, comma 10 prevede la non applicabilità della regola della cauzione provvisoria nei casi di: progettazione, piani di sicurezza ed attività di supporto al RUP*

(8) *L'Allegato XVII al Codice "Mezzi di prova dei criteri di selezione", richiamato dall'art. 83, individua quale criterio di qualificazione del professionista anche "una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali".*

(9) L'art. 106 comma 9 prevede che: I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Il successivo comma 10 prevede che: Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

(10) *Completare con la percentuale della penale (dallo 0,50 all'1 per mille), nella misura stabilita nel documento preliminare alla progettazione, ex articolo 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.*

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

Opera e ubicazione

LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DA LOC. GIUMELLO A LOC. PONTE NAVE II° LOTTO

COMUNE DI SAMOLACO

Provincia SO

Servizi tecnici

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI

Ente Appaltante

Comunità Montana della Valchiavenna


Indirizzo

P.IVA

Tel./Fax

E-Mail

Tecnico



Data	Elaborato	N°
18/07/2017	**A - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA** **B - CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI** **C - PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI** *(art. 23, comma 15, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)*	1
Archivio		Rev.

Il Tecnico	Il Dirigente

A – RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

A.1 – PREMESSA

Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA per **PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI** relative alla realizzazione delle seguenti opere:

LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DA LOC. GIUMELLO A LOC. PONTE NAVE II° LOTTO

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

A.2 – COSTO COMPESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E RELATIVI IMPORTI *(ai sensi del DM 17/06/2016)*

Il costo complessivo dell'opera è pari a **€ 200.000,00** così suddiviso:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Costo Categorie(€) <<V>>
	Codice	Descrizione	
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	*Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili*	200.000,00

A.3 – FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

b.II) Progettazione Definitiva
b.III) Progettazione Esecutiva

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (c.I)

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

A.4 – ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<**Q**>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02		
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<**Q**>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,2200
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,0100
QbII.04	Piano particellare d'esproprio	0,0400
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0600
QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	0,0300
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici	0,0200
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,0100

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<**Q**>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,0400
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,0800
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0300
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0300

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<**Q**>>
QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,4200
QcI.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
QcI.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,0200
QcI.09	Contabilità dei lavori a misura	0,0450
QcI.11	Certificato di regolare esecuzione	0,0400

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

B – CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA AFFIDARE

La determinazione degli importi per l'acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di Inegneria e Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara.

B.1 – PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a. parametro «**V**», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b. parametro «**G**», relativo alla complessità della prestazione;
c. parametro «**Q**», relativo alla specificità della prestazione;
d. parametro base «**P**», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «**CP**», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «**V**», il parametro «**G**» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «**Q**» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «**P**», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

B.2 – QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	*Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili*	0,45	200.000,00	10,5785 828300 %

Costo complessivo dell'opera **€ 200.000,00**
Percentuale forfettaria spese **25,00%**

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

B3 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI *(Importi espressi in Euro)*

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						Σ(Qi)	V*G*P*ΣQi	K=25,00%	
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>			S=CP*K	CP+S
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	200.000,00	10,5785828 300%	0,45	QbII.01, QbII.03, QbII.04, QbII.05, QbII.06, QbII.07, QbII.23	0,3900	3.713,08	928,27	4.641,35

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						Σ(Qi)	V*G*P*ΣQi	K=25,00%	
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>			S=CP*K	CP+S
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	200.000,00	10,5785828 300%	0,45	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05	0,2000	1.904,14	476,04	2.380,18

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						Σ(Qi)	V*G*P*ΣQi	K=25,00%	
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>			S=CP*K	CP+S
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	200.000,00	10,5785828 300%	0,45	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.09, Qcl.11	0,5550	5.284,00	1.321,00	6.605,00

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	4.641,35

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	2.380,18
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	6.605,00
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	**13.626,54**

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€	13.626,54 +
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, comma 2)	€	0,00 =
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€	**13.626,54 +**
Contributo INARCASSA (4%)	€	545,06 =
Imponibile IVA	€	**14.171,60 +**
IVA (22%)	€	3.117,75 =
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	€	**17.289,35**

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Visto, ai sensi dell'art. 153, comma V, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'atto in oggetto.

Chiavenna, lì 25.7.17 determinazione n. 386

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

(rag. Fabrizio Taeggi)

C.M. della Valchiavenna Pr.5924 del 26-07-2017 Cat.9 Cl.4 F.13

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal 26.7.17 e così per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Emanuela Guidi