COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Candida Lena Perpenti, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 – fax 0343/34334 C.E. 13613

Comunità Montana Valchiavenna
PROTOCOLLO GENERALE
N.0006488 del 04-08-2020
Class: 9.4 Fasc: 14

DETERMINAZIONE N. 363 DEL 29-07-2020

OGGETTO: **PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA - ITINERARIO PER MOUNTAIN BIKE DA SAN SISTO A BAITUSCIO IN COMUNE DI CAMPODOLCINO E MADESIMO - CUP B27H18005360005. AFFIDAMENTO AL GEOM. AGUSTONI MAURIZIO DI NOVATE MEZZOLA DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI - CIG ZDC2D84690.**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:
CHE la Comunità Montana con delibera della G.E. n. 189 del 19/12/2020 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Progetto Greenways in Valchiavenna - itinerario per mountain bike da San Sisto a Baituscio in Comune di Campodolcino e Madesimo" a firma dei geom. Agustoni Maurizio e geom. Abram Ferruccio, per un importo complessivo di € 285.000,00, di cui € 206.000,00 per lavori a base d'asta;
CHE con determinazione n. 85 del 27/02/2020, è stato indetto l'appalto mediante "procedura negoziata" ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, per l'individuazione di 40 operatori economici da invitare, poi sospeso per l'emergenza COVID-19;
CHE è necessario affidare l'incarico di Direzione dei Lavori, prima delle operazioni di gara;
CHE si ritiene opportuno e conveniente per l'Amministrazione, affidare l'incarico di Direzione dei Lavori al medesimo professionista che ha redatto la progettazione dell'opera;
CHE il geom. Agustoni Maurizio di Novate Mezzola (SO) ha dato la propria disponibilità all'esecuzione del servizio di Direzione dei Lavori;
CHE in data 02/07/2020, tramite procedura SINTEL n. 126263863, è stata richiesta offerta economica al geom. Agustoni Maurizio per l'affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori delle opere in parola, con base di gara la somma di € 6.745,86 calcolata ai sensi del Regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016) su un importo presunto dei lavori di € 206.000,00;
CHE in data 02/07/2020, tramite medesima procedura SINTEL n. 126263863, il geom. Agustoni Maurizio ha presentato la propri offerta, offrendo uno sconto del 5,00% sull'importo a base di gara di € 6.745,86, per un importo di aggiudicazione pari ad € 6.408,57 oltre cassa previdenza e IVA nei termini di legge;
VISTO lo schema di contratto tra l'incaricato sopra menzionato e la Comunità Montana della Valchiavenna relativo al servizio di direzione dei lavori dell'opera denominata "Progetto Greenways in Valchiavenna - itinerario per mountain bike da San Sisto a Baituscio in Comune di Campodolcino e Madesimo", per un importo pari a complessivi € 6.408,57 + 4% c.p. + 22% IVA = € 8.131,19;
RITENUTO pertanto necessario provvedere all'approvazione dello schema di contratto sopraccitato;
VISTO il D.Lvo n. 50/2016;
VISTO l'art. 191 del D.L.gs.vo 18/08/2000 n. 267;
VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera assembleare n. 35 del 9/10/98, esecutiva;

D E T E R M I N A

Di approvare il Report della procedura di richiesta di offerta su piattaforma elettronica SINTEL n. 126263863, che allegato alla presente al punto (1) ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Di affidare al geom. Agustoni Maurizio di Novate Mezzola (SO) il servizio di direzione dei lavori relativo all'opera denominata "Progetto Greenways in Valchiavenna - itinerario per mountain bike da San Sisto a Baituscio in Comune di Campodolcino e Madesimo", per un importo pari a complessivi € 6.408,57 + 4% c.p. + 22% IVA = € 8.131,19;
Di approvare il sopraccitato schema di contratto, allegato al punto (2) quale parte integrante del presente atto;
Di imputare la spesa complessiva di € 8.131,19 al cap. 351500 (I. 532.2 - Piano dei Conti U.2.02.01.09.013) del PEG del corrente esercizio;
Di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per tutte le fasi della presente procedura è il sottoscritto ing. Alberto Bianchi;
Di dare atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
Di pubblicare il presente atto di affidamento ai sensi di legge;

Il presente atto di affidamento viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.L.gs.vo 18/08/2000 n. 267;
Il presente atto viene comunicato ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Allegati:
1- Report della procedura su piattaforma elettronica SINTEL n. 126263863
2 - schema di contratto

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile di Servizio

ing. Alberto Bianchi

Report della Procedura PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA: ITINERARIO PER MOUNTAIN BIKE DA SAN SISTO A BAITUSCIO IN COMUNE DI CAMPODOLCINO E MADESIMO. CUP B27H18005360005 n. 126263863 effettuata da Comunità Montana della Valchiavenna

Sommario

Configurazione della Procedura 1
Partecipanti alla Procedura 3
Riepilogo Offerte 3
Aggiudicazione del vincitore 4
Registro di controllo 4
Comunicazioni di Procedura 6

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura	126263863
Nome Procedura	PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA: ITINERARIO PER MOUNTAIN BIKE DA SAN SISTO A BAITUSCIO IN COMUNE DI CAMPODOLCINO E MADESIMO. CUP B27H18005360005
Codice CIG	ZDC2D84690
Num. Protocollo	1383870
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Num. Protocollo Esterno	Non protocollata
Num. Procedura Ente	Numero di Procedura assente
Codice CPV principale	71300000-1 - Servizi di ingegneria
Codici categorie Professioni Regolamentate	PRO.04.08 - GEOMETRA.

Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse
Responsabile Unico del Procedimento	Alberto Bianchi
Nome Ente	Comunità Montana della Valchiavenna
Informazioni sul tipo di Procedura	
Tipo di Procedura	Affidamento diretto previa richiesta di preventivi
Modalità offerta economica?	Valore percentuale
Valore totale della trattativa	6.745,86000 EUR
Informazioni sulle tempistiche della Procedura	
Data di avvio della Procedura	giovedì 2 luglio 2020 10.12.54 CEST
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	giovedì 2 luglio 2020 18.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Dichiarazione unica ed offerta economica	Allegare il modello di Dichiarazione unica ed offerta economica, debitamente compilato e firmato digitalmente. Qualora fosse necessario allegare più documenti, si prega di comprimerli in una	Economico	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	cartella (.zip o equivalente). La cartella compressa non andrà firmata digitalmente.					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale	STUDIO TECNICO Agustoni geom. Maurizio
Login	user_62991
Indirizzo e-mail	agustonim@pec.it
P. IVA / Cod. Istat	00516020146
Indirizzo	VIA ROMA 57, 23025 NOVATE MEZZOLA (Italia)
Numero telefono	034363035

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta	1593699845997
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Fornitore	STUDIO TECNICO Agustoni geom. Maurizio
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Data	giovedì 2 luglio 2020 16.24.05 CEST
Sconto	5,00000 %
Punteggio economico	100,00
Punteggio totale	100,00

Aggiudicazione del vincitore

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome	Bianchi Alberto
Login	user_56931
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	Comunità Montana della Valchiavenna (00576020143)
Indirizzo email	urbanistica@cmvalchiavenna.it
Num. telefono	034333795

Tabella 5. Fornitore vincente

Nome	STUDIO TECNICO Agustoni geom. Maurizio
Login	user_62991
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	STUDIO TECNICO Agustoni geom. Maurizio (00516020146)
Indirizzo email	agustonim@pec.it
Num. telefono	034363035
Commento all'aggiudicazione	DURC regolare

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 7 luglio 2020 12.13.18 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA: ITINERARIO PER MOUNTAIN BIKE DA SAN SISTO A BAITUSCIO IN COMUNE DI CAMPODOLCINO E MADESIMO. CUP B27H18005360005 (ID#126263863) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
lunedì 6 luglio 2020 10.57.30 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato PROGETTO GREEN-

Data	Oggetto	Testo
		WAYS IN VALCHIAVENNA: ITINERARIO PER MOUNTAIN BIKE DA SAN SISTO A BAITUSCIO IN COMUNE DI CAMPODOLCINO E MADESIMO. CUP B27H18005360005 (ID 126263863) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 6 luglio 2020 10.56.10 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA: ITINERARIO PER MOUNTAIN BIKE DA SAN SISTO A BAITUSCIO IN COMUNE DI CAMPODOLCINO E MADESIMO. CUP B27H18005360005 (ID 126263863) è iniziata.
lunedì 6 luglio 2020 10.56.08 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1593699845997) della Procedura PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA: ITINERARIO PER MOUNTAIN BIKE DA SAN SISTO A BAITUSCIO IN COMUNE DI CAMPODOLCINO E MADESIMO. CUP B27H18005360005 (ID 126263863) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 6 luglio 2020 10.55.52 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_62991 sulla Procedura con ID 126263863 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 2 luglio 2020 18.00.01 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA: ITINERARIO PER MOUNTAIN BIKE DA SAN SISTO A BAITUSCIO IN COMUNE DI CAMPODOLCINO E MADESIMO. CUP B27H18005360005 (ID 126263863).
giovedì 2 luglio 2020 16.24.05 CEST	Invio Offerta	L'offerente STUDIO TECNICO Agustoni geom. Maurizio ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA: ITINERARIO PER MOUNTAIN BIKE DA SAN SISTO A BAITUSCIO IN COMUNE DI

Data	Oggetto	Testo
		CAMPODOLCINO E MADESIMO. CUP B27H18005360005 (ID 126263863).
giovedì 2 luglio 2020 10.13.11 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA: ITINERARIO PER MOUNTAIN BIKE DA SAN SISTO A BAITUSCIO IN COMUNE DI CAMPODOLCINO E MADESIMO. CUP B27H18005360005 (ID 126263863).
giovedì 2 luglio 2020 10.12.55 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA: ITINERARIO PER MOUNTAIN BIKE DA SAN SISTO A BAITUSCIO IN COMUNE DI CAMPODOLCINO E MADESIMO. CUP B27H18005360005 (ID 126263863). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

CIG ZDC2D84690 - REALIZZAZIONE ITINERARIO PER MOUNTAIN BIKE DA SAN SISTO A BAITUSCIO

D I S C I P L I N A R E D' INCARICO

relativo alle seguenti prestazioni:

Prestazioni obbligatorie:

DIREZIONE DEI LAVORI E C.R.E.

IL PROFESSIONISTA
Agustoni Maurizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Bianchi

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. La Comunità Montana della Valchiavenna con sede in Chiavenna via Lena Perpenti – c.f. 81001550144 , affida, geom. Agustoni Maurizio iscritto all'albo dei Geometri di Sondrio al n.831, l'incarico relativo al servizio di Direzione dei Lavori dell'intervento denominato "REALIZZAZIONE ITINERARIO PER MOUNTAIN BIKE DA SAN SISTO A BAITUSCIO" comprese tutte le prestazioni professionali accessorie.
2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. 207/2010 nonché ai criteri ed alle procedure impartite dal responsabile del procedimento.

Art. 2. (Obblighi legali)

1. I tecnici incaricati sono obbligati all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza del D.M. 04.04.2001, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico dei tecnici incaricati ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; i medesimi sono obbligati ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nella:

   - 1. ESECUZIONE

     ☐- 1.1. Direzione dei Lavori
     ☐- 1.2. Certificato di Regolare esecuzione

2. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
3. Sono incluse nell'incarico, e compensate con gli importi stabiliti all'articolo 9, le prestazioni speciali e specialistiche, anche se svolte da terzi, debitamente autorizzati dall'Amministrazione;
4. Sono inoltre incluse nell'incarico, e compensate con gli importi stabiliti all'articolo 9, le seguenti prestazioni accessorie, anche se svolte da terzi, debitamente autorizzati dall'Amministrazione: prestazioni relative al piano di manutenzione, alle misurazioni, ai rilievi topografici, ai rilievi della rete dei servizi del sottosuolo.
5. L' affidatario, nelle varie fasi della progettazione, si obbliga ad introdurre nel progetto anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, di lieve entità, che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.
6. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 4. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.
3. Il tecnico incaricato si impegnano a:
   a. produrre n.3 copie della contabilità dei lavori, nonché un numero di copie e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione, previa la corresponsione delle spese di riproduzione, necessarie per l'ottenimento/acquisizione delle autorizzazioni, pareri, nulla osta comunque denominati da terzi o la consegna su richiesta dell'amministrazione, previa corresponsione delle spese, ulteriori copie saranno fornite a terzi (controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza ecc.);
   b. a produrre, in formato standardizzato tipo .pdf firmato digitalmente tutti gli allegati di contabilità;
4. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Art. 5. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 6. (Durata dell'incarico)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono dettati dall'andamento dei lavori.

Art. 7. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari al **1 (uno) per mille** dell'importo dei compensi di cui all'articolo 9, per ciascun livello di progettazione, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 7; le penali sono cumulabili. Il tecnico sarà altresì ritenuto responsabile per eventuali maggiori danni che l'amministrazione dovesse subire in dipendenza

di tali ritardi (es. perdita di finanziamenti imputabili a ritardi).

2. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

Art. 8. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando i tecnici siano colpevoli di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 8 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.

2. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando i tecnici incaricati contravvengano ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 9. (Determinazione dei compensi)

1. Tenuto conto del D.M. 04.04.2001 e della legge 02 marzo 1949 n. 143 e delle tabelle ivi allegate, nonché della normativa vigente in materia, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo **per onorari e spese**, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2225 C.C., per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, di € 6.408,57 oltre cassa previdenza e iva nei termini di legge, come da offerta presentata su portale regionale SINTEL;
2. I compensi sopra indicati sono **fissi, vincolanti e onnicomprensivi**; essi sono stati determinati dal professionista, in relazione alle categorie e classi dei lavori tenendo conto dei seguenti oneri: rilievi del terreno, calcolo delle strutture e dei consolidamenti, relazioni aggiuntive, progetto, piano di manutenzione, progetto della sicurezza tenendo conto dell'ubicazione del cantiere;
3. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, alle aliquote di legge.
4. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra i tecnici incaricati e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 10. (Modalità di corresponsione dei compensi)

1. Il compensi, così come stabiliti all'articolo 9, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:

   a) Acconti: entro 60 giorni dall'approvazione degli stati di avanzamento dei lavori in proporzione (fino al 90% del compenso);

   b) Saldo: entro 60 giorni dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione;

2. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 60 giorni dall'ultimazione della relativa prestazione, in assenza di impedimenti ostativi imputabili ai tecnici medesimi, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione della fattura.
4. In ogni caso i pagamenti devono essere fatti entro 6 mesi dall'approvazione della prestazione svolta.

Art. 11. (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell' Amministrazione comunale. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione, per un numero di riunioni non superiore a 5.

Art. 12. (Definizione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa sarà devoluta al giudice di Sondrio competente per territorio.

Art. 13. (Assicurazione)

1. Il tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti.
2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori a base d'asta.
4. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima della consegna dei lavori esonera l'Amministrazione dal pagamento dei compensi professionali.
5. E' onere degli affidatari provvedere a tutti gli adempimenti assicurativi e contributivi per eventuali collaboratori di cui ritenesse opportuno avvalersi per l'espletamento del proprio incarico sollevando fin d'ora l'Amministrazione da qualunque rivalsa per eventuali incidenti che potrebbero occorrere a sé e al personale di assistenza all'interno dell'area oggetto dell'incarico.

Art. 14. (varie)

1. L' Amministrazione si riserva di sospendere in qualsiasi momento il presente contratto senza che per questo i tecnici possano richiede maggiori compensi rispetto a quanto pattuito per ogni singola fase espletata ed approvata dall'Amministrazione

Art. 15. (Disposizioni transitorie)

Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per i tecnici incaricati nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti;

Chiavenna, lì _____

IL TECNICO INCARICATO

_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_____

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

Sub impegno N. 532/ 2 del 29-07-2020 a Competenza CIG ZDC2D84690	
5° livello 07.01-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	
Capitolo 351500 / *Articolo* ITINERARIO MOUNTAIN BIKE SAN SISTO FRONDAGLIO	
Causale	PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA - ITINERARIO PER MOUNTAIN BIKE DA SAN SISTO A BAITUSCIO IN COMUNE DI CAMPODOLCINO E MADESIMO - CUP B27H18005360005. AFFIDAMENTO AL GEOM. AGUSTONI MAURIZIO DI NOVATE MEZZOLA DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI - CIG
Importo 2020	***Euro 8.131,19***
Beneficiario 6553 AGUSTONI MAURIZIO	

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. e dell'art. 153 comma 5, delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì, 29-07-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

rag. Fabrizio Taeggi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 04-08-2020 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Lì, 04-08-2020

Il Responsabile dell'Albo

rag. Fabrizio Taeggi