



COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Candida Lena Perpentì, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 - fax 0343/34334 C.E. 13613

Comunità Montana Valchiavenna
PROTOCOLLO GENERALE
N.0002202 del 13-03-2018

Class: 9.4 Fasc: 18 /2017



DETERMINAZIONE N. 119 DEL 12-03-2018

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO. AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ING. CARLO ERBA DI SONDRIO - CIG ZCA22A9174.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:

CHE con delibera della G.E. n. 68 del 26.05.2017 si faceva proprio e si approvava il progetto definitivo/esecutivo dei lavori "Realizzazione ponte ciclopeditonale sul canale del Pozzo di Riva nei comuni di Novate Mezzola e Samolaco" a firma degli ingg. Mario Erba e Carlo Erba, su incarico dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio, che recepisce le osservazioni dei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco in sede di prima Conferenza dei Servizi, tenutasi a Sondrio il 07.04.2014;

CHE per l'approvazione del progetto di cui sopra è stata indetta Conferenza dei Servizi, la cui conclusione positiva è stata approvata con determinazione n. 614 del 10.11.2017, con una serie di prescrizioni da recepire nel progetto esecutivo;

CHE il progetto esecutivo, datato 2014, deve inoltre essere aggiornato per normative sopravvenute, in particolare il nuovo codice dei contratti pubblici e le nuove normative di carattere strutturale in particolare calcolo e verifiche sismiche, nonché per adeguamento dei prezzi da porre a base di gara;

CHE è necessario procedere all'aggiornamento del progetto definitivo/esecutivo per rispondere alle esigenze degli Enti intervenuti in sedi di Conferenza dei Servizi e per rendere il progetto aderente alle normative vigenti;

DATO ATTO:

CHE l'ing. Carlo Erba di Sondrio, ha già effettuato la progettazioni definitiva/esecutiva su incarico della Provincia di Sondrio;

CHE l'ing. Carlo Erba si è reso disponibile per l'effettuazione del servizio;

VISTO il preventivo dell'ing. Carlo Erba tramite procedura SINTEL n. 94775778 per il servizio di aggiornamento normativo ed economico del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Realizzazione ponte ciclopeditonale sul canale del Pozzo di Riva nei comuni di Novate Mezzola e Samolaco" per un importo complessivo di € 9.868,00;

VISTO lo schema di contratto tra l'incaricato sopra menzionato e la Comunità Montana della Valchiavenna relativo al servizio di aggiornamento normativo ed economico del progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione ponte ciclopeditonale sul canale del Pozzo di Riva nei comuni di Novate Mezzola e Samolaco", per un importo pari a complessivi € 9.868,00 + 4% c.p. + 22% IVA = € 12.520,52;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'approvazione dello schema di contratto sopracitato;

VISTO il D.Lvo n. 50/2016;

VISTO l'art. 191 del D.L.gs.vo 18/08/2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera assembleare n. 35 del 9/10/98, esecutiva;

D E T E R M I N A

Di approvare il Report della procedura su piattaforma elettronica SINTEL n. 94775778, relativo al servizio di aggiornamento normativo ed economico del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Realizzazione ponte ciclopedonale sul canale del Pozzo di Riva nei comuni di Novate Mezzola e Samolaco", per un importo pari a complessivi € 9.868,00, che allegato alla presente al punto (1) ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di affidare all'ing. Carlo Erba il servizio di aggiornamento normativo ed economico del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Realizzazione ponte ciclopedonale sul canale del Pozzo di Riva nei comuni di Novate Mezzola e Samolaco", per un importo pari a complessivi € 9.868,00 + 4% c.p. + 22% IVA = € 12.520,52;

Di approvare il sopracitato schema di contratto, allegato al punto (2) quale parte integrante del presente atto;

Di imputare la spesa complessiva di € 12.520,52 al cap. 351400 (I. 152 - Piano dei Conti U.2.02.01.09.013) del PEG del corrente esercizio, in corso di formazione;

Il presente atto di affidamento viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.L.gs.vo 18/08/2000 n. 267;

Il presente atto viene comunicato ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.


Allegati:

- (1) Report della procedura su piattaforma elettronica SINTEL n. 94775778
- (2) schema di contratto

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile di Servizio

ing. Alberto Bianchi



Report della Procedura LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO - RICHIESTA OFFERTA PER AGGIORNAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO n. 94775778 effettuata da Comunità Montana della Valchiavenna

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	2
Riepilogo Offerte	3
Aggiudicazione	3
Comunicazioni di Procedura	4

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	94775778
<i>Nome Procedura</i>	LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NO- VATE MEZZOLA E SAMOLACO - RICHIESTA OFFERTA PER AGGIORNAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO
<i>Codice CIG</i>	ZCA22A9174
<i>Num. Protocollo</i>	0492540
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

Report della Procedura LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL
CANALE DEL POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLA-
CO - RICHIESTA OFFERTA PER AGGIORNAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO
PROGETTO ESSECUTIVO n. 94775778 effettuato dalla Comunità Montana della Valchiavenna

Codice CPV principale 71300000-1 - Servizi di ingegneria

Codici categorie Professioni Regolamentate PRO.04.10 - INGEGNERE.

Inclusione delle offerte sopra la base dasta: Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedimento Alberto Bianchi

Nome Ente Comunità Montana della Valchiavenna

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell'asta 10.000,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 27 febbraio 2018 15.27.51 CET

Termine ultimo per la presentazione delle offerte martedì 6 marzo 2018 12.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Erba Carlo
<i>Login</i>	7Castionetto

<i>Indirizzo e-mail</i>	carlo.erba@cmvpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00792890147
<i>Indirizzo</i>	Sondrio, 23100 Via Longoni 31, 23030 SONDRIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342514616

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1520324802286
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Erba Carlo
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	martedì 6 marzo 2018 9.26.42 CET
<i>Prezzo offerto</i>	9.868,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Bianchi Alberto
<i>Login</i>	alberto.bianchi
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comunità Montana della Valchiavenna (00576020143)
<i>Indirizzo email</i>	urbanistica@cmvalchiavenna.it
<i>Num. telefono</i>	034333795

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	Erba Carlo
-------------	------------

Report della Procedura LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL
CANALE DEL POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLA-
CO - RICHIESTA OFFERTA PER AGGIORNAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO
PROGETTO ESECUTIVO n. 94775778 effettuata da Comunità Montana della Valchiavenna

<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Erba Carlo (00792890147)
<i>Indirizzo email</i>	carlo.erba3@ingpec.eu
<i>Num. telefono</i>	0342514616
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Aggiudicazione definitiva

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

Ubicazione (sempre)

COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO

Progetto S0

OGGETTO


AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
LAVORI DI "REALIZZAZIONE PONTE POLIPEDONALE SUL CANALE
DEL POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO"
AFFIDAMENTO
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

PROGETTO

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO



REDAZIONE

CAPIROLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE - SCHEMA DI CONTRATTO
(art. 20 comma 100, Lgs. 50/2016)

Tavola N°

Scala

PROGETTO

PROGETTO

SCHEMA DI CONTRATTO "SIA"
PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

(artt. 24 e 46 del D.Lgs. 50/2016)

Schema di Contratto per incarico professionale di

AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

per la realizzazione delle seguenti Opere:

**REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL POZZO
DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO**

Codice Identificativo Gara (CIG): ZCA22A9174

TRA

Comunità Montana della Valchiavenna, Codice fiscale 81001550144 e p.ta I.V.A. 00576020143, di seguito indicato come "**Committente**", rappresentato da Alberto Bianchi in qualità di Responsabile del procedimento, domiciliato, ai fini del presente contratto, in Chiavenna, in Via C. Lena Perpentì, 8, sede legale dell'Ente,

E

il professionista ing. Carlo Erba, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio, domiciliato, ai fini del presente contratto, in Sondrio, Via Longoni, 31, P. IVA 00792890147 nella sua qualità di libero professionista, in seguito denominato "**Affidatario**"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO ⁽¹⁾

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

PROGETTAZIONE

Progettazione DEFINITIVA/ESECUTIVA

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI ⁽³⁾

Si stabilisce e si concorda tra le parti che i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al D.M. 143/2013 come riportato nell'allegato Elaborato 1 "**Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi**" e riepilogato nel seguente quadro sinottico.

2.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 143/2013)
COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	€ 9.868,00
Totale	€ 9.868,00

salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi".

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO ⁽⁵⁾ E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice. ⁽⁶⁾

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 143/2013, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

Art. 4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei

rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché .

Il Committente s'impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Multiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile)
- convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sottoservizi"
- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva;
- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- ad inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- a garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6.

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO ⁽⁷⁾

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° 3 (tre) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) e firmata digitalmente.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza

ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. ⁽⁹⁾

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le scadenze sotto riportate:

6.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 143/2013)

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA

30gg

Si precisa che:

- a) I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite.

Il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

- b) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto

a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio;

- c) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili;
- d) è facoltà del professionista incaricato, , ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto,. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;

nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 309 del regolamento.

Art. 7. PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 6 , il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 2 % ⁽¹⁰⁾ per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle

competenze spettanti all'Affidatario(ai sensi dell'art. 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010).

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'missione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

1. Per tutte le attività, il pagamento avverrà a saldo, contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg dall'avvenuto compimento delle stesse come indicato al precedente art. 6.

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al DLGS 231/2002 e s.m.i..

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

E' facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al10% del corrispettivo dovuto per le attività residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA'

Il conto dedicato intestato è identificato con codice IBAN della Banca filiale di intestato a..... La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è nato a il residente a in via , C.F:

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

Art. 11. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È facoltà delle parti, ai sensi dell'art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di controversie insorte a seguito dell'esecuzione del presente contratto, la parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo II del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, lì _____

L'Affidatario

Per il Committente

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CAN N. 153 del 13-03-2018 a Competenza CIG ZCA22A9174		
Missione Programma 5° livello 07.01-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione		
<i>Capitolo</i> 351400 <i>Articolo</i> REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DA LOCALITA' GIUMELLO A LOCALITA' PONTE NAVE II LOTTO CICLOPEDONALE NEL FONDOVALLE DELLA VALCHIAVENNA		
<i>Causale</i>	LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO. AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ING. CARLO ERBA DI SONDRIO - CIG ZCA22A9174.	
<i>Importo</i>	2018	€. 12.520,52
<i>Beneficiario</i> 9632 ERBA CARLO		

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. e dell'art. 153 comma 5, delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Li, 12-03-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

rag. Fabrizio Taeggi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 13-03-2018 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Li, 13-03-2018

Il Responsabile dell'Albo

Emanuela Guidi

