



COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

Comunità Montana Valchiavenna
PROTOCOLLO GENERALE
N.0001088 del 11-02-2021
Class: 7.10 Fasc: 4



via Candida Lena Perpentì, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 – fax 0343/34334 C.E. 13613

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 10-02-2021

OGGETTO: CUP B44H19000170001 - O.C.D.P.C. N. 598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89. VAL ZERTA E T. LIRO IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO. CIG ZEB304BEE8 - SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E VERIFICA IDRAULICA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'RTP FRA DOTT. GEOLOGO MAURO GUIDI (CAPOGRUPPO) E ING. MONICA MAZZA.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:

CHE gli eventi meteorologici estremi dei giorni 11 e 12 giugno 2019 hanno causato numerosi danni e compromesso la funzionalità di numerosi corsi d'acqua, di alcuni versanti e di alcune infrastrutture viarie della Valchiavenna;

CHE il Commissario delegato per l'attuazione dell'Ordinanza O.C.D.P.C. n. 598/2019 con nota del 09/10/2020, prot. C.M. n. 8501, ha individuato la Comunità Montana quale soggetto attuatore del seguente intervento: n. 89 "Risagomatura confluenza t. Val Zerta con t. Liro, ricostruzione argine destro e riparazione argine sinistro t. Liro, ricostruzione opere di difesa delle sorgenti in Comune di San Giacomo Filippo", di importo pari ad € 2.197.000,00;

CHE l'intervento n. 89 riguarda sia interventi di regimazione idraulica sia interventi di ripristino delle opere dell'acquedotto del sistema idrico integrato, il cui gestore è SECAM SpA;

CHE si è valutata l'opportunità di distinguere i soggetti attuatori della sopraccitata scheda, ognuno per le proprie competenze, con nota n. 8829 del 20/10/2020 la Comunità Montana ha richiesto, sentito il gestore, la variante degli interventi n. 89 e n. 90 come di seguito indicato:

A. "Riparazione argine sinistro t. Liro, ricostruzione opere di difesa delle sorgenti - Località: San Giacomo Filippo loc. Mescolana" - Importo € 1.569.000,00 Ente attuatore Comunità Montana Valchiavenna;

B. "Riparazione e rifacimento tratto di acquedotto in loc. Uggia - Località: San Giacomo Filippo loc. Mescolana" - Importo € 628.000,00; Ente attuatore Secam SpA gestore del S.I.I.;

CHE con delibera della G.E. n. 132 del 22/10/2020 si assumeva l'incarico di Ente attuatore, in seguito all'emanazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 598 del 25/07/2019, e alle note del Commissario delegato;

CHE con determinazione n. 624 del 13/11/2020 si indiceva appalto del servizio di cui in premessa mediante "affidamento diretto" ai sensi dall'art. 1, comma 2), lettera a) dalla L. n. 120 del 11/09/2020, in deroga all'art. 36, comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016, previa valutazione di almeno tre preventivi, il tutto tramite piattaforma elettronica SINTEL di Arca Lombardia, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di ribasso procedendo all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque e con le modalità previste nella lettera d'invito;

CHE con determinazione n. 711 del 03/12/2020 si approvava il Report della procedura di indagine di mercato su piattaforma elettronica Sintel n. 131272867, e si affidava allo Studio Tecnico ingg. Bianco & Mastai di Chiavenna (SO) l'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, e coordinamento della sicurezza D.Lgs. 81/08, per la realizzazione dei lavori di "risagomatura confluenza t. Val Zerta con t. Liro, ricostruzione argine destro e riparazione argine sinistro t. Liro, ricostruzione opere di difesa delle sorgenti in Comune di San Giacomo Filippo" per un importo pari a complessivi € 42.096,52 + 4% c.p. + 22% IVA = € 53.412,06;

CHE si rende necessario affidare ad un tecnico libero professionista, con la qualifica di geologo, l'analisi della componente geologica e geotecnica oltre alla verifica idraulica, di supporto al progetto definitivo/esecutivo dei lavori necessari per la "risagomatura confluenza t. Val Zerta con t. Liro, ricostruzione argine destro e riparazione argine sinistro t. Liro, ricostruzione opere di difesa delle sorgenti in Comune di San Giacomo Filippo" come da O.C.D.P.C. n. 598/2019 scheda intervento n. 89, con un importo stimato dei lavori pari ad € 1.130.000,00;

DATO ATTO che l'importo del servizio oggetto della presente determinazione è al di sotto della soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, nonché inferiore a € 40.000,00, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del medesimo Decreto Legislativo;

RITENUTO che, per l'affidamento del presente servizio, vi siano adeguate motivazioni per cui il ricorso all'affidamento diretto avvenga previa valutazione di almeno tre preventivi, poiché il ricorso a tale procedura consente di rispettare i seguenti principi enunciati dall'art. 36 e dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016:

- economicità: il ricorso all'affidamento diretto, con la consultazione di più preventivi, consente l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- efficacia: gli atti della procedura di affidamento saranno improntati unicamente a conseguire lo scopo di appaltare ed eseguire il prima possibile il servizio di cui trattasi;
- tempestività: il ricorso all'affidamento diretto, con la consultazione di più preventivi, consente di non dilatare eccessivamente la durata del procedimento di selezione del contraente;
- trasparenza e pubblicità: la presente procedura verrà resa nota mediante pubblicazione nei termini di legge;
- proporzionalità: il ricorso all'affidamento diretto, con la consultazione di più preventivi, garantisce l'adequazione e l'idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

DATO ATTO:

CHE la scelta degli operatori economici, che verranno invitati a presentare offerta, avverrà seguendo il principio di rotazione mediante i seguenti criteri:

- professionisti che negli ultimi tre anni non hanno stipulato contratti di affidamento di servizi analoghi (categorie d'opera D.02, S.02) per importi superiori a € 40.000,00 per la Comunità Montana della Valchiavenna;
- la scelta avverrà attingendo dall'elenco degli operatori iscritti in Sintel e già qualificati per la Comunità Montana della Valchiavenna in numero di tre o superiore;

CHE con procedura tramite portale regionale Sintel n. 134364310 in data 21/01/2021 sono state richieste tre offerte per l'affidamento diretto del servizio di redazione relazione geologica e geotecnica e verifica idraulica di supporto al progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, con base di gara la somma di € 12.414,77 calcolata ai sensi del Regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016) su un importo presunto dei lavori di € 1.130.000,00, ai seguenti tecnici:

1. dott. geologo SONGINI GIOVANNI di Sondrio (SO)
2. dott. geologo SCERESINI MICHELE di Sondrio (SO)
3. dott. geologo MAURO GUIDI di Prata Camportaccio (SO)

CHE come risulta dalla procedura Sintel n. 134364310, entro il 27 gennaio 2021 alle ore 18:00, sono pervenute le seguenti offerte:

operatore economico	Ribasso offerto
1. dott. geologo MAURO GUIDI di PRATA CAMPORACCIO (SO)	52,00000 %
2. dott. geologo SONGINI GIOVANNI di Sondrio (SO)	35,00000 %
3. dott. geologo SCERESINI MICHELE di Sondrio (SO)	32,00000 %

CHE l'offerta migliore risulta essere quella presentata dal dott. geologo Mauro Guidi di Prata Camportaccio (SO) con un ribasso del 52,00% sull'importo a base di gara di € 12.414,77;

CHE, dati i tempi ristretti e la specificità della mansione, il dott. geologo Mauro Guidi chiede di essere affidatario del servizio in R.T.P. con l'ing. Monica Mazza;

VISTA la bozza di contratto tra il costituendo R.T.P. - dott. geologo Mauro Guidi (capogruppo) e ing. Monica Mazza (mandante) - e la Comunità Montana della Valchiavenna relativa all'incarico professionale del servizio di redazione relazione geologica e geotecnica e verifica idraulica di supporto al progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "risagomatura confluenza t. Val Zerta con t. Liro, ricostruzione argine destro e riparazione argine sinistro t. Liro, ricostruzione opere di difesa delle sorgenti in Comune di San Giacomo Filippo" per un importo pari a complessivi € 5.959,09 + 2% c.p. + 22% IVA = € 7.415,49;

VERIFICATO il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

RAVVISATA la correttezza e la regolarità del procedimento di aggiudicazione;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTO il certificato di attestazione di regolarità contributiva EPAP prot. n. 75297 del 28/01/2021 con validità di 120 giorni per il professionista dott. geologo Mauro Guidi;

VISTO il certificato di attestazione di regolarità contributiva Inarcassa 0160662 del 10/02/2021 con validità di 120 giorni per il professionista ing. Monica Mazza;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'approvazione del disciplinare sopraccitato;
VISTI:

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
- il punto 4.1.3 delle linee guida ANAC n. 4: "Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera assembleare n. 35 del 9/10/98, esecutiva;

D E T E R M I N A

Di approvare il Report della procedura di indagine di mercato su piattaforma elettronica Sintel n. 134364310, che allegato alla presente al punto (1) ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di affidare in via definitiva al costituendo R.T.P. - dott. geologo Mauro Guidi (capogruppo) e ing. Monica Mazza (mandante) il servizio di redazione relazione geologica e geotecnica e verifica idraulica di supporto al progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "risagomatura confluenza t. Val Zerta con t. Liro, ricostruzione argine destro e riparazione argine sinistro t. Liro, ricostruzione opere di difesa delle sorgenti in Comune di San Giacomo Filippo" per un importo pari a complessivi € 5.959,09 + 2% c.p. + 22% IVA = € 7.415,49;

Di approvare il sopraccitato schema di contratto, allegato al punto (2) quale parte integrante del presente atto;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per tutte le fasi della presente procedura è il sottoscritto ing. Alberto Bianchi;

Di dare atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Di dare atto che trattandosi di affidamento di importo superiore ad € 5.000,00, per lo svolgimento della relativa procedura ci si è avvalsi del Sistema regionale di negoziazione telematica denominato "Sintel", gestito da ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 (finanziaria 2019), e dall'art. 9 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazione con Legge 6 luglio 2012 n. 94;

Di impegnare la somma complessiva presunta di € 7.415,49 al cap. 381200 (I. 453.2/20 - Piano dei Conti U.2.02.01.09.014) del PEG del corrente esercizio, in corso di formazione;

Di pubblicare il presente atto di affidamento ai sensi di legge;

Il presente atto di affidamento viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267;

Il presente atto viene comunicato ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.


Allegati:

- (1) Report della procedura su piattaforma elettronica SINTEL n. 134364310
- (2) schema di contratto

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio

ing. Alberto Bianchi



Report della Procedura CUP B44H19000170001 – O.C.D.P.C. N.598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89. RISAGOMATURA CONFLUENZA T. VAL ZERTA CON T.LIRO, RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO T.LIRO, RICOSTRUZIONE OP... n. 134364310 effettuata da Comunità Montana della Valchiavenna

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	3
Aggiudicazione	4
Registro di controllo	5
Comunicazioni di Procedura	10

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	134364310
<i>Nome Procedura</i>	CUP B44H19000170001 – O.C.D.P.C. N.598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89. RISAGOMATURA CONFLUENZA T. VAL ZERTA CON T.LIRO, RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO T.LIRO, RICOSTRUZIONE OPERE DI DIFESA DELLE SORGENTI. IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO. SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA E VERIFICA IDRAULICA.
<i>Codice CIG</i>	ZEB304BEE8
<i>Num. Protocollo</i>	0094012
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	71351220-1 - Servizi di consulenza geologica
<i>Codici categorie Professioni Regolamentate</i>	PRO.04.09 - GEOLOGO.
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Alberto Bianchi
<i>Nome Ente</i>	Comunità Montana della Valchiavenna
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto previa richiesta di preventivi
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valore totale della trattativa</i>	12.414,77000 EUR
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	giovedì 21 gennaio 2021 14.38.00 CET
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	mercoledì 27 gennaio 2021 18.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Modello Unico - modello dichiarazione unica ed offerta economica	Compilare e caricare firmato digitalmente il modello di dichiarazione unica ed offerta economica.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Songini Giovanni
<i>Login</i>	user_55074
<i>Indirizzo e-mail</i>	giovanni.songini@epap.sicurezzapostale.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00640850145
<i>Indirizzo</i>	via Gorizia, 20, 23100 SONDRIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3358422803
<i>Ragione sociale</i>	Sceresini Michele
<i>Login</i>	user_54225
<i>Indirizzo e-mail</i>	michele.sceresini@epap.sicurezzapostale.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00823550140
<i>Indirizzo</i>	via Lungo Mallero Diaz, 53, 23100 SONDRIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3288513877
<i>Ragione sociale</i>	Dott. Geologo Mauro Guidi
<i>Login</i>	user_76891
<i>Indirizzo e-mail</i>	mauro.guidi@epap.sicurezzapostale.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00815630140
<i>Indirizzo</i>	Via Mario Del Grosso, 33, 23020 PRATA CAMPORTACCIO (Italia)

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1611753339942
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Dott. Geologo Mauro Guidi

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 27 gennaio 2021 14.15.39 CET
<i>Sconto</i>	52,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Id Offerta</i>	1611736900901
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Songini Giovanni
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 27 gennaio 2021 9.41.40 CET
<i>Sconto</i>	35,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	67,31
<i>Punteggio totale</i>	67,31
<i>Id Offerta</i>	1611588513423
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Sceresini Michele
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	lunedì 25 gennaio 2021 16.28.33 CET
<i>Sconto</i>	32,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	61,54
<i>Punteggio totale</i>	61,54

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Bianchi Alberto
<i>Login</i>	user_56931

Report della Procedura CUP B44H19000170001 – O.C.D.P.C. N.598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89. RISAGOMATURA CONFLUENZA T. VAL ZERTA CON T.LIRO, RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO T.LIRO, RICOSTRUZIONE OPERE DI DIFESA DELLE SORGENTI. IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO. SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA E VERIFICA IDRAULICA. (ID#134364310) effettuata da Comunità Montana della Valchiavenna (0576020143)

<i>Indirizzo email</i>	alberto.bianchi@cmvalchiavenna.it
<i>Num. telefono</i>	034333795

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	Dott. Geologo Mauro Guidi
<i>Login</i>	user_76891
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Dott. Geologo Mauro Guidi (00815630140)
<i>Indirizzo email</i>	mauro.guidi@epap.sicurezzapostale.it
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	A seguito dell'esito positivo delle verifiche svolte sui requisiti dichiarati in sede di gara si aggiudica definitivamente il servizio in oggetto.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 10 febbraio 2021 12.43.19 CET	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura CUP B44H19000170001 – O.C.D.P.C. N.598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89. RISAGOMATURA CONFLUENZA T. VAL ZERTA CON T.LIRO, RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO T.LIRO, RICOSTRUZIONE OPERE DI DIFESA DELLE SORGENTI. IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO. SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA E VERIFICA IDRAULICA. (ID#134364310) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
giovedì 28 gennaio 2021 15.13.11 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato CUP B44H19000170001 – O.C.D.P.C. N.598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89. RISAGOMATURA CON-

Report della Procedura CUP B44H19000170001 – O.C.D.P.C. N.598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89. RISAGOMATURA CONFLUENZA T. VAL ZERTA CON T.LIRO, RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO T.LIRO, RICOSTRUZIONE OP... n. 134364310 effettuata da Comunità Montana della Valchiavenna

Data	Oggetto	Testo
		FLUENZA T. VAL ZERTA CON T.LIRO, RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO T.LIRO, RICOSTRUZIONE OPERE DI DIFESA DELLE SORGENTI. IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO. SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA E VERIFICA IDRAULICA. (ID 134364310) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
giovedì 28 gennaio 2021 15.07.28 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura CUP B44H19000170001 – O.C.D.P.C. N.598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89. RISAGOMATURA CONFLUENZA T. VAL ZERTA CON T.LIRO, RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO T.LIRO, RICOSTRUZIONE OPERE DI DIFESA DELLE SORGENTI. IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO. SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA E VERIFICA IDRAULICA. (ID 134364310) è iniziata.
giovedì 28 gennaio 2021 15.07.26 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1611736900901) della Procedura CUP B44H19000170001 – O.C.D.P.C. N.598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89. RISAGOMATURA CONFLUENZA T. VAL ZERTA CON T.LIRO, RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO T.LIRO, RICOSTRUZIONE OPERE DI DIFESA DELLE SORGENTI. IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO. SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA E VERIFICA IDRAULICA. (ID 134364310) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura CUP B44H19000170001 – O.C.D.P.C. N.598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89. RISAGOMATURA CONFLUENZA T. VAL ZERTA CON T.LIRO, RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO T.LIRO, RICOSTRUZIONE OP... n. 134364310 effettuata da Comunità Montana della Valchiavenna

Data	Oggetto	Testo
giovedì 28 gennaio 2021 15.07.26 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1611753339942) della Procedura CUP B44H19000170001 – O.C.D.P.C. N.598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89. RISAGOMATURA CONFLUENZA T. VAL ZERTA CON T.LIRO, RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO T.LIRO, RICOSTRUZIONE OPERE DI DIFESA DELLE SORGENTI. IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO. SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA E VERIFICA IDRAULICA. (ID 134364310) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 28 gennaio 2021 15.07.26 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1611588513423) della Procedura CUP B44H19000170001 – O.C.D.P.C. N.598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89. RISAGOMATURA CONFLUENZA T. VAL ZERTA CON T.LIRO, RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO T.LIRO, RICOSTRUZIONE OPERE DI DIFESA DELLE SORGENTI. IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO. SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA E VERIFICA IDRAULICA. (ID 134364310) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 28 gennaio 2021 15.05.21 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_76891 sulla Procedura con ID 134364310 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 28 gennaio 2021 15.05.21 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_55074 sulla Procedura con ID 134364310 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 28 gennaio 2021 15.05.21 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_54225 sulla Procedura con ID 134364310 è

Report della Procedura CUP B44H19000170001 – O.C.D.P.C. N.598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89. RISAGOMATURA CONFLUENZA T. VAL ZERTA CON T.LIRO, RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO T.LIRO, RICOSTRUZIONE OP... n. 134364310 effettuata da Comunità Montana della Valchiavenna

Data	Oggetto	Testo
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 27 gennaio 2021 18.00.05 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura CUP B44H19000170001 – O.C.D.P.C. N.598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89. RISAGOMATURA CONFLUENZA T. VAL ZERTA CON T.LIRO, RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO T.LIRO, RICOSTRUZIONE OPERE DI DIFESA DELLE SORGENTI. IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO. SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA E VERIFICA IDRAULICA. (ID 134364310).
mercoledì 27 gennaio 2021 14.15.39 CET	Invio Offerta	L'offerente Dott. Geologo Mauro Guidi ha inviato con successo un'offerta nel Mercato CUP B44H19000170001 – O.C.D.P.C. N.598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89. RISAGOMATURA CONFLUENZA T. VAL ZERTA CON T.LIRO, RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO T.LIRO, RICOSTRUZIONE OPERE DI DIFESA DELLE SORGENTI. IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO. SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA E VERIFICA IDRAULICA. (ID 134364310).
mercoledì 27 gennaio 2021 9.41.40 CET	Invio Offerta	L'offerente Songini Giovanni ha inviato con successo un'offerta nel Mercato CUP B44H19000170001 – O.C.D.P.C. N.598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89. RISAGOMATURA CONFLUENZA T. VAL ZERTA CON T.LIRO, RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO T.LIRO, RICOSTRUZIONE OPERE DI DIFESA








Report della Procedura CUP B44H19000170001 – O.C.D.P.C. N.598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89. RISAGOMATURA CONFLUENZA T. VAL ZERTA CON T.LIRO, RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO T.LIRO, RICOSTRUZIONE OP... n. 134364310 effettuato da Comunità Montana della Valchiavenna

Data	Evento	Testo
		DELLE SORGENTI. IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO. SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA E VERIFICA IDRAULICA. (ID 134364310).
lunedì 25 gennaio 2021 16.28.33 CET	Invio Offerta	L'offerente Sceresini Michele ha inviato con successo un'offerta nel Mercato CUP B44H19000170001 – O.C.D.P.C. N.598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89. RISAGOMATURA CONFLUENZA T. VAL ZERTA CON T.LIRO, RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO T.LIRO, RICOSTRUZIONE OPERE DI DIFESA DELLE SORGENTI. IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO. SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA E VERIFICA IDRAULICA. (ID 134364310).
giovedì 21 gennaio 2021 14.38.11 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato CUP B44H19000170001 – O.C.D.P.C. N.598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89. RISAGOMATURA CONFLUENZA T. VAL ZERTA CON T.LIRO, RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO T.LIRO, RICOSTRUZIONE OPERE DI DIFESA DELLE SORGENTI. IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO. SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA E VERIFICA IDRAULICA. (ID 134364310).
giovedì 21 gennaio 2021 14.38.01 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 134364310). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.



CONTRATTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Contratto per incarico professionale di

REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA E VERIFICA IDRAULICA A SUPPORTO DEL PROGETTO DEFINITIVO

per la realizzazione delle seguenti Opere:

O.C.D.P.C. N.598/2019 - SCHEDA INTERVENTO N. 89.
RISAGOMATURA CONFLUENZA T. VAL ZERTA CON T.LIRO,
RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO
T.LIRO, RICOSTRUZIONE OPERE DI DIFESA DELLE SORGENTI.
COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO

Codice Unico Progetto (CUP) **B44H19000170001**

Codice Identificativo Gara (CIG) **ZEB304BEE8**

L'anno 2021, il giorno _____ del mese di _____,

TRA

la Comunità Montana della Valchiavenna, con sede in Chiavenna, Via C. Lena Perpentì 8/10, Codice fiscale 81001550144 p.ta I.V.A. 00576020143, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dall'ing. Alberto Bianchi in qualità di Responsabile del procedimento, domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Committente

E

il professionista dott. geologo Mauro Guidi, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Lombardia al n. 1384, domiciliato, ai fini del presente contratto, in Prata Camporancio (SO) in Via Mario del Grosso 33, c.f. GDUMRA77C02C623K, P.Iva 00815630140, nella sua qualità di Libero professionista Capogruppo dell'R.T.P. costituito con l'Ing. Monica Mazza (mandante) domiciliata in Samolaco (So) Via Nazionale 109/A, Cod. Fisc. MZZMNC80H67F712F, Part. IVA 2996100133; in seguito denominato "Affidatario"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

PROGETTAZIONE:

- analisi della componente geologica e geotecnica oltre alla verifica idraulica, di supporto al progetto definitivo/esecutivo

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del D.M. 17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, è riportato nell'allegato Elaborato 1 **"Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi"** che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8⁽¹⁾ del Codice, i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al D.M. 17/06/2016 come riportato nell'allegato Elaborato 1 **"Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi"** e riepilogato nel seguente quadro sinottico.

2.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016)
COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.

- RELAZIONE GEOLOGICA	7.761,33 €
- RELAZIONE GEOTECNICA	3.102,29 €
- VERIFICA IDRAULICA	1.551,15 €
Totale	12.414,77 €

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del 52,00 % sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario, ed ammontano complessivamente a

5.959,09 € (cinquemilanovecentocinquantanove/09)

salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Elaborato 1 **"Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi"**.

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

Art. 4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il Committente s'impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Multiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile);
- convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sottoservizi";
- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva;
- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6.

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO (2)

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto (3) l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale.

L'Affidatario **dott. geologo Mauro Guidi** (Capogruppo) è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. _____ rilasciata in data da _____ Agenzia di _____ con massimale di ... €.

L'Affidatario **l'Ing. Monica Mazza** (mandante) è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. _____ rilasciata in data da _____ – Agenzia di _____ con massimale di _____ €.

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in **n. una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile), firmati digitalmente.**

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di riunioni non superiori a 5 (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno compensate a vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016:

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le scadenze sotto riportate:

6.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016)

REDAZIONE E CONSEGNA DEGLI ELABORATI dalla data di affidamento
del servizio

30 gg

Si precisa che:

- a) I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite;

- b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;
- c) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio;
- d) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili;
- e) è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto,. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;
- f) nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

Art. 7. PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 6, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 1 ‰⁽³⁾ per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO⁽⁵⁾

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

- Ai sensi dell'Art. 24 comma 8 bis del Codice⁽⁶⁾ è prevista una anticipazione pari al
1. 20%⁽⁷⁾ del corrispettivo contrattuale, entro 15 gg dalla comunicazione di avvenuta esecutività del contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
 2. Per tutte le attività, escluse quelle relative alla fase esecutiva di cui al punto 3, Il saldo avverrà, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg dall'avvenuto compimento delle stesse come indicato al precedente art. 6.

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

E' facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia rendo responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al10% del corrispettivo dovuto per le attività residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA'

Il conto dedicato intestato a **Mauro Guidi** (Capogruppo) è identificato con codice IBAN della Banca , filiale di () intestato a . Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il conto dedicato intestato a **Monica Mazza** (mandante) è identificato con codice IBAN della Banca , filiale di () intestato a . Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

Art. 11. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È facoltà delle parti, ai sensi dell'art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di controversie insorte a seguito dell'esecuzione del presente contratto, la parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo II del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, li _____

L'Affidatario

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005*

Per il Committente

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005*

ALLEGATI:

Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi".

Note

(1) I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento.

(2) L'art. 93, comma 10 prevede la non applicabilità della regola della cauzione provvisoria nei casi di progettazione, piani di sicurezza ed attività di supporto al RUP

(3) L'Allegato XVII al Codice "Mezzi di prova dei criteri di selezione", richiamato dall'art. 83, individua quale criterio di qualificazione del professionista anche "una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali".

(4) Completare con la percentuale della penale (dallo 0,50 all'1 per mille), nella misura stabilita nel documento preliminare alla progettazione, ex articolo 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

(5) Ai sensi dell'Art. 24 comma 8 bis del Codice le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Ai sensi dell'Art. 24 comma 8 ter nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria od architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'Art. 151

(6) l'art 24 comma 8 bis prevede che: "nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimenti a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della Legge 2 marzo 1949 numero 143 e successive modificazioni".

Art. 9 della Legge 143/49: "Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare. Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita. Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze. (...omissis ...)"

Art. 10 della Legge 143/49: "la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente articolo 18.

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso".

(7) Con riferimento all'art. 35 comma 18 del Codice

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

Sub impegno N. 453/ 2 del 10-02-2021 a Competenza CIG ZEB304BEE8	
5° livello 09.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	
Capitolo 381200 / Articolo OCDPC 598/2019 - INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO	
Causale	CUP B44H19000170001 - O.C.D.P.C. N. 598/2019 SCHEDA INTERVENTO N. 89. VAL ZERTA E T. LIRO IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO. CIG ZEB304BEE8 - SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E VERIFICA IDRAULICA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'RTP FRA
Importo 2021	Euro 7.415,49

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. e dell'art. 153 comma 5, delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Li, 10-02-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

rag. Fabrizio



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 11-02-2021 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Li, 11-02-2021

Il Responsabile dell'Albo

Emanuela



