



COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Suor Maria Laura Mainetti, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 - fax 0343/34334 C.E. 13613

Comunità Montana Valchiavenna
PROTOCOLLO GENERALE
N.0009844 del 08-11-2022
Class: 7.10 Fasc: 9/22



DETERMINAZIONE N. 733 DEL 08-11-2022

OGGETTO: CUP I17H21006350002 - OCDPC 798/2021 INTERVENTO ID 798-2021-SO-201 DEL PIANO INTERVENTI URGENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELL'ORDINANZA 798 DEL 23/09/2021 - RIMODULAZIONE II - 2022 - INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI VALLO PARAMASSI, DA POSIZIONARSI SULL'ESTREMO DI VALLE DEL CAMBIO DI PENDENZA A PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SOTTOSTANTI (SS 36 E FERROVIA) E ABITAZIONI IN VIA DELLA RIVA" IN COMUNE DI NOVATE MEZZOLA - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/08 - CIG 9454202E49. AFFIDAMENTO INCARICO A PROTEA SRL

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:

CHE gli eventi meteorologici estremi dei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, hanno causato numerosi danni e compromesso la funzionalità di numerosi corsi d'acqua, di alcuni versanti e di alcune infrastrutture viarie della Valchiavenna;

CHE la Comunità Montana con delibera della G.E. n. 99 del 06/10/2022 ha assunto l'incarico di Ente attuatore, in seguito all'emanazione dell'O.C.D.P.C. n. 798/2021 dell'opera denominata "realizzazione di vallo paramassi, da posizionarsi sull'estremo di valle del cambio di pendenza a protezione delle infrastrutture sottostanti (SS 36 e ferrovia) e abitazioni in Via della Riva" in Comune di Novate Mezzola, per un importo complessivo di € 1.000.000,00;

CHE con determinazione n. 684 del 19/10/2022 si appaltava il servizio di cui in premessa, per un importo complessivo del servizio a base di gara di € 115.417,01, mediante "affidamento diretto" ai sensi dall'art. 1, comma 2), lettera a) dalla L. n. 120 del 11/09/2020, il tutto tramite piattaforma elettronica SINTEL di Arca Lombardia, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di ribasso e con le modalità previste nella lettera d'invito, applicando le deroghe previste dall'OCDPC n. 798/2021, sul D.Lgs. n. 50/2016 in particolare agli art. 81 e art. 85 allo scopo di semplificare la documentazione di gara e accettare un'autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 280 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che saranno verificate ai sensi dell'art. 163, comma 7, mediante i mezzi di prova di cui all'art. 86;

CHE con nota n. 9053 del 19/10/2022, tramite procedura SINTEL, sono state richieste cinque offerte per l'affidamento diretto del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, e coordinamento della sicurezza D.Lgs. 81/08, relativo ai lavori in parola con base di gara la somma di € 115.417,01 calcolata ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016) su un importo presunto dei lavori di € 610.000,00, ai seguenti tecnici:

1. Soc. Flow-ing .r.l., di La Spezia
2. Studio Geronimi Associato di Chiavenna (SO)
3. Studio associato Protea di Dervio (LC)
4. Ing. Ezio Pilar Giuriani di Chiavenna (SO)
5. Estatec Studio Paoletti Srl, di Milano

CHE come risulta dalla procedura Sintel n. 160590500, entro il 04/11/2022 alle ore 18:00, sono pervenute le seguenti offerte:

operatore economico	Ribasso offerto
1. Studio associato Protea di Dervio (LC)	35,23000 %

2. Soc. Flow-ing .r.l., di La Spezia	35,18700 %
--------------------------------------	------------

CHE l'offerta migliore risulta essere quella presentata dallo Studio associato Protea di Dervio (LC) con un ribasso del 35,23% sull'importo a base di gara pari a € 115.417,01 come di seguito specificato:

base d'asta	€ 115.417,01
A dedurre ribasso d'asta del 35,23%	- € 40.661,41
Importo aggiudicazione	€ 74.755,60

CHE come previsto nella lettera d'invito, in applicazione alle deroghe previste dall'OCDPC n. 798/2021, sul D.Lgs. n. 50/2016 in particolare agli art. 81 e art. 85 allo scopo di semplificare la documentazione di gara e accettare un'autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 280 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che saranno verificate ai sensi dell'art. 163, comma 7, mediante i mezzi di prova di cui all'art. 86 è possibile procedere all'aggiudicazione definitiva;

VISTA la bozza di contratto tra il professionista aggiudicatario e la Comunità Montana della Valchiavenna relativa all'incarico professionale della progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, e coordinamento della sicurezza, per la realizzazione dei lavori in parola per un importo pari a complessivi € 74.755,60 + 4% c.p. + 22% IVA = € 94.849,90;

RAVVISATA la correttezza e la regolarità del procedimento di aggiudicazione;

VISTA la documentazione agli atti;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'approvazione del disciplinare sopracitato;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Regolamento dei Contratti;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera assembleare n. 35 del 9/10/98, esecutiva;

D E T E R M I N A

Di approvare il Report della procedura su piattaforma elettronica SINTEL n. 160590500, che allegato alla presente al punto (1) ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di affidare in via definitiva allo Studio associato Protea di Dervio (LC) il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, e coordinamento della sicurezza D.Lgs. 81/08 dei lavori denominati "realizzazione di vallo paramassi, da posizionarsi sull'estremo di valle del cambio di pendenza a protezione delle infrastrutture sottostanti (SS 36 e ferrovia) e abitazioni in Via della Riva" in Comune di Novate Mezzola per un importo pari a complessivi € 74.755,60 + 4% c.p. + 22% IVA = € 94.849,90, in seguito al ribasso offerto del 35,23%;

Di approvare la sopracitata bozza di contratto (allegato 2) quale parte integrante del presente atto;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per tutte le fasi della presente procedura è il sottoscritto ing. Alberto Bianchi;

Di procedere con le verifiche dei requisiti ai sensi dell'art. 163, comma 7, mediante i mezzi di prova di cui all'art. 86 entro 60 giorni dal presente affidamento;

Di dare atto che trattandosi di affidamento di importo superiore ad € 5.000,00, per lo svolgimento della relativa procedura ci si è avvalsi del Sistema regionale di negoziazione telematica denominato "SINTEL", gestito da ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge 145/2018 (finanziaria 2019), e dall'art. 9 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazione con Legge 6 luglio 2012 n. 94;

Di imputare la spesa complessiva presunta di € 94.849,90 al cap. 334603 (I. 372.1 - Piano dei Conti U.2.02.01.09.014) del PEG del corrente esercizio;

Di pubblicare il presente atto di affidamento ai sensi di legge;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267;

Il presente atto viene comunicato ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

All. 1):

Report della procedura di indagine di mercato su piattaforma elettronica SINTEL n. 160590500


All. 2):

bozza di contratto tra il professionista aggiudicatario e la Comunità Montana della Valchiavenna relativa all'incarico professionale del servizio progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, e coordinamento della sicurezza d.lgs. 81/08 dei lavori denominati "realizzazione di vallo paramassi, da posizionarsi sull'estremo di valle del cambio di pendenza a protezione delle infrastrutture sottostanti (SS 36 e ferrovia) e abitazioni in Via della Riva"

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile di Servizio

ing. Alberto Pierchi



Report della Procedura CUP I17H21006350002 – OCDPC 798/2021: INTERVENTO ID: 798-2021-SO-201 DEL PIANO INTERVENTI URGENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELL'ORDINANZA 798 DEL 23 SETTEMBRE 2021 – RIMODULAZIONE II - 2022 - INTERVENTO DENO... n. 160590500 effettuata da Comunità Montana della Valchiavenna

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	4
Riepilogo Offerte	5
Aggiudicazione	6
Registro di controllo	6
Comunicazioni di Procedura	11

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	160590500
<i>Nome Procedura</i>	CUP I17H21006350002 – OCDPC 798/2021: INTERVENTO ID: 798-2021-SO-201 DEL PIANO INTERVENTI URGENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELL'ORDINANZA 798 DEL 23 SETTEMBRE 2021 – RIMODULAZIONE II - 2022 - INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI VALLO PARAMASSI, DA POSIZIONARSI SULL'ESTREMO DI VALLE DEL CAMBIO DI PENDENZA A PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SOTTOSTANTI (SS 36 E FERROVIA) E ABITAZIONI IN VIA DELLA RIVA” - PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/08

Descrizione Procedura

NT	D	CH	CH ⁺	D	E	Y
----	---	----	-----------------	---	---	---

© 2016 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

Report della Procedura CUP I17H21006350002 – OCDPC 798/2021: INTERVENTO ID: 798-2021-SO-201 DEL PIANO INTERVENTI URGENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELL'ORDINANZA 798 DEL 23 SETTEMBRE 2021 – RIMODULAZIONE II - 2022 - INTERVENTO DENOMINATO n. 160590590 effettuata da Comunità Montana della Valchiavenna

Nome	Descrizione	Formato	Tipologia	Formato	Formato	Valori
		formativo		tecnico		
	do il modello di cui all'allegato A), compilando e caricando il file firmato digitalmente.					
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	Compilare il "Mod.B - DGUE" e caricare il file firmato digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo necessarie, al fine della corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell'Operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE. (punto 13.3 della lettera d'invito)	Amministrativo	Libero		Allegato	
dichiarazione d'offerta	Il ribasso è indicato su apposita dichiarazione, disponibile e scaricabile dalla Piattaforma telematica, sottoscritto con firma digitale e poi caricata sulla stessa Piattaforma (Allegato C).	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	FLOW-ING s.r.l.
<i>Login</i>	user_97178
<i>Indirizzo e-mail</i>	pec@pec.flow-ing.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01180870113
<i>Indirizzo</i>	Viale San Bartolomeo 777/16, 19126 LA SPEZIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0187500158
<i>Ragione sociale</i>	STUDIO GERONIMI ASSOCIATO
<i>Login</i>	user_60816
<i>Indirizzo e-mail</i>	piergiorgio.geronimi@ingpec.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00842100141
<i>Indirizzo</i>	Via Raschi 30, 23022 CHIAVENNA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034333333
<i>Ragione sociale</i>	Ing. Ezio Pilar Giuriani
<i>Login</i>	user_75824
<i>Indirizzo e-mail</i>	eziopilar.giuriani@ingpec.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00156300147
<i>Indirizzo</i>	via P. Bossi, 52, 23022 CHIAVENNA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034334595
<i>Ragione sociale</i>	ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL
<i>Login</i>	user_30360
<i>Indirizzo e-mail</i>	etatec@pec.etatec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08897290154
<i>Indirizzo</i>	via E. Bassini, 23, 20133 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0226681264

<i>Login</i>	user_278994
<i>Indirizzo e-mail</i>	protea.srl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04036380139
<i>Indirizzo</i>	Via Giacomo Matteotti, 66, 23824 DERVIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0341851176

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1667492567505
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	FLOW-ING s.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	giovedì 3 novembre 2022 17.22.47 CET
<i>Sconto</i>	35,18700 %
<i>Punteggio economico</i>	99,88
<i>Punteggio totale</i>	99,88
<i>Id Offerta</i>	1667465030761
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	PROTEA S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	giovedì 3 novembre 2022 9.43.50 CET
<i>Sconto</i>	35,23000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Bianchi Alberto
<i>Login</i>	user_56931
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comunità Montana della Valchiavenna (00576020143)
<i>Indirizzo email</i>	alberto.bianchi@cmvalchiavenna.it
<i>Num. telefono</i>	034333795

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	PROTEA S.r.l.
<i>Login</i>	user_278994
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	PROTEA S.r.l. (04036380139)
<i>Indirizzo email</i>	protea.srl@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0341851176
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Si aggiudica la procedura alla società PROTEA S.r.l., che ha offerto il ribasso di 35,230% sull'importo a base di gara, in applicazione dell'art. 163, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e alle deroghe previste dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile 798/2021 all'art.3, comma 3, così come previsto nella lettera d'invito, dando atto che la Stazione Appaltante provvederà alle verifiche dell'autocertificazione prodotta in sede di gara entro i successivi 60 giorni, coi mezzi di prova di cui all'art.86 del codice dei contratti.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 7 novembre 2022 12.22.58 CET	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura CUP I17H21006350002 – OCDPC 798/2021: INTERVENTO ID: 798-2021-SO-201 DEL PIANO INTERVENTI URGENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELL'ORDINANZA 798 DEL

Report della Procedura CUP I17H21006350002 – OCDPC 798/2021: INTERVENTO ID: 798-2021-SO-201 DEL PIANO INTERVENTI URGENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELL'ORDINANZA 798 DEL 23 SETTEMBRE 2021 – RIMODULAZIONE II - 2022 - INTERVENTO DENOMINATO... n. 160590500 effettuata da Comunità Montana della Valchiavenna

Data	Oggetto	Testo
		23 SETTEMBRE 2021 – RIMODULAZIONE II - 2022 - INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI VALLO PARAMASSI, DA POSIZIONARSI SULL'ESTREMO DI VALLE DEL CAMBIO DI PENDENZA A PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SOTTOSTANTI (SS 36 E FERROVIA) E ABITAZIONI IN VIA DELLA RIVA” - PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/08 (ID#160590500) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
lunedì 7 novembre 2022 12.15.06 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato CUP I17H21006350002 – OCDPC 798/2021: INTERVENTO ID: 798-2021-SO-201 DEL PIANO INTERVENTI URGENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELL'ORDINANZA 798 DEL 23 SETTEMBRE 2021 – RIMODULAZIONE II - 2022 - INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI VALLO PARAMASSI, DA POSIZIONARSI SULL'ESTREMO DI VALLE DEL CAMBIO DI PENDENZA A PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SOTTOSTANTI (SS 36 E FERROVIA) E ABITAZIONI IN VIA DELLA RIVA” - PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/08 (ID 160590500) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 7 novembre 2022 11.56.06 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura CUP I17H21006350002 – OCDPC 798/2021: INTERVENTO ID: 798-2021-SO-201 DEL PIANO INTERVENTI URGENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELL'ORDINANZA 798 DEL 23 SETTEMBRE 2021 – RIMODULAZIONE II - 2022 - INTERVENTO DENOMINATO

Report della Procedura CUP I17H21006350002 – OCDPC 798/2021: INTERVENTO ID: 798-2021-SO-201 DEL PIANO INTERVENTI URGENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELL'ORDINANZA 798 DEL 23 SETTEMBRE 2021 – RIMODULAZIONE II - 2022 - INTERVENTO DENOMINATO... n. 160590500 effettuata da Comunità Montana della Valchiavenna

Data	Oggetto	Testo
		“REALIZZAZIONE DI VALLO PARAMASSI, DA POSIZIONARSI SULL'ESTREMO DI VALLE DEL CAMBIO DI PENDENZA A PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SOTTOSTANTI (SS 36 E FERROVIA) E ABITAZIONI IN VIA DELLA RIVA” - PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/08 (ID 160590500) è iniziata.
lunedì 7 novembre 2022 11.55.56 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1667492567505) della Procedura CUP I17H21006350002 – OCDPC 798/2021: INTERVENTO ID: 798-2021-SO-201 DEL PIANO INTERVENTI URGENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELL'ORDINANZA 798 DEL 23 SETTEMBRE 2021 – RIMODULAZIONE II - 2022 - INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI VALLO PARAMASSI, DA POSIZIONARSI SULL'ESTREMO DI VALLE DEL CAMBIO DI PENDENZA A PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SOTTOSTANTI (SS 36 E FERROVIA) E ABITAZIONI IN VIA DELLA RIVA” - PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/08 (ID 160590500) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 7 novembre 2022 11.55.56 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1667465030761) della Procedura CUP I17H21006350002 – OCDPC 798/2021: INTERVENTO ID: 798-2021-SO-201 DEL PIANO INTERVENTI URGENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELL'ORDINANZA 798 DEL 23 SETTEMBRE 2021 – RIMODULAZIONE II - 2022 - INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI VALLO PARAMASSI, DA POSIZIONARSI SULL'ESTREMO DI VALLE DEL CAMBIO

Report della Procedura CUP I17H21006350002 – OCDPC 798/2021: INTERVENTO ID: 798-2021-SO-201 DEL PIANO INTERVENTI URGENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELL'ORDINANZA 798 DEL 23 SETTEMBRE 2021 – RIMODULAZIONE II - 2022 - INTERVENTO DENOMINATO... n. 160590500 effettuata da Comunità Montana della Valchiavenna

Data	Evento	Testo
		DI PENDENZA A PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SOTTOSTANTI (SS 36 E FERROVIA) E ABITAZIONI IN VIA DELLA RIVA” - PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/08 (ID 160590500) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 7 novembre 2022 11.44.11 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_278994 sulla Procedura con ID 160590500 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 7 novembre 2022 11.44.11 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_97178 sulla Procedura con ID 160590500 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 4 novembre 2022 18.00.05 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura CUP I17H21006350002 – OCDPC 798/2021: INTERVENTO ID: 798-2021-SO-201 DEL PIANO INTERVENTI URGENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELL'ORDINANZA 798 DEL 23 SETTEMBRE 2021 – RIMODULAZIONE II - 2022 - INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI VALLO PARAMASSI, DA POSIZIONARSI SULL'ESTREMO DI VALLE DEL CAMBIO DI PENDENZA A PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SOTTOSTANTI (SS 36 E FERROVIA) E ABITAZIONI IN VIA DELLA RIVA” - PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/08 (ID 160590500).
giovedì 3 novembre 2022 17.22.47 CET	Invio Offerta	L'offerente FLOW-ING s.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato CUP I17H21006350002 – OCDPC 798/2021: INTERVENTO ID: 798-2021-SO-201 DEL PIANO INTERVENTI URGENTI

Report della Procedura CUP I17H21006350002 – OCDPC 798/2021: INTERVENTO ID: 798-2021-SO-201 DEL PIANO INTERVENTI URGENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELL'ORDINANZA 798 DEL 23 SETTEMBRE 2021 – RIMODULAZIONE II - 2022 - INTERVENTO DENOMINATO... n. 160590500 effettuata da Comunità Montana della Valchiavenna

Data	Oggetto	Testo
		TI DI CUI ALL'ART. 1 DELL'ORDINANZA 798 DEL 23 SETTEMBRE 2021 – RIMODULAZIONE II - 2022 - INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI VALLO PARAMASSI, DA POSIZIONARSI SULL'ESTREMO DI VALLE DEL CAMBIO DI PENDENZA A PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SOTTOSTANTI (SS 36 E FERROVIA) E ABITAZIONI IN VIA DELLA RIVA” - PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/08 (ID 160590500).
giovedì 3 novembre 2022 9.43.50 CET	Invio Offerta	L'offerente PROTEA S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato CUP I17H21006350002 – OCDPC 798/2021: INTERVENTO ID: 798-2021-SO-201 DEL PIANO INTERVENTI URGENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELL'ORDINANZA 798 DEL 23 SETTEMBRE 2021 – RIMODULAZIONE II - 2022 - INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI VALLO PARAMASSI, DA POSIZIONARSI SULL'ESTREMO DI VALLE DEL CAMBIO DI PENDENZA A PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SOTTOSTANTI (SS 36 E FERROVIA) E ABITAZIONI IN VIA DELLA RIVA” - PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/08 (ID 160590500).
mercoledì 19 ottobre 2022 12.25.16 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato CUP I17H21006350002 – OCDPC 798/2021: INTERVENTO ID: 798-2021-SO-201 DEL PIANO INTERVENTI URGENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELL'ORDINANZA 798 DEL 23 SETTEMBRE 2021 – RIMODULAZIONE II - 2022 - IN-

Data	Oggetto	Testo
		INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI VALLO PARAMASSI, DA POSIZIONARSI SULL'ESTREMO DI VALLE DEL CAMBIO DI PENDENZA A PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SOTTOSTANTI (SS 36 E FERROVIA) E ABITAZIONI IN VIA DELLA RIVA" - PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/08 (ID 160590500).
mercoledì 19 ottobre 2022 12.25.06 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 160590500). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	161179921
<i>Data di invio</i>	venerdì 4 novembre 2022 12.21.42 CET
<i>Mittente</i>	ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL (ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL)
<i>Destinatari</i>	Bianchi Alberto (Bianchi Alberto), ricevuto in data venerdì 4 novembre 2022 17.11.35 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione di non presentazione offerta
<i>Testo del Messaggio</i>	In merito alla Vostra richiesta di presentare offerta per l'espletamento dell'interessante incarico di cui all'oggetto, Vi ringraziamo per l'opportunità offertaci, ma siamo spiacenti di comunicarVi che non presenteremo la nostra offerta per precedenti improrogabili impegni. Confidando nella possibilità di future collaborazioni inviamo i nostri migliori saluti,

Opera e ubicazione

COMUNE DI NOVATE MEZZOLA

Provincia di Sondrio

Servizi tecnici

“REALIZZAZIONE DI VALLO PARAMASSI, DA POSIZIONARSI SULL'ESTREMO DI VALLE DEL CAMBIO DI PENDENZA A PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SOTTOSTANTI (SS 36 E FERROVIA) E ABITAZIONI IN VIA DELLA RIVA”

OCDPC 798/2021: INTERVENTO ID: 798-2021-SO-201

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA E ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI

Ente Appaltante


Indirizzo

P.IVA

Tel./Fax

E-Mail

Tecnico



Data	Elaborato	Tavola N°
18/10/2022	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	
Archivio		Rev.

Il Tecnico

Il Dirigente

CONTRATTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Contratto per incarico professionale di

PROGETTAZIONE, DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

per la realizzazione delle seguenti Opere:

"REALIZZAZIONE DI VALLO PARAMASSI, DA POSIZIONARSI SULL'ESTREMO DI VALLE DEL CAMBIO DI PENDENZA A PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SOTTOSTANTI (SS 36 E FERROVIA) E ABITAZIONI IN VIA DELLA RIVA"

OCDPC 798/2021: INTERVENTO ID: 798-2021-SO-201

Codice Unico Progetto (CUP) I17H21006350002

Codice Identificativo Gara (CIG) 9454202E49

L'anno 2022, il giorno ____ del mese di _____,

TRA

la **Comunità Montana della Valchiavenna**, con sede in Chiavenna, Via C. Lena Perpentì 8/10, Codice fiscale 81001550144 p.ta I.V.A. 00576020143, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dall'ing. Alberto Bianchi in qualità di Responsabile del procedimento, domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Committente

E

il professionista, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di al n. , domiciliato, ai fini del presente contratto, in () , c.f. , P. IVA , nella sua qualità di Libero professionista, in seguito denominato "Affidatario"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

PROGETTAZIONE

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del D.M. 17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, è riportato nell'allegato Elaborato 1 "**Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi**" che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8⁽¹⁾ del Codice, i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al D.M. 17/06/2016 come riportato nell'allegato Elaborato 1 "**Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi**" e riepilogato nel seguente quadro sinottico.

2.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	11.000,56 €
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	23.258,33 €
PROGETTAZIONE DEFINITIVA – RELAZIONE GEOLOGICA	9.727,37 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	26.087,05 €
ESECUZIONE DEI LAVORI	45.343,69 €
Totale	115.417,01 €

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del 35,23% sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data , ed ammontano complessivamente a

€ 74.755,60 € (settantaquattromilasettecentocinquantacinque/60)

salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Elaborato 1 "**Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi**".

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

Art. 4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonchè il documento preliminare alla progettazione.

Il Committente s'impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Multiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile)
- convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sottoservizi"
- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva;
- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6.

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO ⁽²⁾

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto ⁽³⁾ l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale.

L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. _____ rilasciata in data _____ da _____ - Agenzia di _____ con
massimale di _____ €.

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 1 (una) copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) firmata digitalmente.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di riunioni non superiori a 8 (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno compensate a vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016):

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le scadenze sotto riportate:

6.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016)

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	50 gg
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	40 gg
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	30 gg
ESECUZIONE DEI LAVORI	q.n. gg

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., CRE/Collaudi), le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che:

- a) I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite;
- b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;
- c) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio;
- d) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili;
- e) è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;
- f) nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

Art. 7. PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 6, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 2‰ (3) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO⁽⁵⁾

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

1. Ai sensi dell'Art. 24 comma 8 bis del Codice⁽⁶⁾ è prevista una anticipazione pari al 20%⁽⁷⁾ del corrispettivo contrattuale, entro 15 gg dalla comunicazione di avvenuta esecutività del contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
2. Per tutte le attività, escluse quelle relative alla fase esecutiva di cui al punto 3, Il saldo avverrà, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg dall'avvenuto compimento delle stesse come indicato al precedente art. 6.

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

E' facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al10% del corrispettivo dovuto per le attività residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per

ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA'

Il conto dedicato intestato è identificato con codice IBAN della Banca , filiale di () intestato a .

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

Art. 11. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente

autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È facoltà delle parti, ai sensi dell'art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di controversie insorte a seguito dell'esecuzione del presente contratto, la parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo II del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, li _____

L'Affidatario

Per il Committente

ALLEGATI:

Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi".

Note

(1) I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento.

(2) L'art. 93, comma 10 prevede la non applicabilità della regola della cauzione provvisoria nei casi di: progettazione, piani di sicurezza ed attività di supporto al RUP

(3) L'Allegato XVII al Codice "Mezzi di prova dei criteri di selezione", richiamato dall'art. 83, individua quale criterio di qualificazione del professionista anche "una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali".

(4) Completare con la percentuale della penale (dallo 0,50 all'1 per mille), nella misura stabilita nel documento preliminare alla progettazione, ex articolo 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

(5) Ai sensi dell'Art. 24 comma 8 bis del Codice le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Ai sensi dell'Art. 24 comma 8 ter nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria od architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'Art. 151

(6) l'art 24 comma 8 bis prevede che: "nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimenti a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della Legge 2 marzo 1949 numero 143 e successive modificazioni".

Art. 9 della Legge 143/49: "Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare. Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita. Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze. (...omissis ...)"

Art. 10 della Legge 143/49: "la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente articolo 18.

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso".

(7) Con riferimento all'art. 35 comma 18 del Codice

Ubicazione Opera

COMUNE DI NOVATE MEZZOLA

Provincia di Sondrio

Opera

vallo paramassi

OCDPC 798/2021: INTERVENTO ID: 798-2021-SO-201

Ente Appaltante


Indirizzo

P.IVA

Tel./Fax

E-Mail

Tecnico



Data 18/10/2022	Elaborato	Tavola N°
Archivio	DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA (DM 17/06/2016)	Rev.

Il Tecnico	Il Dirigente
------------	--------------

PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

- a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
- c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
- d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum (V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

vallo novate

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.05	<i>Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.</i>	1,05	610.000,00	7,85141 09700%

Costo complessivo dell'opera : 610.000,00 €

Percentuale forfettaria spese : 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

- b.I) Progettazione Preliminare
- b.II) Progettazione Definitiva
- b.III) Progettazione Esecutiva

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (c.I)

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE – S.05		
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,0900
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,0100
Qbl.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	0,0200
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	0,0100
Qbl.06	Relazione geotecnica	0,0300
Qbl.10	Relazione archeologica	0,0150
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,1800
QbII.04	Piano particellare d'esproprio	0,0400
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0400
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici	0,0200
QbII.09	Relazione geotecnica	0,0600
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,0200
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,0100
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1200
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0300
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0100
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0250
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3800
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	0,0513
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	0,0400
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

STRUTTURE – S.05		
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.13	Relazione geologica	0,1172

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<QI>>	$\Sigma(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	K=25,00% S=CP*K	CP+S
S.05	STRUTTURE	610.000,00	7,85141097 00%	1,05	QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.16, QbII.06, QbII.10	0,1750	8.800,45	2.200,11	11.000,56

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<QI>>	$\Sigma(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	K=25,00% S=CP*K	CP+S
S.05	STRUTTURE	610.000,00	7,85141097 00%	1,05	QbII.01, QbII.04, QbII.05, QbII.07, QbII.09, QbII.19, QbII.23	0,3700	18.606,67	4.651,67	23.258,33

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<QI>>	$\Sigma(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	K=25,00% S=CP*K	CP+S
S.05	STRUTTURE	610.000,00	7,85141097 00%	1,05	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	0,4150	20.869,64	5.217,41	26.087,05

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<QI>>	$\Sigma(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	K=25,00% S=CP*K	CP+S

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

Sub impegno N. 372/ 1 del 08-11-2022 a Competenza CIG 9454202E49	
5° livello 09.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	
Capitolo 334603 / Articolo OCDPC 798/2021 REALIZZAZIONE DI VALLO PARAMASSI NOVATE MEZZOLA - CUP I17H21006350002	
Causale	CUP I17H21006350002 - OCDPC 798/2021 INTERVENTO ID 798-2021-SO-201 DEL PIANO INTERVENTI URGENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELL'ORDINANZA 798 DEL 23/09/2021 - RIMODULAZIONE II - 2022 - PROGETTAZIONE PROTEA
Importo 2022	Euro 48.408,80
Importo 2023	Euro 46.441,10
Beneficiario	10196 STUDIO ASSOCIATO PROTEA

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. e dell'art. 153 comma 5, delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì, 08-11-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

rag.  Fabrizio Taeggi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 08-11-2022 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Lì, 08-11-2022

Il Responsabile dell'Albo

Emanuela Guidi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emanuela Guidi', written over the printed name.

