Repertorio contratti Area Tecnica Manutentiva
n. 7 /2019

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PIURO
PROVINCIA DI SONDRIO
Scrittura privata per I'esecuzione dei lavori denominati
LAVORI DI “ VALORIZZAZIONE VIE STORICHE VIA
BREGAGLIA AREA DEI MULINI FRAZIONE PROSTO
RESTAURO PONTE , ILLUMINAZIONE “-
POTENZIAMENTO COLLETTORE FOGNARIO
CUP. C59B18000050004 CIG. 7968945572
L’anno DUEMILADICIANNOVE addi 10 (dieci) del mese di
SETTEMBRE
tra
il Comune di Piuro, che di seguito per brevita verra chiamato anche
“Comune”, con sede in Piuro, strada del Palazzo Vertemate n.24,
Partita I.V.A. 00104370143, rappresentato dal Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici geom. Giuseppe Cerfoglia, nato a Chiavenna
(SO) il 09 luglio 1964 c.f. n. CRF GPP 64L09 C623Z,
e
lmpresa Belingheri Cristoforo s.r. , che nel prosieguo dell'atto
verra chiamata, per brevita, “Appaltatore”, con sede in Colere (BG)
via Monte Ferrante 5 - Partita I.V.A. 01633080161 , iscritta nel
registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Bergamo al
REA n. BG -223959 , nella persona del suo Legale rappresentante
signor Belingheri Alfio n.a Colere (BG) il 08.01.1962 residente a

Colere (BG) Via Pian. 2 -24020
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PREMESSO:

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 13.05.2019,
esecutiva, e stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
denominati “VALORIZZAZIONE VIE STORICHE VIA
BREGAGLIA AREA DEI MULINI FRAZIONE PROSTO
RESTAURO PONTE , ILLUMINAZIONE “-
POTENZIAMENTO COLLETTORE FOGNARIO “

, redatto dall’'lng.Bianco Davide di Chiavenna (SO) in qualita di
progettista e Direttore dei lavori, dell'importo complessivo di €
46.000,00 di cui € 44.132,63 per lavori soggetti a ribasso ed €

1.867,37 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE, con determinazione n. 188 del 19.07.2019, si aggiudicava in

via definitiva l'appalto per l'esecuzione dei lavori alllmpresa

Belingheri Cristoforo s.r.l , per l'importo di € 45.558,67 + |.V.A.

all'aliquota di legge, cosi determinato:

- € 43.691,30 per lavori, ottenuto a seguito del ribasso offerto
del 1,00% sull'importo lavori posto a base di gara,

- € 1.867,37 per oneri attuazione piani di sicurezza;

CHE Tlaggiudicazione definitiva disposta con la suddetta
determinazione n. 188 del 19.07.2019, ha acquistato efficacia a
seguito della verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario
dei requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati in sede di

offerta;
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CHE il termine dilatorio per la stipulazione del contratto & previsto
dall’articolo 32 - 9° comma - del D.Lgs.n.50/2016 e smi.

CIO’ PREMESSO, tra il geom. Cerfoglia Giuseppe per conto del
Comune di Piuro (SO), e il signor Belingheri  Alfio , quale
Appaltatore, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 (Oggetto dell’appalto)

I Comune di Piuro (SO) conferisce all’Appaltatore, che accetta,
'appalto per I'esecuzione dei lavori denominati .
“VALORIZZAZIONE VIE STORICHE VIA BREGAGLIA AREA
DEI MULINI FRAZIONE PROSTO RESTAURO PONTE ,
ILLUMINAZIONE “-

POTENZIAMENTO COLLETTORE FOGNARIO “

Anche ai fini dell’articolo 3 - 5° comma - della Legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (C.1.G.) relativo all'intervento ¢ il
seguente: 7968945572

b) il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) dell'intervento € il seguente:

[l contratto € stipulato “ a misura”  C59B18000050004

Articolo 3 (Corrispettivo dell’appalto)

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Piuro all’Appaltatore per il

pieno e perfetto adempimento del contratto e fissato in € 45.558,67

(diconsi Euro Quarantacinquemilacinquecentocinquantotto/67) cosi

distinti: € 43.691,30 per lavori, ed € 1.867,37 per oneri di

attuazione dei piani di sicurezza, oltre all'l.V.A. nella misura di legge,
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fatta salva la liquidazione finale.

| pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento
del bonifico bancario sul conto corrente dedicato acceso
dall’Appaltatore presso la UBI BANCA Filiale di Vilminore di Scalve
(BG) IBAN: IT 22 |1 03111 53770 000000002330 ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.
Articolo 4 (Condizioni generali del contratto)

L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi,
oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,
integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche
progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che
qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo
riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico
estimativo allegati al progetto.

E’ parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del
progetto esecutivo ai quali € applicato il ribasso contrattuale.
Articolo 5 (Obblighi dei contraenti)

| contraenti si obbligano a rispettare specificatamente le norme
dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto:

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del

Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. approvato con Decreto del
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Ministero dei Lavori Pubblici n.145/2000 per la parte vigente, che fa
parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente
allegato.

Articolo 6 (Documenti che fanno parte del contratto)

Ai sensi del ex articolo 137 - 1° comma - del D.P.R.n.207 del 2010 e
s.m.i., costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a)Relazione Tecnica; b) quadro economico c)computo metrico
d)stima dei lavori e) elenco prezzi f) cronoprogramma Q)
cronoprogramma h)capitolato speciale d’appalto i) schema di
contratto l)piano di manutenzione m) elaborati grafici.

| suddetti documenti, depositati agli atti del Comune e gia sottoscritti
dai contraenti per integrale accettazione, si intendono facenti parte
integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, ad
eccezione dellElenco Prezzi Unitari e del Capitolato Speciale
d’Appalto che si allegano.

Articolo 7 (Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di
cui agli articoli 108 e 109 D.Lgs.n.50/2016 e smi.

Articolo 8 (Controversie)

Si applica I'art. 4.4 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 9 (Cauzione definitiva)

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente
Atto, ha costituito, ai sensi dell’articolo n.103 comma 1 e 7 del
D.Lgs.n.50/2016 e smi, cauzione definitiva di € 2.278,00 mediante

polizza fidejussoria n. 1621.0027.2799767387 rilasciata da Sace
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Simest gruppo cdp in data 22.07.2019. Tale cauzione verra
svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali
da parte dell’Appaltatore, il Comune avra diritto di valersi di propria
autorita della suddetta cauzione.

L’Appaltatore dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine
che gli sara prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante
'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Articolo 10 (Polizza assicurativa)

L’Appaltatore  ha  stipulato la  polizza  assicurativa n.
1621.00.33.33020613 SACE BT S.P.A in data 22.07.2019 che
prevede le seguenti somme assicurate: € 50.115,00 copertura danni
arrecati alle opere, € 50.000,00 opere preesistenti, € 50.000,00
demolizioni e sgomberi per opere preesistenti ed € 1.000.000.,00
(massimale per sinistro) per responsabilita civile per danni a terzi
(R.C.T.).

I medesimo si obbliga, nel caso del protrarsi dei lavori oltre il termine
di scadenza della stessa, a rinnovarla fino all’approvazione del
certificato di collaudo.

Articolo 11 (Divieto di cessione del contratto)

Il presente contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai
sensi dell'articolo 105 - 1° comma - del D.Lgs.n.50/2016 e smi.
Articolo 12 (Subappalto)

L’impresa in sede di gara ha dichiarato che intende avvalersi della
facolta di sub appaltare le seguenti opere per quota comprensiva non

superiore al 30%. :
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Scavi,posa stazione di sollevamento ,posa tubazione e opere
idraulico pavimentazioni in conglomerato bituminoso , opere da
elettricista .

Articolo 13 (Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei
propri lavoratori dipendenti)

Si applica I'articolo 52 dell’allegato Capitolato Speciale di Appalto.

Ai sensi dall’articolo 90 — 9° comma - lettera a), del Decreto Lgs.n.81
del 09 aprile 2008 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera c), allo stesso
decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.
266, €& stato acquisito apposito Documento unico di regolarita
contributiva rilasciato in data 09.09.2019, prot.n.INAIL_ 17032078,
attestante la regolarita contributiva dell’Appaltatore nei pagamenti e
negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché
in tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di
Inps, Inail e Casse Edili.

Articolo 14 (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)
La Ditta ha dichiarato la propria condizione di non assoggettabilita
rispetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
n.68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ai sensi
dell’articolo 37 - Legge n.247 del 24.12.2007.

Articolo 15 (Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi
finanziari)

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore
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dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono
beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dallordinamento  giuridico quale idoneo alla
tracciabilita, sul conto dedicato di cui all’articolo 3;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al
predetto articolo 3 della legge n.136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c)
costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle
condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere
obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate allintervento di cui al presente
contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli
senza necessita di declaratoria.

Articolo 16 (Domicilio dell’Appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto I'Appaltatore elegge domicilio

presso il Palazzo Comunale di Piuro (SO), in strada del Palazzo

Vertemate n° 24 , sede della stazione appaltante.

Articolo 17 (Registrazione e spese)

Si dichiara che la presente scrittura privata non € soggetta a

registrazione, con spese per l'applicazione dellimposta di bollo a
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carico dell’appaltatore. Potra essere registrata da una delle parti in
caso d'uso con oneri e spese di registrazione a carico del
richiedente.

Articolo 18 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari)
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e
relativi allegati, si fa espresso rinvio e riferimento al D.Lgs.n.50/2016,
al’ex D.Lgs.n.163/2006, al Regolamento di cui al D.P.R.n.207/2010
per le sole parti vigenti, al Capitolato Generale dei Lavori Pubblici,
approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n.45/2000, al codice

civile, e alla vigente legislazione in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Piuro

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubbilici

(Cerfoglia geom. Giuseppe)

F.to digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
Per I'’Appaltatore

Il Legale rappresentante

(Belingheri Alfio)

F.to digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
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