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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI PIURO 

PROVINCIA DI SONDRIO 

Scrittura privata per l’esecuzione dei lavori denominati 

 LAVORI DI “ VALORIZZAZIONE  VIE STORICHE  VIA 

BREGAGLIA  AREA DEI MULINI  FRAZIONE PROSTO  

RESTAURO PONTE , ILLUMINAZIONE “- 

POTENZIAMENTO  COLLETTORE  FOGNARIO  

CUP. C59B18000050004  CIG. 7968945572 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì  10  (dieci ) del mese di 

SETTEMBRE  

tra 

il Comune di Piuro, che di seguito per brevità verrà chiamato anche 

“Comune”, con sede in Piuro, strada del Palazzo Vertemate  n.24, 

Partita I.V.A. 00104370143, rappresentato dal Responsabile del 

Servizio Lavori Pubblici geom. Giuseppe Cerfoglia, nato a Chiavenna 

(SO) il 09 luglio 1964 c.f. n. CRF GPP 64L09 C623Z,  

e 

l’Impresa Belingheri Cristoforo  s.r.l  , che nel prosieguo dell’atto 

verrà chiamata, per brevità, “Appaltatore”,  con sede in Colere  (BG) 

via Monte  Ferrante  5   – Partita I.V.A. 01633080161 , iscritta nel 

registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Bergamo al 

REA n. BG -223959 , nella persona del suo Legale rappresentante 

signor Belingheri  Alfio n.a Colere (BG) il 08.01.1962 residente a 

Colere  (BG)  Via Pià n. 2  - 24020 

Repertorio contratti Area Tecnica Manutentiva 

n.  7  /2019 
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PREMESSO: 

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 54  del 13.05.2019, 

esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 

denominati  “VALORIZZAZIONE  VIE STORICHE  VIA 

BREGAGLIA  AREA DEI MULINI  FRAZIONE PROSTO  

RESTAURO PONTE , ILLUMINAZIONE “- 

POTENZIAMENTO  COLLETTORE  FOGNARIO “  

 , redatto dall’Ing.Bianco Davide di Chiavenna (SO)  in qualità di 

progettista e Direttore dei lavori, dell'importo complessivo di € 

46.000,00 di cui € 44.132,63  per lavori soggetti a ribasso ed € 

1.867,37  oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

CHE, con determinazione n. 188 del 19.07.2019,  si aggiudicava in 

via definitiva l’appalto per l’esecuzione dei lavori all’Impresa 

Belingheri Cristoforo  s.r.l  , per l’importo di € 45.558,67 + I.V.A. 

all’aliquota di legge, così determinato: 

– €     43.691,30  per lavori, ottenuto a seguito del ribasso offerto 

del 1,00%  sull’importo lavori posto a base di gara, 

– €       1.867,37   per oneri attuazione piani di sicurezza; 

  

CHE l’aggiudicazione definitiva disposta con la suddetta 

determinazione n. 188 del 19.07.2019, ha acquistato efficacia a 

seguito della verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario 

dei requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati in sede di 

offerta; 
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CHE  il termine dilatorio per la stipulazione del contratto è previsto 

dall’articolo 32 - 9° comma - del D.Lgs.n.50/2016 e smi. 

CIO’ PREMESSO, tra il geom. Cerfoglia Giuseppe per conto del 

Comune di Piuro (SO), e il signor Belingheri  Alfio , quale 

Appaltatore, si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1  (Premesse) 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Articolo 2  (Oggetto dell’appalto) 

Il Comune di Piuro (SO) conferisce all’Appaltatore, che accetta, 

l’appalto per l’esecuzione dei lavori denominati .  

“VALORIZZAZIONE  VIE STORICHE  VIA BREGAGLIA  AREA 

DEI MULINI  FRAZIONE PROSTO  RESTAURO PONTE , 

ILLUMINAZIONE “- 

POTENZIAMENTO  COLLETTORE  FOGNARIO “  

Anche ai fini dell’articolo 3 - 5° comma - della Legge n. 136 del 2010: 

a) il Codice identificativo della gara (C.I.G.) relativo all’intervento è il 

seguente:          7968945572                

b) il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) dell’intervento è il seguente:  

Il contratto è stipulato “  a misura”      C59B18000050004                              

Articolo 3  (Corrispettivo dell’appalto) 

 Il corrispettivo dovuto dal Comune di Piuro all’Appaltatore per il 

pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 45.558,67  

(diconsi Euro Quarantacinquemilacinquecentocinquantotto/67) così 

distinti: € 43.691,30 per lavori, ed € 1.867,37     per oneri di 

attuazione dei piani di sicurezza, oltre all’I.V.A. nella misura di legge, 
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fatta salva la liquidazione finale.  

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento 

del bonifico bancario sul conto corrente dedicato acceso 

dall’Appaltatore presso la UBI BANCA Filiale di  Vilminore di Scalve 

(BG)  IBAN: IT 22 I 03111 53770 000000002330  ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. 

Articolo 4  (Condizioni generali del contratto) 

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, 

oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, 

integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche 

progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che 

qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione. 

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo 

riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico 

estimativo allegati al progetto. 

E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del 

progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale. 

Articolo 5   (Obblighi dei contraenti) 

I contraenti si obbligano a rispettare specificatamente le norme  

dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto:  

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del 

Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. approvato con Decreto del 
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Ministero dei Lavori Pubblici n.145/2000 per la parte vigente, che fa 

parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente 

allegato. 

Articolo 6  (Documenti che fanno parte del contratto) 

Ai sensi del ex articolo 137 - 1° comma - del D.P.R.n.207 del 2010 e 

s.m.i., costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: 

a)Relazione Tecnica; b) quadro economico c)computo metrico 

d)stima dei lavori e) elenco prezzi f) cronoprogramma g) 

cronoprogramma h)capitolato speciale d’appalto i) schema di 

contratto l)piano di manutenzione m) elaborati grafici.  

I suddetti documenti, depositati agli atti del Comune e già sottoscritti 

dai contraenti per integrale accettazione, si intendono facenti parte 

integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, ad 

eccezione dell’Elenco Prezzi Unitari e del Capitolato Speciale 

d’Appalto che si allegano. 

Articolo 7  (Risoluzione e recesso) 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di 

cui agli articoli 108 e 109 D.Lgs.n.50/2016 e smi. 

Articolo 8  (Controversie) 

Si applica l’art. 4.4 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 9   (Cauzione definitiva) 

L'Appaltatore,  a garanzia degli impegni da assumere  con il presente 

Atto,  ha costituito, ai sensi dell’articolo n.103 comma 1 e 7 del 

D.Lgs.n.50/2016 e smi,  cauzione definitiva di  € 2.278,00 mediante 

polizza fidejussoria n. 1621.0027.2799767387 rilasciata da Sace  
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Simest  gruppo cdp  in data 22.07.2019. Tale cauzione verrà 

svincolata ai sensi  di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali 

da parte dell’Appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria 

autorità della suddetta cauzione. 

L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine 

che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante 

l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

Articolo 10  (Polizza assicurativa) 

L’Appaltatore ha stipulato la polizza assicurativa n.  

1621.00.33.33020613 SACE BT S.P.A     in data 22.07.2019 che 

prevede le seguenti somme assicurate: € 50.115,00 copertura danni 

arrecati alle opere, € 50.000,00 opere preesistenti, € 50.000,00 

demolizioni e sgomberi per opere preesistenti ed € 1.000.000.,00 

(massimale per sinistro) per responsabilità civile per danni a terzi 

(R.C.T.). 

Il medesimo si obbliga, nel caso del protrarsi dei lavori oltre il termine 

di scadenza della stessa, a rinnovarla fino all’approvazione del 

certificato di collaudo.   

Articolo 11  (Divieto di cessione del contratto) 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai 

sensi dell'articolo 105 - 1° comma - del D.Lgs.n.50/2016 e smi. 

Articolo 12  (Subappalto) 

L’impresa in sede di gara ha dichiarato che intende avvalersi della  

facoltà di sub appaltare le seguenti opere per quota comprensiva non 

superiore al 30%. : 
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Scavi,posa stazione di sollevamento ,posa tubazione  e opere 

idraulico pavimentazioni in conglomerato  bituminoso , opere da 

elettricista . 

Articolo 13  (Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei 

propri lavoratori dipendenti)  

Si applica l’articolo 52 dell’allegato Capitolato Speciale di Appalto. 

Ai sensi dall’articolo 90 – 9° comma - lettera a), del Decreto Lgs.n.81 

del 09 aprile 2008 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera c), allo stesso 

decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 

settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 

266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità 

contributiva rilasciato in data 09.09.2019, prot.n.INAIL_ 17032078, 

attestante la regolarità contributiva dell’Appaltatore nei pagamenti e 

negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché 

in tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di 

Inps, Inail e Casse Edili. 

Articolo 14  (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie) 

La Ditta ha dichiarato la propria condizione di non assoggettabilità 

rispetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

n.68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ai sensi 

dell’articolo 37 - Legge n.247 del 24.12.2007.  

Articolo 15   (Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari) 

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.: 

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore 
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dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-

fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono 

beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire 

mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia 

ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla 

tracciabilità, sul conto dedicato di cui all’articolo 3; 

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 2; 

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al 

predetto articolo 3 della legge n.136 del 2010;  

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) 

costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle 

condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere 

obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente 

contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli 

senza necessità di declaratoria.  

Articolo 16  (Domicilio dell’Appaltatore) 

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio 

presso il Palazzo Comunale di Piuro (SO), in strada del Palazzo 

Vertemate n° 24 , sede della stazione appaltante. 

Articolo 17  (Registrazione e spese) 

Si dichiara che la presente scrittura privata non è soggetta a 

registrazione, con spese per l’applicazione dell’imposta di bollo a 
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carico dell’appaltatore.  Potrà essere registrata da una delle parti in 

caso d’uso con oneri e spese di registrazione a carico del 

richiedente. 

Articolo 18  (Richiamo alle norme legislative e regolamentari) 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e 

relativi allegati, si fa espresso rinvio e riferimento al D.Lgs.n.50/2016, 

all’ex D.Lgs.n.163/2006, al Regolamento di cui al D.P.R.n.207/2010 

per le sole parti vigenti, al Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, 

approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n.45/2000, al codice 

civile, e alla vigente legislazione in materia.  

Letto, confermato e sottoscritto.   

Per il Comune di Piuro 

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 

(Cerfoglia geom. Giuseppe) 

F.to digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

Per l’Appaltatore 

Il Legale rappresentante 

(Belingheri  Alfio) 

F.to digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

 


