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TORRENTE MERIGGIANA - DISALVEO MATERIALE INERTE E TAGLIO VEGETAZIONE IN COMUNE DI SAMOLACO - 2° LOTTO

CONTRATTO PER COTTIMO FIDUCIARIO
L'anno ,ilgiorno ____del mese di , i signori:

a) che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nellinteresse della Comunita Montana della Valchiavenna, codice fiscale 81001550144 e partita IVA 00576020143, che
rappresenta nella sua qualitd di Responsabile Unico del procedimento nonché Responsabile del Servizio, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente “stazione appaltante”,

b) in qualita di legale rappresentante dell'impresa
che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;

PREMESSO:

CHE con deliberazione della Giunta Esecutiva n. del & stato approvato il progetto di “TORRENTE
MERIGGIANA "DISALVEO MATERIALE INERTE E TAGLIO VEGETAZIONE" IN COMUNE DI SAMOLACO - 2° LOTTO”

CHE con la suddetta deliberazione della Giunta Esecutiva & stata approvata la bozza di atto di cottimo per I'esecuzione dei
lavori;

CHE con determinazione n. del ¢ stato affidato alla di
I'appalto dei lavori al prezzo di € pari allimporto di contratto oltre IVA, di cui €
a seguito del ribasso del % sullimporto a base d’asta, oltre € 1.270,10 quali costi della

sicurezza;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1-OGGETTO

La Ditta s'impegna ad eseguire i seguenti lavori: “TORRENTE MERIGGIANA "DISALVEO MATERIALE INERTE E TAGLIO

VEGETAZIONE" IN COMUNE DI SAMOLACO - 2° LOTTO?”, consistenti nel completamento del ripristino dell’officiosita

idraulica del Torrente mediante il taglio della vegetazione e la rimozione del materiale depositato.

| lavori sono dettagliatamente descritti negli elaborati tecnici a firma dell’'Ufficio Tecnico della Comunita Montana, che fanno

parte integrante del presente atto ancorché materialmente allegati. Per un importo di € al netto del ribasso del
% di questi € 1.270,10 non soggetti a ribasso in quanto costi della sicurezza, salve le risultanze degli atti contabili.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, di essere pienamente consapevole dell'applicazione agli importi dei lavori di svaso
eseguiti, del canone relativo al ritiro del materiale da svaso da pagare al Comune di Samolaco, contabilizzato con riferimento
alla contabilita dei lavori nella misura quale materiale commerciabile del 80% del materiale scavato dalla sez. 30 alla sez. 35,
non riutilizzato nel cantiere e allontanato con importo del canone pari a euro 3,32 al metro cubo nel rispetto di quanto indicato
nell'allegato A del D.d.g. 22 dicembre 2016 relativamente al materiale classificato di “categoria C” per la Provincia di Sondrio.
L’impresa si obbliga al ritiro e allontanamento del materiale previo pagamento del canone stabilito cosi come quantificato in
progetto e determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate.

La percentuale di materiale commerciabile € pari all'80 % del materiale svasato che si prevede fuoriesca dal cantiere per

stimati 832,39 mc.

ART. 2 - PREZZ| UNITARI

I lavori verranno liquidati applicando, alle quantita effettivamente eseguite, i prezzi di progetto comprensivi di mano d’opera,
noli, oneri per la sicurezza, spese generali ed utile dellimpresa. In caso si rendesse necessario in esecuzione formulare nuovi
prezzi si fara riferimento al prezziario di Regione Lombardia anno 2025 (LOM252).

ART. 3 - TEMPO D’ESECUZIONE - PENALE PER RITARDI

Le opere dovranno essere realizzate entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il mancato rispetto dei termini
convenuti per l'ultimazione dei lavori comporta il diritto dell Amministrazione di applicare la penale pari al 0,1 per cento (0,1%)
dellimporto del contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Superata quest'ultima soglia percentuale senza che la
Ditta abbia provveduto ad adempiere, '’Amministrazione senza necessita di preventiva diffida 0 messa in mora, avra la facolta
di risolvere ex art. 1456 c.c. il presente contratto, trattenendo la penale per il ritardo dovuta dalla Ditta, di chiedere il
risarcimento del danno ulteriore e di procedere mediante esecuzione in danno.

ART. 4 - PAGAMENTO, FATTURAZIONE

La Ditta provvedera ad emettere fattura dellimporto risultante dalle misurazioni e contabilitd redatta ai sensi del D.Lgs.
36/2023, che dovra recare in evidenza la causale del pagamento, la data del presente contratto ed essere intestata alla
Comunita Montana della Valchiavenna. | pagamenti saranno disposti con un acconto al raggiungimento di aimeno il 50% delle
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lavorazioni previste e la restante parte a saldo dopo I'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

ART. 5 - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

La Ditta s'impegna a retribuire i propri lavoratori impiegati nel rispetto dei minimi retributivi di cui al C.C.N.L. applicato.

Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti minimi tariffari la Ditta s'impegna a produrre, su eventuale richiesta dell’ Ateneo,
I'elenco nominativo dei lavoratori impiegati, nonché copie dei relativi contratti di lavoro. La violazione delle disposizioni sulla
manodopera, rilevate con la consulenza tecnica della Direzione Provinciale del Lavoro competente, costituisce inadempimento
contrattuale, causa di risoluzione del presente contratto, d'incameramento della cauzione prestata e di esecuzione in danno.

ART. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA

La Ditta assume in proprio ogni responsabilita per la copertura assicurativa nei casi d'infortuni o di danni subiti, dalle persone o
dalle cose.

ART. 7 - FORO COMPETENTE
Secondo quanto prescritto dall'art. 25 del Codice di Procedura Civile.

ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non potra costituire in nessun caso oggetto di cessione, pena la risoluzione del presente contratto ed
esecuzione in danno.

ART. 9 - CESSIONE DEL CREDITO
Si rinvia a quanto stabilito dall'art. art. 120, co. 12 e allegato 11.14, articolo 6 del d.Igs. 36/2023.

ART. 10 - TRACCIABILITA FINANZIARIA

La Stazione appaltante e 'appaltatore assumono I'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto,
ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 13/08/2010 n. 136.

Il presente contratto verra risolto in tutti i casi in cui le transazioni derivanti dal presente vengano eseguite senza avvalersi di
banche o della Societa Poste Italiane S.p.a.

ART. 11 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 e negli atti

normativi allo stesso correlati, al Codice Civile. Il presente contratto sara automaticamente rescisso, in danno della Ditta, nel
caso venissero a mancare i requisiti di cui all'art. 90 del D.lgs 36/2023.
Letto e sottoscritto.

Il Rappresentante della Stazione Appaltante:

Il Titolare dell'lmpresa:




