AREA TECNICA MANUTENTIVA

Determinazione di Area n.172 del 10-11-2020

N. 405 registro generale del 10-11-2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.32, C.2 D. LGS. 50/2016 E ART.192 D. LGS. 267/2000: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO PEDONALE LUNGO FIUME MERA E COLLEGAMENTO DEI TRE PONTI" - CUP H91B17000220005 CIG 85001322D4.

Il sottoscritto **Bernasconi geom. Eugenio**, Responsabile dell'Area Tecnica – Manutentiva,

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare gli articoli 107 e 109 c.2, 183 e 191, 192 e 147-bis;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., di seguito denominato D. Lgs. n.50/2016 ed in particolare:
  - l'art.30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
  - l'art.35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
  - l'art.32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
  - l'art.33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
  - l'art.60 sulla procedura aperta
  - l'art.95 sui criteri di aggiudicazione;
  - l'art.80 sui motivi di esclusione;
  - l'art.29 sui principi in materia di trasparenza;
- il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n.207, in particolare gli articoli che restano in vigore fino all'adozione del regolamento di cui all'art.27-octies del D. Lgs. n.50/2016;
- le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 24 c.2, 31 c.5, 36 comma 7, 89 c.11, 111 commi 1 e 2, 146 c.4, 147 commi 1 e 2 e 150 c.2 del D. Lgs. n.50/2016, che rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art.27-octies;
- l'art.3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- la Legge 11 settembre 2020, n.120;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.23 del 26.02.2020, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione **"Nuovo percorso pedonale lungo fiume Mera e collegamento dei tre ponti"** a firma dell'Ing. Geronimi Nicola dello Studio Geronimi Associato di Chiavenna (SO), per un importo complessivo di € 907.000,00, di cui € 641.000,00 per lavori a base d'asta compresi € 20.000,00 per oneri per la sicurezza e che prevede il seguente quadro economico:

1	SPESE PER LAVORI	
1.a	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 621.000,00

1.b	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	20.000,00	
	TOTALE LAVORI 1)			€ 641.000,00
2	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
a)	IVA 10% sui lavori	€	64.100,00	
b)	Relazione geologica (compreso cassa e IVA)	€	3.608,76	
c)	Indagini geotecniche e/o geognostiche	€	-	
d)	Forniture	€	-	
e)	Spese tecniche progettazione, D.L., contabilità e C.R.E.	€	35.000,00	
f)	Spese tecniche collaudo statico	€	3.500,00	
g)	Spese tecniche coordinamento sicurezza D. Lgs. 81/2008	€	4.500,00	
h)	Quota riservata ai sensi del punto 3 del DGR n. 9331 del 07/06/02	€	-	
i)	C.N.P.A.I.A. 4% di 2e + 2f + 2g	€	1.720,00	
l)	IVA 22% di 2e + 2f + 2g + 2h	€	9.838,40	
m)	Espropriazioni	€	53.200,00	
n)	Oneri C.M. per gestione convenzionata servizio espropri	€	390,00	
o)	Frazionamenti	€	3.271,24	
p)	Spese Agenzia Entrate per registrazione Decreto di passaggio di proprietà	€	6.488,00	
q)	Illuminazione	€	40.000,00	
r)	Videosorveglianza	€	10.000,00	
s)	arredo urbano e sistemazione a verde	€	30.000,00	
t)	Spese di gara (contributo ANAC)	€	375,00	
u)	Imprevisti e arrotondamenti	€	8,60	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 2)			€ 266.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO 1) + 2)			**€ 907.000,00**

- con la stessa deliberazione G.C. n. 23/2020, il geom. Bernasconi Eugenio è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016;
- l'intervento è finanziato per € 725.600,00 con contributo della Comunità Montana della Valchiavenna e per € 181.400,00 mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti;

DATO ATTO che:
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per l'epidemia da Covid-19;
- successivamente sono state emanate disposizioni per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 mediante protocolli da applicare negli ambienti di lavoro e nei cantieri edili;
- il Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato il Decreto Legge "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTI:

- il D.P.C.M. del 26.04.2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l’art.2 comma 1 del suddetto DPCM che prevede lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive indicate nell’Allegato 3, ed in particolare le attività aventi codice ATECO n.41,42,43;
- visto l’art.2 comma 6 del suddetto DPCM che prevede che per le imprese le cui attività non sono sospese rispettino i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavori per quanto previsto dall’Allegato 6 e nei cantieri per quanto previsto dall’Allegato 7;
- in particolare l’Allegato 7 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”, prevede che il Coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori provveda ad integrare il Piani di Sicurezza e di Coordinamento e se del caso la relativa stima dei costi;
- il D.P.C.M del 18.10.2020 e del 03.11.2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19;

PRESO ATTO che il Coordinatore per la sicurezza Ing. Geronimi Nicola dello Studio Geronimi Associato di Chiavenna in data 04.11.2020 prot. n.12814 ha presentato i seguenti elaborati:
- All.6/bis: Capitolato Speciale d’Appalto aggiornato
- All.8.3: Piano di Sicurezza COVID-19
- Quadro economico aggiornato;

DATO ATTO che è stato necessario rivedere il quadro economico prevedendo all’interno delle somme a disposizione le maggiori spese per l’adeguamento del Piano di Sicurezza per oneri anti Covid-19 e le spese di pubblicazione del bando di gara e che pertanto il quadro economico risulta così modificato:

1	SPESE PER LAVORI		
1.a	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 621.000,00	
1.b	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.000,00	
1.c	Oneri sicurezza (Covid-19) non soggetti a ribasso	€ 4.000,00	
	TOTALE LAVORI 1)		€ 645.000,00
2	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
a)	IVA 10% sui lavori	€ 64.500,00	
b)	Relazione geologica (compreso cassa e IVA)	€ 3.608,76	
c)	Indagini geotecniche e/o geognostiche	€ -	
d)	Forniture	€ -	
e)	Spese tecniche progettazione, D.L., contabilità e C.R.E.	€ 35.000,00	
f)	Spese tecniche collaudo statico	€ 3.500,00	
g)	Spese tecniche coordinamento sicurezza D.Lgs. 81/2008	€ 4.500,00	
h)	Quota riservata ai sensi del punto 3 del DGR n. 9331 del 07/06/02	€ -	
i)	C.N.P.A.I.A. 4% di 2e + 2f + 2g	€ 1.720,00	
l)	IVA 22% di 2e + 2f + 2g + 2i	€ 9.838,40	
m)	Espropriazioni	€ 53.200,00	
n)	Oneri C.M. per gestione convenzionata servizio espropri	€ 390,00	
o)	Frazionamenti	€ 3.271,24	
p)	Spese Agenzia Entrate per registrazione Decreto di passaggio di proprietà	€ 6.488,00	
q)	Illuminazione	€ 37.600,00	
r)	Videosorveglianza	€ 10.000,00	

s)	arredo urbano e sistemazione a verde	€	23.500,00	
t)	Spese di gara (contributo ANAC)	€	375,00	
u)	Pubblicazione gara ed esito su GURI	€	2.500,00	
v)	Pubblicazione gara ed esito su quotidiano locale e nazionale	€	2.000,00	
u)	Imprevisti e arrotondamenti	€	8,60	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 2)			€ 262.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO 1) + 2)			**€ 907.000,00**

DATO ATTO che all'interno delle somme a disposizione del quadro economico sono previste le voci *2q) Illuminazione, 2r) videosorveglianza, 2s) arredo urbano e sistemazione a verde*, che costituiscono "lotto prestazionale" ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera ggggg) e dell'art.51 del D. Lgs. n.50/2016, da aggiudicare con separate ed autonome procedure;

VISTE le linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

RICHIAMATI:
- l'art.192 "Determinazioni a contrattare e relative procedure", c.1 del D. Lgs. n.267/2000 che enuncia: "*La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base*";
- l'art.32, c.2, primo periodo del D. Lgs. n.50/2016 che enuncia: "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

RAVVISATA quindi la necessità di dare avvio alla procedura di scelta del contraente per l'affidamento della sola esecuzione dei lavori di cui trattasi;

RILEVATO che i lavori in oggetto sono di importo superiore a € 350.000 ed inferiore a € 1.000.000;

VALUTATA la possibilità di ricorrere alla procedura ordinaria prevista dall'art.60 del D. Lgs. n.50/2016 (procedura aperta), anziché di avvalersi della procedura derogatoria prevista dall'art.1, c.2 lett.b) della Legge 11 settembre 2020, n.120, ovvero *"procedura negoziata, senza bando, di cui all'art.63 del D. Lgs. n.50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici"*, poiché la procedura aperta consente:

1. di non aggravare il procedimento. Infatti l'utilizzo alternativo della procedura negoziata senza bando implica, per il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, la necessità di individuare gli operatori economici da invitare mediante manifestazione di interesse. Tale procedimento, propedeutico alla procedura negoziata, comporta un allungamento dei tempi rispetto alla tempistica della procedura aperta.
2. di rispettare i seguenti principi enunciati dall'art.30 del D. Lgs. n.50/2016:
   a) Efficacia:
      gli atti della procedura di affidamento saranno improntati unicamente a conseguire lo scopo di appaltare ed eseguire il prima possibile i lavori in oggetto;
   b) Tempestività:

il ricorso alla procedura aperta consente di ridurre la durata del procedimento di selezione del contraente, in quanto è previsto un unico termine per la presentazione delle offerte decorrente dalla pubblicazione del bando di gara;

c) Correttezza:
gli atti della procedura verranno attuati con lealtà e buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

d) Libera concorrenza:
nella procedura aperta, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara, pertanto viene garantito il principio del "favor partecipationis";

e) Proporzionalità:
il ricorso alla procedura aperta garantisce l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

f) Trasparenza e pubblicità:
la presente procedura di affidamento verrà resa nota mediante pubblicazione e aggiornamento dei relativi atti sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. n.50/2016, consentendo in tal modo un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alla procedura;

3. di soddisfare le esigenze dell'Ente, che intende procedere alla realizzazione dei lavori durante il periodo invernale, il più adatto allo svolgimento dei lavori essendo l'area di cantiere lungo un fiume;
4. di rispettare i vincoli temporali previsti dall'art.1 c.1 della Legge 11 settembre 2020, n.120;

DATO ATTO che gli elementi essenziali del contratto sono:
- oggetto affidamento: sola esecuzione dei lavori di realizzazione "Nuovo percorso pedonale lungo fiume Mera e collegamento dei tre ponti", così come previsti nel progetto esecutivo approvato;
- importo contratto: l'importo del contratto sarà determinato applicando il ribasso percentuale offerto sull'importo lavori posto a base di gara soggetto a ribasso di € 621.000,00, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 20.000,00 ed oneri per la sicurezza aggiuntivi per Covid-19 di € 4.000,00;
- forma del contratto: il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata (semplice), ai sensi dell'art.32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art.36, comma 9-bis del D. Lgs. n.50/2016, espresso mediante offerta di ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi unitari relativo ai lavori, posto a base di gara; il ribasso non si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
- Offerte anormalmente basse: si applica l'art.97 del D. Lgs. n. 50/2016. L'esclusione automatica opera in presenza di almeno 5 (cinque) offerte ammesse ai sensi dell'art.1, comma 3 della Legge n. 120/2020;
- il contratto sarà stipulato "a misura" ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera eeeee) e dell'art.59, comma 5-bis del D. Lgs. n.50/2016;
- garanzie: è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art.93, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016. All'aggiudicatario verranno chieste le garanzie definitive di cui all'art.103 del D. Lgs. n.50/2016;

DATO ATTO che la procedura di affidamento verrà espletata attraverso il sistema regionale di e-procurement dedicato alla Pubblica Amministrazione e gestito da ARIA (Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) denominato "Sintel", che garantisce la celerità, la trasparenza, la segretezza delle offerte, l'univocità di ogni comunicazione e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

CONSIDERATA la particolarità della natura dei luoghi di esecuzione dei lavori, la formazione della viabilità di accesso e il reperimento di materiali necessari in adiacenza al cantiere ed in particolare della tipologia dell'opera/passerella da realizzare con dei tratti a mensola sul fiume, tratti in aderenza

all'argine con utilizzo anche in parte di esso, in parte sospesa mediante la posa di putrelle appoggiate su roccia, oltre che passaggi sotto ponti esistenti e dell'accessibilità del cantiere da realizzarsi mediante accessi provvisori da argini del fiume, si ritiene indispensabile la presa visione dei luoghi, ai sensi dell'art.8, c.1), lett.b) del Legge n.120/2020;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.8, comma 1), lettera c) della Legge n.120/2020, alla presente procedura si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui all'art.60, c.3, del D. Lgs. n.50 del 2016;

RITENUTO opportuno, così come previsto dall'art.8 c.1 lett.a) della Legge n.120/2020, prevedere che la consegna dei lavori potrà avvenire in via di urgenza ai sensi dell'art.32, c.8 del D. Lgs. n.50/2016, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art.80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione richiesti;

ESAMINATI i seguenti schemi:
- bando di gara
- disciplinare di gara
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
- offerta economica

predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.36, c.9 del D. Lgs. n.50/2016, è necessario pubblicare:
- il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, e che tale pubblicazione comporta una spesa di € 1.334,41 + IVA 22% + € 16,00 per bolli di inserzione = **€ 1.643,98** – CIG ZF52EEA751 da impegnare a favore di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., via Salaria 691 – 00138 Roma (P.IVA00880711007 - C.F.00399810589);
- l'estratto del bando di gara su un quotidiano locale (La Provincia di Sondrio) e su un quotidiano nazionale (Il Giorno), e che tali pubblicazioni comportano una spesa complessiva di € 648,00 + IVA 22% = **€ 790,56** – CIG Z4E2F0095B da impegnare a favore di SPM Divisione Commerciale di SESAAB Servizi srl, viale Papa Giovanni XXIII, 124 – 24121 Bergamo (C.F./p.IVA 02270180165);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.216, c.11 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art.5, comma 2 del Decreto MIT del 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara verranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;

VISTO il vigente regolamento comunale in materia di controlli interni e dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 4, che l'esito favorevole del controllo di regolarità amministrativa è attestato con la sottoscrizione del presente atto;

VISTA la disposizione del Sindaco di Chiavenna prot. n.15043 in data 05.12.2019 e ritenuta la propria competenza, per le ragioni citate in premessa-narrativa;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE i seguenti elaborati, aggiuntivi al progetto esecutivo dei lavori di realizzazione **"Nuovo percorso pedonale lungo fiume Mera e collegamento dei tre ponti"**, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 26.02.2020, esecutiva, presentati dall'Ing. Geronimi Nicola dello Studio Geronimi Associato di Chiavenna (SO) in data 04.11.2020 prot. n.12814:
- All.6/bis: Capitolato Speciale d'Appalto aggiornato
- All.8.3: Piano di Sicurezza COVID-19
- Quadro economico aggiornato,

allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE il seguente nuovo quadro economico di progetto:

1	SPESE PER LAVORI		
1.a	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 621.000,00	
1.b	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.000,00	
1.c	Oneri sicurezza (Covid-19) non soggetti a ribasso	€ 4.000,00	
	TOTALE LAVORI 1)		€ 645.000,00
2	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
a)	IVA 10% sui lavori	€ 64.500,00	
b)	Relazione geologica (compreso cassa e IVA)	€ 3.608,76	
c)	Indagini geotecniche e/o geognostiche	€ -	
d)	Forniture	€ -	
e)	Spese tecniche progettazione, D.L., contabilità e C.R.E.	€ 35.000,00	
f)	Spese tecniche collaudo statico	€ 3.500,00	
g)	Spese tecniche coordinamento sicurezza D.Lgs. 81/2008	€ 4.500,00	
h)	Quota riservata ai sensi del punto 3 del DGR n. 9331 del 07/06/02	€ -	
i)	C.N.P.A.I.A. 4% di 2e + 2f + 2g	€ 1.720,00	
l)	IVA 22% di 2e + 2f + 2g + 2i	€ 9.838,40	
m)	Espropriazioni	€ 53.200,00	
n)	Oneri C.M. per gestione convenzionata servizio espropri	€ 390,00	
o)	Frazionamenti	€ 3.271,24	
p)	Spese Agenzia Entrate per registrazione Decreto di passaggio di proprietà	€ 6.488,00	
q)	Illuminazione	€ 37.600,00	
r)	Videosorveglianza	€ 10.000,00	
s)	arredo urbano e sistemazione a verde	€ 23.500,00	
t)	Spese di gara (contributo ANAC)	€ 375,00	
u)	Pubblicazione gara ed esito su GURI	€ 2.500,00	
v)	Pubblicazione gara ed esito su quotidiano locale e nazionale	€ 2.000,00	
u)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 8,60	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 2)		€ 262.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO 1) + 2)		**€ 907.000,00**

DI DARE AVVIO alla procedura di scelta del contraente per l'affidamento della sola esecuzione dei lavori di realizzazione "**Nuovo percorso pedonale lungo fiume Mera e collegamento dei tre ponti"**, dell'imposto a base di gara di € 645.000,00, di cui € 621.000,00 per lavori soggetti a ribasso, € 20.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.000,00 per oneri per la sicurezza per Covid-19 non soggetti a ribasso, stabilendo che:

- la procedura di scelta del contraente è quella prevista dall'art.60 del D. Lgs. n.50/2016, ovvero procedura aperta;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, espresso mediante ribasso percentuale unico sull'importo lavori posto a base di gara, con individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, come previsto dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e con le modalità previste nel disciplinare di gara;
- la procedura di affidamento verrà espletata attraverso il sistema regionale di e-procurement "Sintel";

- il contratto sarà stipulato “a misura” ai sensi dell’art.3, c.1, lettera eeeee) e art.59, c.5-bis del D. Lgs. n.50/2016, secondo la modalità prevista dall’art.32, c.14 del D. Lgs. n.50/2016, ovvero mediante scrittura privata (semplice);
- è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art.93, c.1 del D. Lgs. n.50/2016 e, al solo aggiudicatario, le garanzie definitive di cui all’art.103 del D. Lgs. n.50/2016;
- è obbligatoria la presa visione dei luoghi, così come previsto dall’art.8, c.1, lett.b) della Legge 120/2020;
- si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza, ai sensi dell’art.8, c.1), lett.c) della Legge n.120/2020;
- così come previsto dall’art.8 c.1 lett.a) della Legge n.120/2020, la consegna dei lavori potrà avvenire in via di urgenza ai sensi dell’art.32, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art.80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione richiesti;

DI APPROVARE i seguenti schemi predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale:
- bando di gara,
- disciplinare di gara
- documento di Gara Unico Europeo DGUE
- offerta economica

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI DARE ATTO che:
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area tecnica Manutentiva Geom. Bernasconi Eugenio;
- il codice CUP assegnato al progetto è H91B17000220005 e il CIG assegnato ai lavori è 85001322D4;
- in relazione all’art.32 c.2 del D. Lgs. n.50/2016 e all'art.192 del D. Lgs. n.267/2000, il fine, l’oggetto e le clausole essenziali del contratto di appalto sono contenuti nel Bando e nel Disciplinare di gara;
- la presente determinazione costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art.32 commi 1 e 2 del D. Lgs. n.50/2016 e dell’art.192 del D. Lgs. n.267/2000;

DI DARE ATTO, altresì, che l’importo complessivo di progetto di € 907.000,00 trova la seguente imputazione: € 3.608,76 sul Cap.347009 bilancio anno 2019 (spesa già impegnata e liquidata) ed € 903.391,24 sul Capitolo 347009 del bilancio corrente esercizio finanziario;

DI IMPEGNARE la somma di **€ 814.470,48** sul Capitolo 347009 del bilancio corrente esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità, come meglio indicato nella sotto estesa attestazione rilasciata dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, come di seguito specificato:

- € 709.500,00 lavori a base d’asta, compresa IVA 10% (€. 181.400 finanziati da mutuo con CASSA DD.PP. ed €. 528.100 finanziati da contributo della CMV)
- € 1.643,98 a favore dellIstituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., via Salaria 691, 00138 Roma, p.IVA 00880711007, c.f. 00399810589, per pubblicazione bando GURI (finanziato da contributo della CMV)
- € 790,56 a favore di SPM Divisione Commerciale di SESAAB Servizi srl, viale Papa Giovanni XXIII 124, 24121 Bergamo, c.f./p.IVA 02270180165, per pubblicazione estratto bando su quotidiano nazionale e su quotidiano locale (finanziato da contributo della CMV)
- € 102.535,94 per somme a disposizione (finanziato da contributo della CMV)

oltre alle somme già impegnate sul medesimo capitolo, per un totale di € 907.000,00;

DI LIQUIDARE

- la somma di **€ 1.643,98** a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., via Salaria 691 – 00138 Roma (P.IVA 00880711007 - C.F.00399810589), per la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. serie speciale relativa ai contratti pubblici – CIG ZF52EEA751, imputata al Cap.347009 del bilancio corrente esercizio finanziario, come sopra indicato;
- la somma di **€ 790,56**, a favore di SPM Divisione Commerciale di SESAAB Servizi srl, viale Papa Giovanni XXIII, 124 – 24121 Bergamo (C.F./p.IVA 02270180165), per la pubblicazione dell'estratto del bando su un quotidiano locale (La Provincia di Sondrio) e su un quotidiano nazionale (Il Giorno) – CIG Z4E2F0095B, imputata al Cap.347009 del bilancio corrente esercizio finanziario, come sopra indicato;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto MIT del 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

DI DARE ATTO che il cronoprogramma di esigibilità delle spese previste è il seguente:

esercizio 2020	esercizio 2021	esercizio 2022	Totale
€ 2.434,54	€ 812.035,94		€ 814.470,48

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. n.50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.chiavenna.so.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.183, c.7 del D. Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile dell'Area
Eugenio Bernasconi
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI CHIAVENNA

PROVINCIA DI SONDRIO

AREA TECNICA MANUTENTIVA

Determinazione di Area n.172 del 10-11-2020

N. 405 registro generale del 10-11-2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE EX ART.32, C.2 D. LGS. 50/2016 E ART.192 D. LGS. 267/2000: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO PEDONALE LUNGO FIUME MERA E COLLEGAMENTO DEI TRE PONTI" - CUP H91B17000220005 CIG 85001322D4.

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMI 7 E 8, DEL D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria:

a) attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 153, comma 5, e dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs.267/2000.

b) attesta inoltre la compatibilità monetaria del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/saldo finale di competenza, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, dell'art.183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale sui controlli interni (per quanto di competenza).

c) dà atto dell'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i sul/i capitolo/i indicato/i nella determinazione stessa e che, di conseguenza, dalla data odierna, il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs.267/2000:

Impegno N. 559 del 10-11-2020 a Competenza CIG 85001322D4	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 347009 */ Articolo*	
Causale	LAVORI A BASE DI GARA COMPRESA IVA (DETERMINA A CONTRARRE EX ART.32, C.2 D. LGS. 50/2016 E ART.192 D. LGS. 267/2000: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO PEDONALE LUNGO FIUME MERA E COLLEGAMENTO DEI TRE PONTI) - QUOTA FINANZIATA DA MUTUO CASSA DD.PP.
Importo 2020	***Euro 181.400,00***

Impegno N. 560 del 10-11-2020 a Competenza CIG ZF52EEA751	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 347009 */ Articolo*	
Causale	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA GURI (DETERMINA A CONTRARRE EX ART.32, C.2 D. LGS. 50/2016 E ART.192 D. LGS. 267/2000: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO PEDONALE LUNGO FIUME MERA E COLLEGAMENTO DEI TRE PONTI) - FINANZIATA DA CONTRIBUTO CMV

COMUNE DI CHIAVENNA

PROVINCIA DI SONDRIO

Importo 2020	***Euro 1.643,98***
Beneficiario 47129 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	

Impegno N. 561 del 10-11-2020 a Competenza CIG Z4E2F0095B	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 347009 */ Articolo*	
Causale	SPESE PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SU QUOTIDIANO NAZIONALE E QUOTIDIANO LOCALE (DETERMINA A CONTRARRE EX ART.32, C.2 D. LGS. 50/2016 E ART.192 D. LGS. 267/2000: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO PEDONALE LUNGO FIUME MERA E COLLEGAMENTO DEI TRE PONTI) - FINANZIATO DA CONTRIBUTO CMV
Importo 2020	***Euro 790,56***
Beneficiario 59938 SESAAB SERVIZI S.R.L.	

Impegno N. 562 del 10-11-2020 a Competenza CIG	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 347009 */ Articolo*	
Causale	SOMME A DISPOSIZIONE (DETERMINA A CONTRARRE EX ART.32, C.2 D. LGS. 50/2016 E ART.192 D. LGS. 267/2000: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO PEDONALE LUNGO FIUME MERA E COLLEGAMENTO DEI TRE PONTI) - FINANZIATO DA CONTRIBUTO CMV
Importo 2020	***Euro 102.535,94***

Impegno N. 563 del 10-11-2020 a Competenza CIG 85001322D4	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 347009 */ Articolo*	
Causale	LAVORI A BASE DI GARA COMPRESA IVA (DETERMINA A CONTRARRE EX ART.32, C.2 D. LGS. 50/2016 E ART.192 D. LGS. 267/2000: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO PEDONALE LUNGO FIUME MERA E COLLEGAMENTO DEI TRE PONTI) - QUOTA FINANZIATA CONTRIBUTO CMV
Importo 2020	***Euro 528.100,00***

Chiavenna, 10-11-2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Simona Figini

firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005