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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene ladocumentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
duraegli atti amministrativi dell’ amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato Mod.C (scomposizione offerta) _mater pianello.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Mod.A (ISTANZA)_mater pianello.pdf

Documento Pubblicato

Allegato progetto esecutivo.zip
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Allegato letterainvito_mater pianello.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Mod.B (DGUE)_mater pianello.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura 158507936

Nome Procedura PIANO L.R. 92020 - D.G.R. 3671 DEL 13 OTTOBRE
2020 - RIPRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE AN-
TIVALANGHE, IN COMUNE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 — PROCEDURA NEGOZIATA Al SEN-
S| DELL’ART.1, COMMA 2), LETTERA B) DELLA

L.120/2020
Descrizione Procedura
Codice Gara -
Destinatari -
Codice CIG 931476968B
Informazioni aggiuntive sulla na- Nessun indicazione aggiuntiva
tura/finalita della procedura
No
Num. Protocollo Interno 2216557
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Codice CPV principale 45200000-9 - Lavori per la costruzione completa o parziale e

ingegneriacivile
Codici categorie SOA OS12B Il - Barriere paramassi, fermaneveesimili (classelll).
Inclusione delle offerte sopra/sotto L e offerte sopra/sotto la soglia percentual e sono incluse

la soglia percentuale:

Delegati alla gestione della Procedura
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Nome Bianchi Alberto

Login user_56931

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comunita Montana della V al chiavenna (00576020143)
Indirizzo email alberto.bianchi @cmval chiavenna.it

Num. telefono 034333795

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previaindizione di gara

Modalita offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di awio della Procedura lunedi 29 agosto 2022 9.44.30 CEST

Data di chiusura della fase di ac- mercoledi 14 settembre 2022 18.00.00 CEST
cettazione offerte

Informazioni sulle modalita di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’ offerta offline & No
abilitata ?

Giustificativo all’ Offerta economi-  No
ca?

L’ allegato dettaglio prezzi unitari No
offerti € abilitato ?

Larichiesta di dichiarazione di No
impegni é abilitata ?

La valutazione del 10% dei forni- No
tori e attivata ?

L’inserimento offerta economicain  No
lettere e attivata ?

Base d'asta 662.612,05000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-  12.000,00000 EUR
vanti da interferenza

di cui costi del personale 112.977,43000 EUR
Importo negoziabile su cui presen-  650.612,05000 EUR
tare offerta
Soglia percentuale 0,00000 %
Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo piu basso

Il cripting delle offerte é attivato? S
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attivata?

Formula usata per il calcolo dei

punteggi

Lafunzionedi Firmadelle Offerte S

e attivata?

| fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-

ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Sconto massimo

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

MODELLO
A - ISTAN-
ZA DI PAR-
TECIPA-
ZIONE AL-
LA GARA

Istanza di
partecipazio-
ne dla ga
ra redat-
ta mediante
la compila-
Zione e sotto-
scrizione
dell’alegato
modello
(MODELLO
A).

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

MODELLO
B - DGUE

Documento
di gara uni-
CO europeo
(DGUE) re-
datto me-
diante la
compilazio-
ne e sotto-
scrizione
dell’alegato
modello  di
formulario
(MODELLO
B)

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

ATTESTA-
TO DI PRE-
SA  VISIO-
NE

Allegare at-
testato di
presa visione
rilasciato in
sede di so-
pralluogo al-
l'area di can-
tiere.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Attestazione
SOA

Allegare at-
testazione

SOA per
la catego-

Amministra-
tivo

Libero

Allegato
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formativo tecnico
ria OS12-B -
Barriere pa-
ramassi, fer-
maneve e Si-
mili, cl. I
min.
(eventuale) |(eventuale) |Amministra- |Libero Allegato
CONTRAT- |contratto di [tivo
TO COSTI-|costituzione
TUZIONE |per associa-
R.T.I. zione tem-
poranea O
consorzio o
GEIE se gia
cogtituiti;
VERSA- Allegare ri-|Amministra- |Libero Allegato
MENTO cevuta paga-|tivo
CONTRI- mento con-
BUTO DI |tributo di ga-
GARA ra ad ANAC
ANAC di € 70,00.
MODELLO |Allegare il|Economico |Libero Allegato
C - MO-/Moddlo C
DELLO Dl |di scomposi-
SCOMPO- |zione offerta
SIZIONE della mano-
OFFERTA | dopera sotto-
MANODO- |scritta digi-
PERA talmente.

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabdla 2. Schededei fornitori invitati alla trattativa

ALPI SRL

Ragione sociale
Login user_128564
Indirizzo e-mail alpisrltrieste@legalmail.it

P.IVA/ Cod. Istat 01350690325

Indirizzo Viadi Prosecco n.2, 34151 TRIESTE (ltalia)
Numero telefono 0402158357

Ragione sociale EDILCOM SRL

Login user_75819
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P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

00909260226
LOC. RIDEVER 3, 38079 ZUCLO (lItalia)

0465322615

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

GEO ALPI ITALIANA SRL "Protezioni Civili"
user 143299

geoal pi @pec.it

00734440258

VIA X1V AGOSTO N. 25, 32032 FELTRE (Italia)

0439568281

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

KREA COSTRUZIONI SRL
user 105651
krea.appalti @legalmail.it

03416800542

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo VIALE ROMA, 1, 06121 PERUGIA (ltaia)
Numero telefono 0744751585

Ragione sociale ENGECO SRL

Login user_30125

gare@pec.engeco.it

12845550156

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Indirizzo VIA SEMPIONE 4, 22074 LOMAZZO (ltalia)
Numero telefono 0294452510

Ragione sociale D'AGARO SRR.L.

Login user_70010

dagarosrl @legalmail.it
01409940309

Frazione Pieria 17, 33020 PRATO CARNICO (ltalia)
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Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI
user 61621

info@pec.georocce.it

00350200226

vianuovan. 66, 38061 ALA (Italia)

0464679011

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

BETTINESCHI SRL
user_43811
bettineschi @pec.it

00322090168

Indirizzo VIA VOGNO, 4, 24020 ROVETTA (Itaia)
Numero telefono 034674316

Ragione sociale FITZCARRALDO

Login user_59820

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

fitzcarraldo.pec@gruppointercom.it
03298820162
viadei bravi 6, 23868 VALMADRERA (Itdia)

03411692476

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

IMPRESA CIMENTI SRL

user_89093

info@pec.impresacimenti.it

01411800301

viacarnialiberan.42, 33025 OVARO (ltalia)

043360352

Ragione sociale

Login

Dolomiti Rocce Sir.l.

user_87780
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P. IVA/ Cod. Istat

01267460259

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Indirizzo Loc. Paludi-Lizzona, 67, 32014 PONTENELLE ALPI (Itdia)
Numero telefono 0437989010

Ragione sociale Consorzio Artek

Login user_114324

consorzio-artek@pec.it
11533421001
via Giuseppe Scarabdlli n. 6, 00157 ROMA (Italia)

064513123

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

DISGAGGI BRENTA S.R.L.
user_72301
postmaster @pec.disgaggibrenta.it

01285120224

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo STRADA DEGLI ORSOLINI N. 1, 38078 SAN LORENZO
IN BANALE (Italia)

Numero telefono 0465734452

Ragione sociale DOLDO CARLO SRL

Login user_248677

impresadol docarlo@certificazioneposta.it

03166721211

Indirizzo viadegli aranci n.37/1, 80067 SORRENTO (ltalia)
Numer o telefono 08119002853

Ragione sociale CADEL SCARL

Login user_255373

Indirizzo e-mail cadel scarl @pec.it

P.IVA/ Cod. Istat 09755741213
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AV Ax@), ... n. 158507936 effettuata dpGaammijaiientniasis| BY RIS WReRDe) (Italia)

Numero telefono

081353634

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SCARL
user_73509

ctr.pec@legamail..it

00586730251

VIA FENADORA, 14 , 32030 FONZASO (ltalia)

043956541

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1IVA/ Cod. Istat

Tecnoline Cagliari Sir.l.
user_65659
tecnolinecagliarisrl @pec.it

02255120921

Indirizzo Viaquasimodo, 09047 SELARGIUS (Italia)
Numero telefono 070530930

Ragione sociale ANTONINI Sr.l.

Login user_147406

Indirizzo e-mail info.antoninisrl@pec.it

P.1IVA/ Cod. Istat

02168670541

Indirizzo Via Santa Lucia 55/A, 06083 BASTIA UMBRA (Italia)
Numero tel efono 0758000390

Ragione sociale C.ESI. SRL

Login user_78960

Indirizzo e-mail cesisalorno@pec.tn.it

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

01677950212
VIA DEGASPERI 51, 38017 MEZZOLOMBARDO (ltalia)

0471884600

Ragione sociale

BRAFER SEGNALETICA SRL
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Indirizzo e-mail BRAFERSEGNALETICA@PEC.IT
P. IVA/ Cod. Istat 07290741219
Indirizzo VIA DEI MILLE N 1, 80121 NAPOLI (Italia)
Numero telefono 08119577155
Ragione sociale TENAGLIA Sir.l.
Login user_82130
Indirizzo e-mail tenagliasrl @pec.it
P. IVA/ Cod. Istat 01235490693
Indirizzo ViaS.S. 84 Km 54+500, 66043 CASOLI (Italia)
Numero telefono 0872985111
Ragione sociale DAPAM SRL
Login user_41273
Indirizzo e-mail dapam@pec.dapam.it
P.IVA/ Cod. Istat 01760180982
Indirizzo VIA PONTE D'USCIO N. 2/C, 25042 BORNO (ltalia)
Numero telefono 0364529172
Ragione sociale TROVATI SRL
Login user 211571
Indirizzo e-mail trovatisrl @legalmail.it
P.IVA/ Cod. Istat 03238440543
Indirizzo Strada Pievaiolanr. 211/C, 06132 PERUGIA (Itaia)
Numero tel efono 075774262
Ragione sociale LD S.R.L. UNIPERSONALE
Login user_127523
Indirizzo e-mail [dsrluni personal e@pec.it
P.IVA/ Cod. Istat 03366060782
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Numero telefono

CARRETTO (Italia)

09811902888

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO

user_47004

COSPEF@PEC.IT

01846550992

VIA FONTANELLE 14, 16012 BUSALLA (ltalia)

0109761269

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Consolidamenti Speciali Sir.l.

user_165605

consolidamentispeciali @pec.it

04157170871

ViaCanonico V. Raciti n.11, 95024 ACIREALE (ltalia)

095877738

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1IVA/ Cod. Istat

EMMEBI CONSOLIDAMENTI
user_166806
emmebi co@pec.it

01486820994

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo VIA AL PARCO 23, 16016 COGOLETO (Italia)
Numero tel efono 0109182818

Ragione sociale I.B.R.S.srl.

Login user_144490

Indirizzo e-mail ibrs_srl@legalmail.it

03213570793

Indirizzo Viadegli Svevi, n. 181/b, 88100 CATANZARO (lItalia)
Numero telefono 0961752144
Ragione sociale ECOVAL SRL

11




Report della Procedura PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13 OTTOBRE 2020 - RI-
PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

G

OMHMA 2), ... n. 158507936 effettuata gadeapaapia Montana della Valchiavenna

Indirizzo e-mail

P.1VA/ Cod. Istat

ecoval @pecvda.it

01174270072

Indirizzo LOCALITA' AMERIQUE, 19/19A, 11020 QUART (Italia)
Numero telefono 3519118563

Ragione sociale SISCOM

Login user_59992

Indirizzo e-mail

P.1VA/ Cod. Istat

siscomsrl @legalmail..it

01144130034

Indirizzo VIA XX SETTEMBRE 73, 28041 ARONA (Itdia)
Numer o telefono 032248396

Ragione sociale STAZI LIVIO

Login user_59677

Indirizzo e-mail
P. 1IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

stazilivio@certificazioneposta.it
01727690982
ViaLoc. Bassone n. 28, 25061 BOVEGNO (ltalia)

030926494

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1IVA/ Cod. Istat

DALLAPE CONSOLIDAMENTI SRL
user_49750
DALLAPECONSOLIDAMENTI@PEC.IT

00994230225

Indirizzo VIA MILANO, 13, 38074 DRO (Italia)
Numero tel efono 0464507178

Ragione sociale CO.MA.C. 5

Login user_111653

Indirizzo e-mail comac@cert.assind.vi.it

P. IVA/ Cod. Istat

02150110241

12




Report della Procedura PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13 OTTOBRE 2020 - RI-
PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

COMM @), ... n. 158507936 effettuata gaGasi EpMgushaeseasimavenma INO (Italia)

Numero telefono 042435111

Ragione sociale Geobau Sir.l.

Login user_144770

Indirizzo e-mail geobau@legalmail.it

P. IVA/ Cod. Istat 01350570212

Indirizzo ViaEnrico Fermi 22, 39100 BOLZANO .BOZEN. (Italia)

Numero telefono 0471301011

Ragione sociale FOX SR.L.

Login user_160836

Indirizzo e-mail fox@mypec.eu

P.IVA/ Cod. Istat 03267800831

Indirizzo CONTRADA TORRETTA SN, 98063 GIOIOSA MAREA
(Italia)

Numero telefono 0941240917

Ragione sociale UNIROCK Sr.l.

Login user_39320

Indirizzo e-mail unirock @pec.it

P.IVA/ Cod. Istat 02684970219

Indirizzo Viadegli Artigiani 16/A, 39100 BOLZANO .BOZEN. (Itaia)

Numero tel efono 0471983343

Ragione sociale SI1.0.SS.Sr.l.

Login user_83225

Indirizzo e-mail s.i.o.ss.srl@legamail.it

P.IVA/ Cod. Istat 00137030318

Indirizzo Viaddl'industria, 14/16, 34077 RONCHI DEI LEGIONARI
(Italia)

Numero telefono 0481474962
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Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

user_143522

consorziocostruendo@pec.it

03782970986

ViaNazionale 59, 25080 PUEGNAGO DEL GARDA (ltalia)

0365555015

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. 1VA/ Cod. Istat

L.C.P. FUNI SR.L.
user_63827
ufficioappalti@pec.|cpfuni.it

01804750980

Indirizzo e-mail
P. 1VA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Indirizzo VIA FAEDE, 01, 25040 ESINE (ltalia)
Numer o telefono 0364548291
Ragione sociale TONET SRL
Login user_130748

tonetsrl @pec.gruppotonet.it
00793270257
ZONA INDUSTRIALE 6, 32035 SANTA GIUSTINA (Itaia)

0437859300

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

GEOPROTECTION SRL

user_40359

info@pec.geoprotection.com

00426770145

ViaRenato Del Din, 10/b, 33028 TOLMEZZO (Itaia)

0342795175

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

PMP COSTRUZIONI SR.L.
user_89623

pmpcostruzioni 1@l egalmail.it
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CEMMA 2 od. Nsthp8507936 effettuata dakimmuniizM ontana della Valchiavenna

Indirizzo CORSO FELICE CAVALLOTTI 54, 14100 ASTI (Itaia)

Numer o telefono 0141272230

Ragione sociale EUROROCK SR.L.

Login user_70317

Indirizzo e-mail eurorock @pec.it

P.IVA/ Cod. Istat 00500880224

Indirizzo VIA BRENNERO n. 322, 38121 TRENTO (ltalia)

Numer o telefono 0461606230

Ragione sociale CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO

Login user_99513

Indirizzo e-mail cadoreasfaltispa@legalmail..it

P.IVA/ Cod. Istat 00686360256

Indirizzo ZONA ARTIGIANALE ANSOGNE, 32010 PERAROLO DI
CADORE (Italia)

Numer o telefono 0435519911

Ragione sociale ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE

Login user_140195

Indirizzo e-mail essetisrl @pec.essetistl.eu

P. IVA/ Cod. Istat 01255010553

Indirizzo ViaA. Vanzetti n. 43, 05100 TERNI (Itaia)

Numer o telefono 0744441313

Ragione sociale Ro.Gu Costruzioni S.r.L

Login user_140194

Indirizzo e-mail robertoguzzo@pec.it

P. IVA/ Cod. Istat 02995080799

Indirizzo via Francesco Crispi 88, 88100 CATANZARO (Itaia)
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G

RMMPo2 efdhol 58507936 eff ettuata daglemsenits Montana della Valchiavenna

Ragione sociale

Login
Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

IMPRESA COSTRUZIONI CACITTI DI CACITTI GIA-
NNI & C. SAS

user_252453
impresacacittisas@|egalmail..it
00592640304

VIA DAL SELET N. 26 ZONA IND. SUD, 33028 TOLMEZ-
ZO (Italia)

04332579

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL
user_83555
fabriziopellegrini @pec.it

01506360559

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo VIA DEL TIRO A SEGNO 2, 05035 NARNI (Italia)
Numero telefono 0744751294

Ragione sociale SILSS.R.L.

Login user_151298

sils.ud00@infopec.cassaedile.it

00256780305

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

Indirizzo Fraz. Sauris di Sotto 104, 33020 SAURIS (Itaia)
Numero telefono 043386028

Ragione sociale F.SA.SR.L.

Login user_196807

fsa.pec@legalmail.it
04925191001
LARGO BRANCACCIO n. 83, 00184 ROMA (ltalia)

800173649
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Questa garanon e di tipo aggregato.

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta

Num. Protocollo
Num. Protocollo
Num. Protocollo

Num. Procedura

interferenza

Fornitore PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola
Sato dell’ Offerta OffertaVaida
Data mercoledi 14 settembre 2022 17.04.20 CEST
Offerta economica % 3,21000 %
Offerta economica EUR 629.727,40320 EUR
di cui costi della sicurezza affe-  5.530,20000 EUR
renti I’ a_ttivita svolta dall’ operatore
€CoNOMiCco
di cui costi del personale 112.977,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da 12.000,00000 EUR

Offerta economica complessiva 641.727,40320 EUR

Parametri dell’ Offerta

1663167860026
Interno 2479757
Ente Non protocollata
Esterno Non protocollata
Ente Numero di Procedura assente
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CRMIBALR)O AN [EEQZA36 Efaituata daddenmyni jadvligntana della Val chiavenna

TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

Dimensioni: 236 KB
Firmatari: PELLEGRINI FABRIZIO
Hash(MD5-Base64): Q2tvWH6Dc5yRxRBOTak9Jg==

Hash(SHA-1-Hex):
a6680c6bf 4ef62e995a8caf d272f 401566706786

Hash(SHA-256-Hex): 05f315eea9ef5aed1bc73101bf57a82-
461€9c7b812c4dd283d2801e88986aa9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO B - DGUE (Parame- DGUE.pdf.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 940 KB
Firmatari: PELLEGRINI FABRIZIO
Hash(MD5-Base64): p7p64aSTyymdgvTKNwIRng==

Hash(SHA-1-Hex):
92413d40eb7ad2d84bh6ac98c36144af 462098aec

Hash(SHA-256-Hex):
b00e4062563170b4d2bb99cd8559003-
€84c0823e86c4109d5e2aeca99964da01
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

ATTESTATO DI PRESAVISIONE  Presavisione.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 56 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 65E35gp6SzZhORNIAF9ewA==

Hash(SHA-1-Hex):
830638679994 bd8a7996ee3865d5b47a70d10f
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COMMA 2), ... n. 158507936 effettuata g tadbantsna dethashapeueanBo2s1 3cd42bldfel -

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.l. (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

beal47bc76f6ebc0d38c9104d412chfbe
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI.pdf.p7m

Dimensioni: 385 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 1kaTVJAMHIDBeKIKpTHzUw==

Hash(SHA-1-Hex):
(f8e6606c380192085ha2deb10008575a6500470b

Hash(SHA-256-Hex): c89e37bc1d02f2753419b14¢c1a49943-

1da0568ff0102826ec2c7d7772d3fab88
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta 301010010474412857.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): TSbk2ykkTRgxBuAwBJoWcg==

Hash(SHA-1-Hex):
828573ddc1b36e8ebe2aa0ed6e320ddc994f9ddab

Hash(SHA-256-Hex):  d750e4e3fabaf 72c3cfb8d93c4f 7c00-

b6c15d4757d268e84baB4d69a3b5aa224
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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G

RMIBALR)O o WBEEI36 ghiettuata daddenaia isoiiemiana della Val chiavenna

SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-

NODOPERA (Parametro Economi-
o)

Dimensioni: 104 KB
Firmatari: PELLEGRINI FABRIZIO
Hash(MD5-Base64): PXVwrF9/gplEghkmLF/Niw==

Hash(SHA-1-Hex):
cb859fff560a0e3bda31f171a086dec75098bacl

Hash(SHA-256-Hex): 95651306fbee3c417a92ar72deffed29-
€541c719ac7985dc2cef5d35f6¢h528aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1663166691886
Num. Protocollo Interno 2479609

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %

Offerta economica EUR

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
L.C.P. FUNI SR.L.

Forma Singola
OffertaValida

mercoledi 14 settembre 2022 16.44.51 CEST

0,01000 %

650.546,98880 EUR
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renti |’ attivita svolta dall’ operatore

€conomico
di cui costi del personale 112.977,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da 12.000,00000 EUR

interferenza

Offerta economica complessiva 662.546,98880 EUR

Parametri dell’ Offerta

MODELLO A - ISTANZADI PAR-  Mod.A (ISTANZA)_madesimo.pdf.p7m
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

Dimensioni: 191 KB
Firmatari: BRUNA PE
Hash(MD5-Base64): dMhC27y2yA OGg8XfA4pGFZA==

Hash(SHA-1-Hex):
a545¢cc7bbd3c6cd5080163fbaebde0ec05e86991

Hash(SHA-256-Hex):
b3d59b5fd46278405€90592299262ca-
8f2c2468e77182419f4b43f1b17107525
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO B - DGUE (Parame- Mod.B (DGUE).pdf.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 439 KB
Firmatari: BRUNA PE
Hash(M D5-Base64): x73NnRJeErl g8V vNEfcEbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9ad6048e91aaef9726b786h5e6ae3cff597284d1

Hash(SHA-256-Hex): d102e6a7b93211c88b782b511a684fb-
6f7d47b2b0ccc2b1826bffccd74ad4edb
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ATTESTATO DI PRESA VISONE
(Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.l. (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

sopralluogo20220909.pdf.p7m

Dimensioni: 235 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): DkkUJk/i9DFZvv+cK 7dWSA==

Hash(SHA-1-Hex):
€1740075428bf4dca6094b34d3d5d3a960415d53

Hash(SHA-256-Hex):
d72048e407138a072ch826b690cc995-
f8db0d0d8ea9del7420096735714ee458
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA_White list_Certificazione Qualita.zip

Dimensioni: 766 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): HrTJ7//WVffcsNmY rUlZVw==

Hash(SHA-1-Hex):
77d990680048f 3bd257bb509ech8389bc7a2bf 32

Hash(SHA-256-Hex):  4f8558babl1f535bfdf 2e2276fbd0e71-

2f6835c6cfbabd2283ae2bh6c26060b879
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010010441887222.PDF.p7m
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OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata gdaqendimhiaMgkasa della Valchiavenna

MODELLO C - MODELLO DI
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-
NODOPERA (Parametro Economi-
o)

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): prnOWWRnalLICVy5HD8pFA==

Hash(SHA-1-Hex):
588fbd00d82b16748ead724519c84532adf d52af

Hash(SHA-256-Hex):  e54d5c33b613cf5e8def 6973fdf 4f44-
00774314beaedbfel13735203bfc8e2cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Mod.C (scomposizione offerta) MADESIMO.pdf.p7m

Dimensioni: 174 KB
Firmatari: BRUNA PE
Hash(M D5-Base64): tY oTgWL miGhaHemVLQDVbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
60f81835170feab0e9b3dc2f 1h283dc71abab14e

Hash(SHA-256-Hex): 755f436ee58eed92b30f187¢3767019-
7d84fff8160b963787cd59b4844ed683dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1663164225734
Num. Protocollo Interno 2479308

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno

Num. Procedura Ente

Non protocollata
Non protocollata

Numero di Procedura assente
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MM &, --- n. 158507936 effettuata deGlgmusiti Montana della Valchiavenna

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti I' attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

MODELLO A - ISTANZA DI PAR-
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

MODELLO B - DGUE (Parame-

tro Amministrativo)

Forma Singola
OffertaValida

mercoledi 14 settembre 2022 16.03.45 CEST

3,62500 %
627.027,36319 EUR

7.620,04000 EUR

117.504,00000 EUR

12.000,00000 EUR

639.027,36319 EUR

Mod.A (ISTANZA)_mater pianello.pdf.p7m

Dimensioni: 512 KB

Firmatari: MORETTI IVANO

Hash(MD5-Base64): 0Z7HAQ8ZedElZQ51tz19aw==

Hash(SHA-1-Hex):
al62fh91807313f 253205ed15b05009a16f5445e

Hash(SHA-256-Hex): f02769db7e55chc732fde7c01ae4636-

0293602e675c97031¢c890dab76e24433¢
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m
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OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata g Qenimhiadtonasa della Valchiavenna

ATTESTATO DI PRESA VISONE
(Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Firmatari: MORETTI [VANO
Hash(M D5-Base64): pfoneX TGotzk6GD7y8v4ANg==

Hash(SHA-1-Hex):
€393580dae89766eae2dd9c825c9746bf 787d1b5

Hash(SHA-256-Hex): 977aba01b475802e973elcch2b38f 1f-
f0180807c637612573303a0187f01302d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestazione di sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 54 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): uBmo5/BBoloaybG5bIk9L2A==

Hash(SHA-1-Hex):
100109d160797bdb2cff44345f 3dfebba22b89df

Hash(SHA-256-Hex): 21bae22c88cebbd84e45d5dbh1e8c322-
f1e5bee0d8ac64e1f03ed7dd5108aaa19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA GEOBAU.pdf.p7m

Dimensioni: 570 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 07DxN6eTeWhhdRPizM zOiw==

Hash(SHA-1-Hex):
9070ed66699a86692074e69fd58fc10414501917

Hash(SHA-256-Hex): ed1b154cec629h5af 26134c2eh82d81-
04a79b9dfb339b422017f8550032€9a55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata aframunitbienicoadsl|a Watchiavrapa

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.I. (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

MODELLO C - MODELLO DI
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-
NODOPERA (Parametro Economi-
o)

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

Offerta anomala?

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(M D5-Base64): HODc2MgOchPtJFab6L OBt

Hash(SHA-1-Hex):
8d3b4elc532d9f 36c2abelfe0092chfa5d8bb729

Hash(SHA-256-Hex): ac07c50785fe861076ec9130dedbh92-
44590dbb81e28db6dale050e35476f6f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Mod.C (scomposizione offerta) _mater pianello.pdf.p- 7m

Dimensioni: 423 KB
Firmatari: MORETTI IVANO
Hash(MD5-Base64): Hv1g6r+VvNKkmTWTmk/t8nA==

Hash(SHA-1-Hex):
5ca7f0d9397562368308081ac2520d705¢01bf97

Hash(SHA-256-Hex): 8eddef7e3856daale4307f6adat8880-
9f856ec447b02d11c9a5721d14e196d1b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

No

No
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Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza affe-
renti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

MODELLO A - ISTANZA DI PAR-
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

MODELLO B - DGUE (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTATO DI PRESA VISONE
(Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA (Parametro Am-

ministrativo)

2479074

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
L.C.P. FUNI SR.L.

Forma Singola

Offerta valida sostituita

mercoledi 14 settembre 2022 15.31.22 CEST

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata
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QMatd) cCONERRTTESCESistiuata farbiorpbinl) aataamdella Val chiavenna

TUZIONE R.T.Il. (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

MODELLO C - MODELLO DI
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-
NODOPERA (Parametro Economi-
o)

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata
Id Offerta 1663149680933
Num. Protocollo Interno 2477684

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti I’ attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
TENAGLIA Sir.l.

Forma Singola
OffertaVaida

mercoledi 14 settembre 2022 12.01.20 CEST

26,51800 %
478.082,74658 EUR

2.600,00000 EUR

112.557,60000 EUR

12.000,00000 EUR

490.082,74658 EUR
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Report della Procedura PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13 OTTOBRE 2020 - RI-
PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

COMMA 2), ... n. 158507936 effettuata da Comunita Montana della Valchiavenna

Parametri dell’ Offerta

MODELLO A - ISTANZA DI PAR-
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

MODELLO B - DGUE (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTATO DI PRESA VISONE
(Parametro Amministrativo)

Mod.A.pdf.p7m

Dimensioni: 168 KB
Firmatari: TENAGLIA ANTONIO
Hash(MD5-Base64): k7rzngN86I TuW8zTvK +1Y w==

Hash(SHA-1-Hex):
27138effed49ddadec6d6e616b3%baf 14111a3ce

Hash(SHA-256-Hex): 41649bbd799e3cad0954833a302edbf -
bf 78f 2bec6b6aff44239dbf 188d053a76

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Mod.B DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 549 KB
Firmatari: TENAGLIA ANTONIO
Hash(MD5-Base64): 5sM p62fdcsrjaz X 7h91wPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
68a8ed6742a851e42¢ff4c8872ch14939b230b1c

Hash(SHA-256-Hex): d93ce0cfb2728b759db64288c403b04-
71352883e5039366f a36cfbe8368bc85¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PRESA VISIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 312 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RC2QuPDreyCyPf4rJpzjmQ==
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PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

COMMA 2), ... n. 158507936 effettuata ggGqraqmita Megyana della Valchiavenna

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.Il. (Parametro Am-
ministrativo)

0e62e937feac8h42caa9d19eebb107a5d2b89477

Hash(SHA-256-Hex): fad85fc61e604d3cbat02d88c0b57d6-
3ab6977227d8bed4df 22965eb0a692ac8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificati TENAGLIA.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): BFg58nl O0GOw6fIttAnINA==

Hash(SHA-1-Hex):
91991d304a88680c9813093a9cha2d47h 781522

Hash(SHA-256-Hex):
82bb1blc42e4c19e3666847889e1233-
€6ddf44ab095f07chc7fde0debe086e2c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

C.1. Antonio Tenaglia.pdf.p7m

Dimensioni: 233 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): yRY Zz9AZT84ds43Y RwrpdA==

Hash(SHA-1-Hex):
dbe57268613d01f2f 74c2b84dce60f816751549f

Hash(SHA-256-Hex): 50f5814f549h2a8686436d9c0417ecf-
a9c6d3df 7e2837c4c2579e39fbcdab860

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

COMRAMENTS EGRARIBRAftsiata dadeomuptt. Montana della Valchiavenna

GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Dimensioni: 116 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): uuGBG3fWt6eR2FZDMoH3wg==

Hash(SHA-1-Hex):
5be98588659cIbbd29fd12b77bee5dbd34b083a2

Hash(SHA-256-Hex): 9fe89e7c3d13d285e967cdb30c3605d-
66e6e3bf 234feabf 71128238a0c26397e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO C - MODELLO DI Mod.C offerta.pdf.p7m
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-

NODOPERA (Parametro Economi-

o)

Dimensioni: 156 KB
Firmatari: TENAGLIA ANTONIO
Hash(MD5-Base64): v6X 1H53T5EeUihEIOPRACA==

Hash(SHA-1-Hex):
7€9fc3487f436c2454b534942a3008e7fc7€7816

Hash(SHA-256-Hex): 476ec903ab8cf97dce6f3a71e7332a2-
d1f4091eff193ddeeff 7d5d92e22fe909

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1663146028992
Num. Protocollo Interno 2477153

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

G

QM Ardtocol oli58aPF836 effettuata g mibtia Mantana della Val chiavenna

Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

MODELLO A - ISTANZA DI PAR-
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

Numero di Procedura assente
ALPI SRL

Forma Singola
OffertaVaida

mercoledi 14 settembre 2022 11.00.28 CEST

13,13000 %
565.186,68784 EUR

13.500,00000 EUR

112.977,43000 EUR

12.000,00000 EUR

577.186,68784 EUR

Mod.A (ISTANZA)_mater pianello.pdf.p7m

Dimensioni: 464 KB
Firmatari: DI GIOVANNI ELIANA
Hash(MD5-Base64): g5gK R520r9A4qwpOGeEgzg==

Hash(SHA-1-Hex):
0df9f 740012e463777080e845a325409959a5200

Hash(SHA-256-Hex): 8a57b270f7a562f58853fceld17371d-
a315f7d49eb6ed6e85742818h5ecae5d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata aframunitbienicoadsl|a Watchiavrapa

MODELLO B - DGUE (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTATO DI PRESA VISONE
(Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Mod.B (DGUE)_mater pianello.pdf.p7m

Dimensioni: 984 KB
Firmatari: DI GIOVANNI ELIANA
Hash(MD5-Base64): UQKu2bCGrkOwqOX FsTpZUg==

Hash(SHA-1-Hex):
89256ca5337b4a58af c8677hb39c0f65{ 82670183

Hash(SHA-256-Hex): 11f0fcc7c00e49d02e6bdfee268f9b0-
72a46ad91b0ce62415eaadadfbdb59c11

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestato di presavisione.pdf.p7m

Dimensioni: 218 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): CoDHgrJH3zmVmmDkpZMW+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
02264b47bd50060158c029073799ed0f6b7d14b8

Hash(SHA-256-Hex): ffbdd1f543ac8e375eef 26bdbeb5957-
cd08c239a396f8c73ea338d6fdcdcabh9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALPI - SOA n.24096-16-00.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): MFFY ztQ5blnaliV 6l pFPIA==

Hash(SHA-1-Hex):
9a2ef9013f978a34688e6246171335ab20c42181
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PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata epsGqaaHp t2hdartsna es1eos alel aveanaass3cdsh710423d-

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.l. (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

MODELLO C - MODELLO DI
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-
NODOPERA (Parametro Economi-
o)

ecce443d913638b326ea715e97b92517b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 7201nvB6iHIOPNOGSA+1Aw==

Hash(SHA-1-Hex):
de77d392847856042e46738900d720176b9aa2bef

Hash(SHA-256-Hex): b3aacabOe8cad76ab6f99ca828183a9-
5309e5h2acec2128b365914cebe378585

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Mod.C (scomposizione offerta) _mater pianello.pdf.p- 7m

Dimensioni: 292 KB
Firmatari: DI GIOVANNI ELIANA
Hash(MD5-Base64): RKew2bTglV GhvUsM5fZplg==

Hash(SHA-1-Hex):
bd9e02156340dbbf40feal 068ed9b3b5040203ea

Hash(SHA-256-Hex): 3feb5ebh9e3b13cfh49935ecc6a26364-
eb59f8e29dh920c86f4b08ec870498646

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto




Report della Procedura PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13 OTTOBRE 2020 - RI-
PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

CQIidMA DpraoietiiP 9361 ghf itata fggComunita Montana della Val chiavenna

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti I’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

MODELLO A - ISTANZA DI PAR-
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1663143870724
Num. Protocollo Interno 2476841

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
SISCOM

Forma Singola
OffertaVaida

mercoledi 14 settembre 2022 10.24.30 CEST

6,12500 %
610.762,06194 EUR

6.500,00000 EUR

112.977,43000 EUR

12.000,00000 EUR

622.762,06194 EUR

Mod.A (ISTANZA)_mater pianello.pdf.p7m

Dimensioni: 304 KB

Firmatari: IOVINE GABRIELE
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PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata dgGqmumtaieniana delasaishi anehd OS+utTA==

MODELLO B - DGUE (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTATO DI PRESA VISONE
(Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
aele7207f0ef77a3f876af c7d3e2394a26639€2

Hash(SHA-256-Hex): 32dd2d5794e17d8d315798f23df80df-
579e338aa0al4bbfd2f2b4d1ce640fof 7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Mod.B (DGUE)_mater pianello.pdf.p7m

Dimensioni: 586 KB
Firmatari: IOVINE GABRIELE
Hash(MD5-Base64): czD15J14uXKVybDxCyJng==

Hash(SHA-1-Hex):
d3c095eeb9b83e99685393f ac2ec249c22h75¢10

Hash(SHA-256-Hex): cd3f8f3d518acde51¢1640093fdad57-
3fe974f240chad509982630a9bfbc1929

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 419 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 63RZndmpz1r48QkgM 1ql Pw==

Hash(SHA-1-Hex):
3d77104347f164277af 2a0acd252dcf 34ch27634

Hash(SHA-256-Hex): 7fb9e9ffe58241020a3d805127709f5-
8dea798a53580f970bff6c21593c2ca84

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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G

QM4 Ardne IHATPEPARRE e itiLiata daAopamaV ontana della Valchiavenna

ministrativo)

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.l. (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

MODELLO C - MODELLO DI
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-
NODOPERA (Parametro Economi-
o)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): AhCOSsFJIOV SgoNpcKIgZM Q==

Hash(SHA-1-Hex):
6c5be503bea239¢15087e2ab26580b8d9d453edc

Hash(SHA-256-Hex): 6e5005d422fd2101eb0adbc6486cede-
e475513e7dfaf 3ca365875af 1dc7d18f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta 301010010433714946.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): fA 1K +Aso+6tX pSalfoiDfg==

Hash(SHA-1-Hex):
060belfcd22db649a7ae805ba583f2204b4289df

Hash(SHA-256-Hex): 697f3f405f828d681186096781c89bd-
98c9199323ae0f6218dc2aa4 7e8ef 310e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Mod.C (scomposizione offerta) _mater pianello.pdf.p- 7m

Dimensioni: 319 KB

Firmatari: IOVINE GABRIELE
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G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata dgSqmums B enianadedarsn dNeRsISQY 1w==

Hash(SHA-1-Hex):
87f8ce7e8f0446013e135bcA4a2bf ccd7d9d871e

Hash(SHA-256-Hex): 852a25031fa0f 2ced5d09a0f22223h9-
1c71beB1fdcl6afdf 44c2f 1fbe3a309e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1663141803728
Num. Protocollo Interno 2476541

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
GEOPROTECTION SRL
Forma Singola
OffertaValida

mercoledi 14 settembre 2022 9.50.03 CEST

12,88000 %
566.813,21796 EUR

6.000,00000 EUR

112.977,43000 EUR

12.000,00000 EUR

578.813,21796 EUR
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COMMA 2), ... n. 158507936 effettuata da Comunita Montana della Valchiavenna

Parametri dell’ Offerta

MODELLO A - ISTANZA DI PAR-
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

MODELLO B - DGUE (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTATO DI PRESA VISONE
(Parametro Amministrativo)

Mod.A (ISTANZA)_mater pianello.pdf.p7m

Dimensioni: 200 KB
Firmatari: ORGNONI PIERLUIGI
Hash(MD5-Base64): U9NjNzBNzonnyL PXacpf6g==

Hash(SHA-1-Hex):
2fff4c1ccf998d580b28a293ac89ce3ael4bf505

Hash(SHA-256-Hex): 6f409b6b6599b7f85087c80b5bc1016-
6ea947a6572a3b5534a5380461d2e2ff8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Mod.B (DGUE)_mater pianello.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: ORGNONI PIERLUIGI
Hash(M D5-Base64): [aBvcFycum8Xz7Sge/nUjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8deb4254da2090a42ce69029aa09cC6862c53674

Hash(SHA-256-Hex): alb3bc6c556hf 7a6436fe3b6eh1e30f-
156291 74bd5ef 7e6866deb113bb1c9cO

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

20220830 Attestato Presa Visione.pdf.p7m

Dimensioni: 382 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): t+Y StM+am8xi Q9K bhoxj8w==
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PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
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G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata ggGgraqnita Megiana della Valchiavenna

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.Il. (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

c118f7f39b86e44a6902da6124 755cac0e8cd850

Hash(SHA-256-Hex): 99cf3857f5658f9ea9712a043b7b114-
6829f c3e5ead9aef cbf 1bd7814cd085b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CQOP_SOA _Geoprotection.pdf.p7m

Dimensioni: 211 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): JFRD6i5WfuZ+8+XJVQsgK A==

Hash(SHA-1-Hex):
1f2fb48f0f9559f93c63703cdab98f 40a0e688ae

Hash(SHA-256-Hex): 338e45d3129f9379096b31ea8¢17d80-
€30106178776156e3b2e556ffde30b2bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010010439767428.PDF.p7m

Dimensioni: 116 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): NX9GX17Lj8SkqU+jL C2bHw==

Hash(SHA-1-Hex):
ec612c878a814c4105e1f1350a3373f3d316adc3

Hash(SHA-256-Hex): 53caa983e8e8a0c9dc7¢c21b7202aa00-
edb7el34dcar05e5a3ecef63bae33a32a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

40




Report della Procedura PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13 OTTOBRE 2020 - RI-
PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata aframunitbienicoadsl|a Watchiavrapa

MODELLO C - MODELLO DI
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-
NODOPERA (Parametro Economi-
o)

Mod.C (scomposizione offerta) _mater pianello.pdf.p- 7m

Dimensioni: 187 KB
Firmatari: ORGNONI PIERLUIGI
Hash(MD5-Base64): SjDwz6WWHF+egxw3R5Z29TQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4fb591a824fdfb174a24b59b13c2cAcfca339c28

Hash(SHA-256-Hex): 7c1eb5678cc18030f97dd1babdebc24-
f14cfd047749958d9f7cc24237a0128eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1663087258163
Num. Protocollo Interno 2471862

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %

Offerta economica EUR

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE
Forma Singola

OffertaVaida

martedi 13 settembre 2022 18.40.58 CEST

1,90300 %

638.230,90269 EUR
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Report della Procedura PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13 OTTOBRE 2020 - RI-

PRISTI
SIMO

NO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
- CUP B85H20000530002 — PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

G

OMiVei Dosti Bellat$04As6eHAHLata daf5omunia M grtana della Valchiavenna

renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale 113.000,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da 12.000,00000 EUR
interferenza

Offerta economica complessiva 650.230,90269 EUR

Parametri dell’ Offerta

MODELLO A - ISTANZADI PAR-  Mod.A mater pianello.pdf.p7m
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

Dimensioni: 938 KB
Firmatari: CARLI FEDERICO
Hash(MD5-Base64): MKJ5MAJEMSK/TKidsDOKL Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ad0768295f103561eef 3ffd3b01525f974688d88

Hash(SHA-256-Hex): e82fac5c9f736af 3a8e0d408dc115c1-
71cae24a13492f20f9d2257864bf 2205

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO B - DGUE (Parame- DGUE mod. b.pdf.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 454 KB
Firmatari: CARL| FEDERICO
Hash(MD5-Base64): +rwld6cOEfcPY Etmkzu/1w==

Hash(SHA-1-Hex):
3992ef450f b358ebf 545dd8c243448ee580a89%e4

Hash(SHA-256-Hex): 1eb292df56bea3b77b8fe3679cc6ara-
8b421d013c968c86a5f6b9a01fad23734

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Report della Procedura PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13 OTTOBRE 2020 - RI-
PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

COMMA 2), ... n. 158507936 effettuata faframinitbienicoadsl|a Watchiavrapa

ATTESTATO DI PRESAVISIONE  sopralluogo.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 59 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): PVw2L GR4IDIixsxO8HsImg==

Hash(SHA-1-Hex):
ccaebc29aa4dd64a0f51d0f49ae774ae€9a3561¢

Hash(SHA-256-Hex):
€8a643a58e9d00464b0a8d1204523dc-
8643a02a28a9a894f 364¢13c30b1868ab
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-  s0ad5627.pdf.p7m
ministrativo)

Dimensioni: 138 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): P1Vu/GK0eDkRZH+maxqTdg==

Hash(SHA-1-Hex):
6655972033a89145286f ac5h7e8deabe04cf 9b56

Hash(SHA-256-Hex): 20554dc1f502f677c2ac6abcdc250c8-
4ech9bdeOb783bedeabdef 61ee372f 7f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

(eventuale) CONTRATTO COSTI-  non dovuto.pdf.p7m
TUZIONE R.T.l. (Parametro Am-
ministrativo)

Dimensioni: 177 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(M D5-Base64): 10mj9Sq9Sg2BdK fx7gRgFA==
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Report della Procedura PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13 OTTOBRE 2020 - RI-
PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata ggGgraqnita Megiana della Valchiavenna

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

MODELLO C - MODELLO DI
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-
NODOPERA (Parametro Economi-
o)

dc3cf5bfc7587472faBecc26981eef 646ef057¢5

Hash(SHA-256-Hex): cc8327134c186a08e46323a20af317¢e-
6843d8a465e20ce66599754701911d2e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 109 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): WrVZFK e2eEsR6FmM+2z32/A==

Hash(SHA-1-Hex):
12826f038289837ac51fc24112f 4ddd56373fad0

Hash(SHA-256-Hex): e0c90b369¢25547fc7177a3814chbcO-
67ef14e87f80102722cchlecdb82b2fc2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

mod c e bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 179 KB
Firmatari: CARLI FEDERICO
Hash(MD5-Base64): yd7y3sEppxkCucJulMV49w==

Hash(SHA-1-Hex):
3b0ea3a90aa063065b0¢191bcfbab624f 5eadco6

Hash(SHA-256-Hex): edac08b4c3c6e5car8d3batal2dabla-
820f968b2f bdf a57e6f956196300f89be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto




Report della Procedura PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13 OTTOBRE 2020 - RI-
PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

G

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
I mprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Stato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

QA DpraoietiiP{ 936 ghf gitata fggComunita Montana della Val chiavenna
centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1663082559522

Num. Protocollo Interno 2471518

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
FITZCARRALDO

fitzcarraldo srl + costruzioni cerri srl (Raggruppamento tem-
poraneo di imprese)

COSTRUZIONI CERRI SRL

00657410148

OffertaValida

martedi 13 settembre 2022 17.22.39 CEST

3,11000 %
630.378,01524 EUR

10.000,00000 EUR

126.000,00000 EUR

12.000,00000 EUR

642.378,01524 EUR
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PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

CeMMHAeR). del N3e8RA7936 effettuata da Comunita Montana della Valchiavenna

MODELLO A - ISTANZA DI PAR-
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

MODELLO B - DGUE (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTATO DI PRESA VISONE
(Parametro Amministrativo)

MODELLO A zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Baseb4): 4tTRY eUrxWUCF5zzNL EQew==

Hash(SHA-1-Hex):
823804168580e4cf67a1b4ec5000bd9d23021 77

Hash(SHA-256-Hex): cf94284bh6395hea2eab5c2e46fc793f-
aba0d4be6e25¢cf 7791d4f 2859fbbcl65¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO B.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): D+GwK pw4o80QnL/eulV GnXw==

Hash(SHA-1-Hex):
3150daae6ae8162493ecf65f a2f 465062172968

Hash(SHA-256-Hex): fOeabaaa7859a8cc2114004¢c1b8c852-
4877bb02cf60ddf4338cal15d339dbeab8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

presa visione-signed.pdf

Dimensioni: 364 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(M D5-Base64): OXOXLtXA4D4GzgUO0If46Sw==
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PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata ggGgraqnita Megiana della Valchiavenna

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.Il. (Parametro Am-
ministrativo)

63067c1b8f784c760261997e07h7a2366068fe51

Hash(SHA-256-Hex): d11fcf5f28dda27b417434bc42295ec-
cbbcf8a8bach6f10df908c3a084759¢c776

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA .zip

Dimensioni: 705 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): MV KyeoX 36+iMcyUgeOqokQ==

Hash(SHA-1-Hex):
40a80d8da64ddd301fal028d087457f568¢7b85f

Hash(SHA-256-Hex): 64d498828400ec3314275948e1d6f5¢-
fb160723fac328bb2f1f052e9ce349b42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DICH. RTl.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 254 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): eclLISZj3gCRtLAfVgrew==

Hash(SHA-1-Hex):
54a599422d8dca22160ef 1776a2626b9c86ce248

Hash(SHA-256-Hex): fl44eaaf4f4b68b4c50489e18d2360b-
9c5682906ef5¢15f221474442cf5af 1¢0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13 OTTOBRE 2020 - RI-
PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

COMMAMENTS EGRIRIBRAftsata dadeotuniigdeptana della Valchiavenna

GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Dimensioni: 178 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): jtmTX2TQ6A+VLgOUHabkXw==

Hash(SHA-1-Hex):
d0Baaabec0ad1d6ff361a7e46e88650699¢119¢2

Hash(SHA-256-Hex): 132cebl79ba358c15c449fe6a50822¢-
888b618c87e82d662606523031667243a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO C - MODELLO DI MODELLO C.zip
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-

NODOPERA (Parametro Economi-

o)

Dimensioni: 625 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): h5f9s9yURy0yxdnH+cSETA==

Hash(SHA-1-Hex):
c67e2548hd76a7db98dela08c1d22d5ed5877993

Hash(SHA-256-Hex): fafb8e0e9cadlced2f715b1fd0b58ce-
3949h964adacdd7159212d3778d085396

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1663080873783
Num. Protocollo Interno 2471348

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Report della Procedura PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13 OTTOBRE 2020 - RI-
PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

G

QM Ardtocol oli58aPF836 effettuata g mibtia Mantana della Val chiavenna

Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

MODELLO A - ISTANZA DI PAR-
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

Numero di Procedura assente
UNIROCK Sir.l.

Forma Singola
Offertavincente

martedi 13 settembre 2022 16.54.33 CEST

7,14300 %
604.138,83127 EUR

7.900,00000 EUR

111.000,00000 EUR

12.000,00000 EUR

616.138,83127 EUR

Mod.A (ISTANZA)_mater pianello FIR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MIANA CARLO
Hash(MD5-Base64): EiAptwxL/rNzTUrX106Lyw==

Hash(SHA-1-Hex):
11296b8a902000419f 25f33d406979690c869ea9

Hash(SHA-256-Hex): 246fef511cec7ca25919845af 0f 36be-
4c5d695de8cc91b73d08bad4063d4e488

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata aframunitbienicoadsl|a Watchiavrapa

MODELLO B - DGUE (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTATO DI PRESA VISONE
(Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Allegato 2_ DGUE aggiornato TOT.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: MIANA CARLO
Hash(M D5-Base64): DTnajzioArrkLBpC7CF/V Q==

Hash(SHA-1-Hex):
0b6b65426fabf00219b85801c23cf 1€90716f5b

Hash(SHA-256-Hex): c9c857741105dd4d1b3a255fd7f 1b44-
205711da2de56c37c998b881c3bc993e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PV .pdf.p7m

Dimensioni: 59 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): QnbVMPQGsDtURKocUWAMLg==

Hash(SHA-1-Hex):
€c92600159903194249249420eh632b36¢406022

Hash(SHA-256-Hex):
5276236075b7d845e93b85f45¢49150-
dfba9b949851de4261d5bc8elfdbab24f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

UNIROCK-SOA-ISO-SA DT NEW.pdf.p7m

Dimensioni: 947 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Y Ocl/vQfCV 7hL FUI cBxgbw==
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PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

COMMA 2), ... n. 158507936 effettuata ggGqraqmita Megyana della Valchiavenna

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.I. (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

MODELLO C - MODELLO DI
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-
NODOPERA (Parametro Economi-
o)

d68d4b55cc151b6d1ch72c1461694c4eelf5a08e

Hash(SHA-256-Hex): 79d27706¢c31102662f974244b4c6eff-
4a7ce075a80b2f20145a06f57fa2073860

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010010429158552.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): HnY PX0f SMhR9FkhbwL uRbg==

Hash(SHA-1-Hex):
86bd8h84750b24dd6648816be54f aabf46afb25¢

Hash(SHA-256-Hex): 1e4e30b033031f9ch22006c4d96339b-
820d7ebf df ebe6df 754fc6190250fedeb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Mod.C (scomposizione offerta)_mater pianello FIR.p- df.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MIANA CARLO
Hash(M D5-Base64): LJcH3edb/x0cFnURTKRXxmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ddcd6245e77026ac572f0c3¢1030be2a736066(6

Hash(SHA-256-Hex):
9db367d2c9a0810953¢368425hcdcOa-
b4ae9abcd42da682cab81edd23f7dc146
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PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata deyqepnsHirdipniaeaie leMalenavimnarevisto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1663067456178
Num. Protocollo Interno 2470091

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

MODELLO A - ISTANZA DI PAR-
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Tecnoline Cagliari Sr.l.
Forma Singola
OffertaValida

martedi 13 settembre 2022 13.10.56 CEST

1,76291 %
639.142,34511 EUR

25.000,00000 EUR

112.000,00000 EUR

12.000,00000 EUR

651.142,34511 EUR

Mod.A (ISTANZA)_mater pianello_bollo_ecc.pdf.p7m
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PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata gdqemimhiadiapana della Valchiavenna

MODELLO B - DGUE (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTATO DI PRESA VISONE
(Parametro Amministrativo)

Firmatari: SERPI LUCIA
Hash(M D5-Base64): 08Y p3Vaimd49l 7dNfc70rQ==

Hash(SHA-1-Hex):
37b7699c8bdc5ddaf 520e674d51f14cdc0b43979

Hash(SHA-256-Hex): 00e125cf13586¢7c7ba72697971d66b-
20fcd69529f 3ace3c1d22eb6860377459

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Mod.B (DGUE)_mater pianello.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SERPI LUCIA
Hash(MD5-Base64): Whzmku/uS9phmOuUquoHBg==

Hash(SHA-1-Hex):
75db10e67692dd9026f002f 3fb100efdd202df ef

Hash(SHA-256-Hex): 73ce649c6f08810312701e554acd12d-
5132affbad06317b39bdbadc6873bc014

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

sopralluogo Tecnoline_delega.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): POsUTR/mY FWOVI2iymThQg==

Hash(SHA-1-Hex):
7b721995367044df 95f caeaeed1758f 37fb16c3b

Hash(SHA-256-Hex): 03b57c8a432f7e5936eb1e497526e8f-
a197bffac5fc30b53ce63479c45b78f0b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

COMMA 2), ... n. 158507936 effettuata faframinitbienicoadsl|a Watchiavrapa

Attestazione SOA (Parametro Am-  SOA Tecnoline Cagliari Srl_signed.pdf.p7m
ministrativo)

Dimensioni: 492 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): QMyWEOTCDVEtKROGOKLORA==

Hash(SHA-1-Hex):
295119b71edbe030906a52ad250fc4716cd3f 5ef

Hash(SHA-256-Hex): 6ach2b7e5010ed02147ae690c0e0191-
f645dd4c7263028df5bc365fechd90af8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

(eventuale) CONTRATTO COSTI- -
TUZIONE R.T.l. (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI Ricevuta ANAC.pdf.p7m
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 4wY avIL K SEqaeW5DkIMrxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
aed22a4644c3e1h97345766652606280c4e9d606

Hash(SHA-256-Hex): 535b25a0fcc7703037c252b7d5bedbl-
abba7a56c878fa6986e820141b9b63eld

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO C - MODELLO DI Mod.C (scomposizione offerta) mater pianello_signe-
SCOMPOS ZIONE OFFERTAMA-  d.pdf.p7m

NODOPERA (Parametro Economi-

o)

Dimensioni: 169 KB




Report della Procedura PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13 OTTOBRE 2020 - RI-
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SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata faRpapnigMpntanagela Valchiavenna

Hash(MD5-Base64): sJpaX 9kalfY XKHRvj+UXyg==

Hash(SHA-1-Hex):
1df5018329def 4d5f3788020a69acd265ab1€165

Hash(SHA-256-Hex): {2a9f48227136fe599d832f 3calb881-
fddaae39628559443f1bb01dc6462c9bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1663061454251
Num. Protocollo Interno 2469385

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti I’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Consorzio Stabile Costruendo Srl
Forma Singola

OffertaVaida

martedi 13 settembre 2022 11.30.54 CEST

17,77000 %
534.998,28872 EUR

3.209,98000 EUR

127.396,80000 EUR

12.000,00000 EUR
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COdA donoi aBeR{53asltettuata 6a6:008.p8avd entppa della Val chiavenna

Parametri dell’ Offerta

MODELLO A - ISTANZA DI PAR-
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

MODELLO B - DGUE (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTATO DI PRESA VISONE
(Parametro Amministrativo)

CSC_Mod.A (ISTANZA)_ mater pianello.pdf.p7m

Dimensioni: 193 KB
Firmatari: TRISCARI ANTONINO
Hash(MD5-Base64): fZZWOGIAcZONfQgLAr936g==

Hash(SHA-1-Hex):
0f 2abd950f bffaB487f 2b019alc219a4e342b5 e

Hash(SHA-256-Hex): 76fcf197318cheeedh6a9b68d308849-
c2bc2celae?2078fc0fe95098bf cf 18c04

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CSC_Mod.B (DGUE)_mater pianello.pdf.p7m

Dimensioni: 897 KB
Firmatari: TRISCARI ANTONINO
Hash(MD5-Base64): i+54p8L xt4V Hrk/593GLzA==

Hash(SHA-1-Hex):
854cdc13a79b83d95385047h5f 1d1e53b762f ad6

Hash(SHA-256-Hex): f4b64d6d381471731014e5adde09d6c-
9292895312b306¢5f 10be4b9331c70683

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 326 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata ggGamuntaienianadst e A ehigyrRatiqgl M GWSHw==

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.I. (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
85e1e46942ch1cf05dbdaabec7c5861fe0adc8ec

Hash(SHA-256-Hex): 2d7abc40e46fe7d43acabdff1d597eb-
ed60de15b229797e9c3e657af 261€2ae3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

09 copie conf.pdf.p7m

Dimensioni: 10 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): SiP+KVK+2zJ31+8L 1ri Qb6g==

Hash(SHA-1-Hex):
216198e768d28968314ee77b8fde5005bced79al

Hash(SHA-256-Hex): 0ff98eed429f6988db1351e€79210d1c-
4610002bbb5be6651ed01564€92f8f 7b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Documenti.zip

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 5F/5v6fV245j+TY F+SArkg==

Hash(SHA-1-Hex):
8b2b67a2aa7df 3f 1bcefebf 720fde5a2734a933d

Hash(SHA-256-Hex): 6160403b3600b6900f0f9238f62d5dd-
683ec7952ae9b14214dald809b097acd6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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COENAMENTOD EW8RGTIER Aftsityata daleomEnEord antana veenseshidvemia

GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Dimensioni: 101 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): HY 814mj1kXnciH38+iEnsA==

Hash(SHA-1-Hex):
53baB92f0241c20138d7b4f 4336978147a86f027

Hash(SHA-256-Hex): 5abe3fd0al8abc19bde5dc391375¢c2d4-
b8ac5aba3f139be51ch1a0715ba294620

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO C - MODELLO DI Mod.C (scomposizione offerta) _mater pianello.pdf.p- 7m
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-

NODOPERA (Parametro Economi-

o)

Dimensioni: 171 KB
Firmatari: TRISCARI ANTONINO
Hash(MD5-Base64): tiyTumWI5cm9L cdAGrAQOA==

Hash(SHA-1-Hex):
€93a7145a1f105f0f613153713b0bd24f857d128

Hash(SHA-256-Hex): a507fc927de65e126059ff 72e49920e-
ecc7c394e5a66f0232fe7dd2ecc90be99

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1663061268904
Num. Protocollo Interno 2469348

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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G

QM Ardtocol oli58aPF836 effettuata g mibtia Mantana della Val chiavenna

Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

MODELLO A - ISTANZA DI PAR-
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

Numero di Procedura assente
ECOVAL SRL
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 13 settembre 2022 11.27.48 CEST

4,50000 %
621.334,50775 EUR

6.500,00000 EUR

112.977,43000 EUR

12.000,00000 EUR

633.334,50775 EUR

Mod.A (ISTANZA)_mater pianello.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: COLOMBO FABRIZIO
Hash(MD5-Base64): e2+DY wdGK CayNFsZEIwkvw==

Hash(SHA-1-Hex):
450383f681116937f1949b2d5dab1 fcec49ab8d

Hash(SHA-256-Hex): 398cf922e9b85bc88a3c018694e2a7f-
777a797e48d3838041dabe76fab258092

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata aframunitbienicoadsl|a Watchiavrapa

MODELLO B - DGUE (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTATO DI PRESA VISONE
(Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Mod.B (DGUE)_mater pianello.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: COLOMBO FABRIZIO
Hash(MD5-Base64): iGj Sxsby TxjP7/yhiIM+qw==

Hash(SHA-1-Hex):
Bedaf 7118337 246cf 85ch28f50f 113eh83bd77

Hash(SHA-256-Hex): c2c748cc6048f79029533658¢772321-
276ff9bdef 2be614ff05845d5af 95f030

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ATTESTATO PRESA VISIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 318 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): oPMhHmM7Z29fD07RsZZhCAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f0281b1c7c637¢a3163303c197fdcdb944569529

Hash(SHA-256-Hex):
3010d79358d5€e7dc832b6€0c97d600a-
deb477b632a18eb991c701d0e90e10299
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA 1S0 copie conformi.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fNzO/H7jrmACI dpRxzsNA==
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PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

COMMA 2), ... n. 158507936 effettuata ggGqraqmita Megyana della Valchiavenna

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.I. (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

MODELLO C - MODELLO DI
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-
NODOPERA (Parametro Economi-
o)

ebdcB86eef523c4a443d0543a13012745c33ab5fc

Hash(SHA-256-Hex): ef3999773b888dbc74091e8ee88c12b-
7d68995db2c6c60787d2592358f8a3676

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

VERSAMENTO ANAC_Madesimo.pdf.p7m

Dimensioni: 116 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Lh5Hx/0C8MxH5bdOY oDEjg==

Hash(SHA-1-Hex):
3707df9dbabff9180e353479d3375120d0876eec

Hash(SHA-256-Hex): 22964fe12324713d88ccfc79bb7aerf-
7c89087f70725f42760dd1c473bdddb49

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Mod.C (scomposizione offerta) _mater pianello.pdf.p- 7m

Dimensioni: 985 KB
Firmatari: COLOMBO FABRIZIO
Hash(MD5-Base64): 7Lal uPOgcWDp2Xt28yudM A==

Hash(SHA-1-Hex):
9442ab40af 594dc7afe135h3222a5¢16bd0305ff

Hash(SHA-256-Hex): 3128f5ae0764b61d75ech6e81a71db8-
35487926988b74192d3c55fee34balc30
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G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata deyqepnsHirdipniaeaie leMalenavimnarevisto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1662970336534
Num. Protocollo Interno 2450813

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

MODELLO A - ISTANZA DI PAR-
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
FOX SR.L.

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 12 settembre 2022 10.12.16 CEST

1,77000 %
639.096,21672 EUR

6.500,00000 EUR

85.000,00000 EUR

12.000,00000 EUR

651.096,21672 EUR

Mod.A (ISTANZA)_mater pianello.pdf.p7m
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COMMA 2), ... n. 158507936 effettuata g eraibhiadiontana della Valchiavenna

Firmatari: BARBITTA ANTONINO
Hash(MD5-Base64): KwvPcn/L4EvdtWpkkafkQw==

Hash(SHA-1-Hex):
72edc6de58962537770dc846271571f0745d4dal

Hash(SHA-256-Hex): 919f354f59fd58c60d8838e0d60010b0-
eb646a0ad34c5af cff4f3af592c73571b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO B - DGUE (Parame- Mod.B (DGUE)_mater pianello.pdf.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 672 KB
Firmatari: BARBITTA ANTONINO
Hash(MD5-Base64): omGBCgJwClpBD1H78BklOw==

Hash(SHA-1-Hex):
5a320508¢7¢286d9f 1059e53f4fedd524027d134

Hash(SHA-256-Hex): 3325919b34375f9f8c79652b3c6d49%-
357dd67323b38ddata32c8bb21dbeb38a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ATTESTATO DI PRESAVISONE  Attestato di Presa Visione.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 449 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): mvOt6Qo634B8z/590ZP6g==

Hash(SHA-1-Hex):
ad858d14bf99c4ceardc510ffa6223400135201b

Hash(SHA-256-Hex): 2bde6a52c5276d36ddale91c8bd2d3e-
3894a0ebae2cfeeach697bea01420ce97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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COMMA 2), ... n. 158507936 effettuata faframinitbienicoadsl|a Watchiavrapa

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.l. (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 916 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): FnBoPOZ6d8zahEfhikxZeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2327cbc946505783c80392041d03810e28306¢44

Hash(SHA-256-Hex): edf4abedba366a9843b3ffbab5116ba-
dc0125de1d2de190d4f aB6d3a7e228a6¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Altra Documentazione.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): FXTmNJyam/o5H9gemj7i0A==

Hash(SHA-1-Hex):
eed625af3000850600a407deb4776838f b6 7eccd

Hash(SHA-256-Hex): {16ec9937a550fbarbc8b6e97e5920f-
15f3280284ec1984031722eb34a6d3dbl

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ABHOLATKZ527rUliP+FPHA==
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COMMA 2), ... n. 158507936 effettuata ggGqraqmita Megyana della Valchiavenna

abeff020e582a2ce5fa0c781c5ae787887b8a275

Hash(SHA-256-Hex): cf858db97943cad81977c9176efde2d-
€69e044a0556b86f5b7df 56f 3d4a522b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO C - MODELLO DI Mod.C (scomposizione offerta) _mater pianello.pdf.p- 7m
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-

NODOPERA (Parametro Economi-

o)

Dimensioni: 868 KB
Firmatari: BARBITTA ANTONINO
Hash(MD5-Base64): uFJo7R64fDUL 19FUWal. BbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
931936561878c0ff055055¢8967e1bc0fb95195¢

Hash(SHA-256-Hex): 9c6ea5f0ddca319e39e5ed0c0b9f06d-
583aa1b8768ab3d3f 7falf3df 777cebc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No
centuale?

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Puntegqi

Questo capitolo contienei dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla piu recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1663167860026

Fornitore PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida
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COMMA 2), ... n. 158507936 effettuata piqekriiiia Morinmralgha) sichipyeasT

Sconto 3,21000 %
Punteggio economico 12,10
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 12,10

Punteggi dei Parametri

MODELLO A - ISTANZA DI PAR-  modello A.pdf.p7m
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

Dimensioni: 236 KB
Firmatari: PELLEGRINI FABRIZIO
Hash(MD5-Base64): Q2tvWH6Dc5yRxRB0OTak9Jg==

Hash(SHA-1-Hex):
ab680c6bf4ef62e995a8caf d272f 4d15e70e786

Hash(SHA-256-Hex): 05f315eea9ef5aed1bc73101bf57a82-
461e9c7b812c4dd283d2801e88986aa9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO B - DGUE (Parame- DGUE.pdf.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 940 KB
Firmatari: PELLEGRINI FABRIZIO
Hash(M D5-Base64): p7p64aSTyymdavTKNwIRng==

Hash(SHA-1-Hex):
92413040eb7ad2084b6ac98c36144af 462098aec

Hash(SHA-256-Hex):
b00e4062563170b4d2bb99cd8559003-
€84c0823e86c4109d5e2aeca99964da0l
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G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata deyqepnHrdipniaeaie leMalenavimnarevisto

ATTESTATO DI PRESA VISONE
(Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.l. (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

Presavisione.pdf.p7m

Dimensioni: 56 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 65E35gp6SzZhORNIAF9ewA==

Hash(SHA-1-Hex):
8f3h638679994fbd8a7996ee3865d5h47a70d10f

Hash(SHA-256-Hex): dfadeb3f72397a3b92813cd42bl1dfel-
beal47bc76f6ebc0d38c9104d412chfbe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI.pdf.p7m

Dimensioni: 385 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 1kaTVJAMHIDBeKIKpTHzUw==

Hash(SHA-1-Hex):
df8e6606c3809a0850a2deh10008575a6500470b

Hash(SHA-256-Hex): c89e37bc1d02f2753419b14c1a49943-
1da0568ff0102826ee2c7d7772d3fa588

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010010474412857.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
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G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata fiafrRpapnitoM e adielayigehiavenna

MODELLO C - MODELLO DI
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-
NODOPERA (Parametro Economi-
o)

Hash(M D5-Base64): TS5k2ykk TRgxBuAwBJoWcg==

Hash(SHA-1-Hex):
828573ddc1b36e8ebe2aa0ed6e320dc994f9ddab

Hash(SHA-256-Hex):  d750ede3fabaf 72c3cfh8d93c4f 7c00-
b6c15047570268e84ba84d69a3b5a5224

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

modello C.pdf.p7m

Dimensioni: 104 KB
Firmatari: PELLEGRINI FABRIZIO
Hash(MD5-Base64): PXVwrF9/gplEghkmLF/Niw==

Hash(SHA-1-Hex):
Ccb859fff560a0e3bda31f171a086dec75098bacl

Hash(SHA-256-Hex): 95651306fbee3c417a92a72deffed29-
€541c719ac7985dc2cef 5d35f6¢h528aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

Punteggio economico

1663166691886
L.C.P. FUNI SR.L.
Forma Singola
OffertaValida

mercoledi 14 settembre 2022 16.44.51 CEST

0,01000 %

0,04
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G

PMHEARY techi EP8507936 effettuata ga Comunita Montana della Valchiavenna

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

MODELLO A - ISTANZA DI PAR-
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

MODELLO B - DGUE (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTATO DI PRESA VISONE

(Parametro Amministrativo)

0,04

Mod.A (ISTANZA)_madesimo.pdf.p7m

Dimensioni: 191 KB
Firmatari: BRUNA PE
Hash(M D5-Base64): dMhC27y2yAOGg8Xf4pGFZA==

Hash(SHA-1-Hex):
a545cc7bbd3c6cd5080163fbaebde0ec05e86991

Hash(SHA-256-Hex):
b3d59b5fd46278405€90592299262ca
8f2c2468e77182419f4b43f1b17107525
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Mod.B (DGUE).pdf.p7m

Dimensioni: 439 KB
Firmatari: BRUNA PE
Hash(MD5-Base64): x73NnRJeErl g8V VNEfcEbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9a06048e91aa6f9726b786h5e6a63cff597284d1

Hash(SHA-256-Hex): d102e6a7b93211c88b782b511a684fb-

6f 7d47b2b0ccc2b1826bffccd74ad4edb
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

sopralluogo20220909.pdf.p7m
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G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata g Qenimhiaddgniasa della Valchiavenna

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.l. (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): DkkUJk/i9DFZvv+cK 7dWSA==

Hash(SHA-1-Hex):
€1740075428bf4dca6094b34d3d5d3a960415d53

Hash(SHA-256-Hex):
d72048e407138a072ch826b690cc995-
f8db0d0d8ea9del7420096735714ee458
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA_White list_Certificazione Qualita.zip

Dimensioni: 766 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): HrTJ7//WVffcsNmY rUlZVw==

Hash(SHA-1-Hex):
77d990680048f 3bd257bb509ech8389bc7a2bf 32

Hash(SHA-256-Hex): 4f8558babl1f535bfdf 2e2276fbd0e71-
2f6835c6¢fbabd2283ae2bb6c2606b879

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010010441887222.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): prnOWWRnNa LICVy5HD8pFA==
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PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

COMMA 2), ... n. 158507936 effettuata ggGqraqmita Megyana della Valchiavenna

MODELLO C - MODELLO DI
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-
NODOPERA (Parametro Economi-
o)

588fbd00d82b16748ead724519c84532adfd52af

Hash(SHA-256-Hex):  e54d5c33b613cf5e8def 6973fdf 4f44-
00774314beaedbfel13735203bfc8e2cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Mod.C (scomposizione offerta) MADESIMO.pdf.p7m

Dimensioni: 174 KB
Firmatari: BRUNA PE
Hash(M D5-Base64): tY oTgWL miGhaHemVLQDVbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
60f81835170feab0e9b3dc2f 1h283dc71abab14e

Hash(SHA-256-Hex): 755f436ee58eed92b30f187¢3767019-
7d84fff8160b963787cd59b4844ed683dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico

Punteggio tecnico

Punteggio totale

1663164225734
Geobau Sir.l.
Forma Singola
OffertaVaida

mercoledi 14 settembre 2022 16.03.45 CEST

3,62500 %
13,67
0

13,67
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SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

COMMA 2), ... n. 158507936 effettuata da Comunita Montana della Valchiavenna

Punteggi dei Parametri

MODELLO A - ISTANZA DI PAR-
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

MODELLO B - DGUE (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTATO DI PRESA VISONE
(Parametro Amministrativo)

Mod.A (ISTANZA)_mater pianello.pdf.p7m

Dimensioni: 512 KB
Firmatari: MORETTI IVANO
Hash(MD5-Base64): 0Z7HA Q8ZedElZQ51tz19aw==

Hash(SHA-1-Hex):
al162fb91807313f2532b5ed15b050d9a16f5445e

Hash(SHA-256-Hex): f02769db7e55chc732fde7c01ae4636-
0293602e675c97031c890dab76e24433¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 629 KB
Firmatari: MORETTI IVANO
Hash(M D5-Base64): pfoneXTGotzk6GD 7y8vANg==

Hash(SHA-1-Hex):
29358002689766€a62009c825c9746bf 787d1b5

Hash(SHA-256-Hex): 977aba01b475802€973elcch2b38f 1f-
f0180807c637612573303a0187f01302d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestazione di sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 54 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(M D5-Base64): uBmo5/BBoloaybG5Ik9L 2A==
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PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata ggGgraqnita Megiana della Valchiavenna

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.Il. (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

100109d160797bdb2cff44345f 3df ebba22b89df

Hash(SHA-256-Hex): 21bae22c88cebbd84e45d5db1e8c322-
f1e5bee0d8ac64e1f03ed7dd5108aaa19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA GEOBAU .pdf.p7m

Dimensioni: 570 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 07DxN6eTeWhhdRPizM zOiw==

Hash(SHA-1-Hex):
9070ed66699a86692074e69fd58f 10414501917

Hash(SHA-256-Hex): ed1b154cec629b5af 26134c2eb82081-
04a79b9dfb339b42201 7855003269255

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): HODc2M gOchPtJFab6L OBtQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8d3b4e1c53209f 36c2abelfe0092chfa5d8bb729

Hash(SHA-256-Hex): ac07c¢50785fe861076ec9130dedbb92-
44590dbb81e28db6dale050e35476f6f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata aframunitbienicoadsl|a Watchiavrapa

MODELLO C - MODELLO DI
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-
NODOPERA (Parametro Economi-
o)

Mod.C (scomposizione offerta) _mater pianello.pdf.p- 7m

Dimensioni: 423 KB
Firmatari: MORETTI IVANO
Hash(MD5-Base64): Hv1g6r+VvNkmTWTmk/t8nA==

Hash(SHA-1-Hex):
5ca7f0d9397562368308081ac2520d705¢01bf97

Hash(SHA-256-Hex): 8eddef7e3856daale4307f6adat8880-
9f856ec447b02d11c9a5721d14e196d1b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

MODELLO A - ISTANZA DI PAR-
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

1663149680933
TENAGLIA Sir.l.
Forma Singola
OffertaVaida

mercoledi 14 settembre 2022 12.01.20 CEST

26,51800 %
100,00
0

100,00

Mod.A.pdf.p7m
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G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata g qenimhialdgiasa della Valchiavenna

MODELLO B - DGUE (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTATO DI PRESA VISONE
(Parametro Amministrativo)

Firmatari: TENAGLIA ANTONIO
Hash(MD5-Base64): k7rzngN86l TuWSzTvK+1Yw==

Hash(SHA-1-Hex):
27138effed49ddadec6d6e616b3%baf 14111a3ce

Hash(SHA-256-Hex): 41649bbd799e3cad0954833a302edbf -
bf 78f 2bec6b6aff44239dbf 188d053a76

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Mod.B DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 549 KB
Firmatari: TENAGLIA ANTONIO
Hash(MD5-Base64): 5sM p62fdcsrjaz X 7h91wPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
68a8ed6742a851e42¢ff4c8872ch14939b230b1c

Hash(SHA-256-Hex): d93ce0cfb2728b759db64288c403b04-
71352883e5039366f a36cfbe8368bc85¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PRESA VISIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 312 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): RC2QuPDreyCyPf4rJpzjmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0e62e937feac8b42caadd19eehb107a5d2b89477

Hash(SHA-256-Hex): fad85fc61e604d3chat02d388c0b57d6-
3ab6977227d8bed4df 22965eb0a692ac8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

COMMA 2), ... n. 158507936 effettuata faframinitbienicoadsl|a Watchiavrapa

Attestazione SOA (Parametro Am-  Certificati TENAGLIA .pdf.p7m
ministrativo)

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): BFg58nl O0GOw6fIttAnINA==

Hash(SHA-1-Hex):
91991d304a88680c9813093a9cha2d47h 781522

Hash(SHA-256-Hex):
82bb1blc42e4c19e3666847889e1233-
e6ddf44ab095f07chc7fde0debe086e2c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

(eventuale) CONTRATTO COSTI-  C.I. Antonio Tenaglia.pdf.p7m
TUZIONE R.T.Il. (Parametro Am-
ministrativo)

Dimensioni: 233 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): yRY Zz9AZT84ds43Y RwrpdA==

Hash(SHA-1-Hex):
dbe57268613d01f2f 74c2b84dce60f816751549f

Hash(SHA-256-Hex): 50f5814f549h2a8686436d9c0417ecf-
a9c6d3df 7e2837c4c2579e39fbcdab860

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI Ricevuta.pdf.p7m
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Dimensioni: 116 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(M D5-Base64): uuGBG3fWt6eR2FZDMoH3wg==
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PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

COMMA 2), ... n. 158507936 effettuata ggGqraqmita Megyana della Valchiavenna

MODELLO C - MODELLO DI
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-
NODOPERA (Parametro Economi-
o)

5be98588659c9bbd29fd12b77bee5dbd34b083a2

Hash(SHA-256-Hex): 9fe89e7c3d13d285e967cdb30c3605d-
66e6e3bf234feabf 71128238a0c26397¢e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Mod.C offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 156 KB
Firmatari: TENAGLIA ANTONIO
Hash(MD5-Base64): v6X 1H53T5EeUihEIOPRACA==

Hash(SHA-1-Hex):
7e9fc3487436c24540534942a800867f 767816

Hash(SHA-256-Hex): 476ec903ab8cf97dce6f3arle7332a2-
d1f4091eff193ddeeff 7d5d92e22fe909

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico

Punteggio tecnico

Punteggio totale

1663146028992
ALPI SRL
Forma Singola
OffertaVaida

mercoledi 14 settembre 2022 11.00.28 CEST

13,13000 %
49,51
0

49,51
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PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

COMMA 2), ... n. 158507936 effettuata da Comunita Montana della Valchiavenna

Punteggi dei Parametri

MODELLO A - ISTANZA DI PAR-
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

MODELLO B - DGUE (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTATO DI PRESA VISONE
(Parametro Amministrativo)

Mod.A (ISTANZA)_mater pianello.pdf.p7m

Dimensioni: 464 KB
Firmatari: DI GIOVANNI ELIANA
Hash(MD5-Base64): g5gK R52gr9A4qwpOGeEgzg==

Hash(SHA-1-Hex):
0df9f 74b012e463777d80e845a325409959a5a00

Hash(SHA-256-Hex): 8a57b270f7a562f58853fceld17371d-
a315f7d49eb6ed6e85742818b5ecaebd9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Mod.B (DGUE)_mater pianello.pdf.p7m

Dimensioni: 984 KB
Firmatari: DI GIOVANNI ELIANA
Hash(MD5-Base64): UQKu2bCGrkOwqOX FsTpZUg==

Hash(SHA-1-Hex):
89256ca5337b4a58af c8677hb39c0f65{ 82670183

Hash(SHA-256-Hex): 11f0fcc7c00e49d02e6bdfee268f9b0-
72a46ad91b0ce62415eaadadfbdb59c11

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestato di presavisione.pdf.p7m

Dimensioni: 218 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CoDHgrJH3zmVmmDkpZMW+Q==
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SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata ggGgraqnita Megiana della Valchiavenna

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.Il. (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

02264b47bd5d060b158c029073799ed0f6b7d14b8

Hash(SHA-256-Hex): ffbdd1f543ac8e375eef 26bdbeb5957-
€d08c239a396f 8c73ea338d6fdcdcath9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALPI - SOA n.24096-16-00.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): MFFY ztQ5blnaliV 6l pFPIA==

Hash(SHA-1-Hex):
9a26f9013f978a3468866246171335a020c42181

Hash(SHA-256-Hex): e5700b1e62ab6ebea883cd6b710423d-
ecced43d913638b326ea715e97b92517b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 7201nvB6iHIOPNOGSA+1Aw==

Hash(SHA-1-Hex):
de77d392847856042e46738900720176b9aa2bef

Hash(SHA-256-Hex): b3aacabOe8cad76ab6f99ca828183a9-
5309e5h2acec2128b365914cebe378585

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata aframunitbienicoadsl|a Watchiavrapa

MODELLO C - MODELLO DI
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-
NODOPERA (Parametro Economi-
o)

Mod.C (scomposizione offerta) _mater pianello.pdf.p- 7m

Dimensioni: 292 KB
Firmatari: DI GIOVANNI ELIANA
Hash(MD5-Base64): RKew2bTglV GhvUsM5fZplg==

Hash(SHA-1-Hex):
bd9e02156340dbbf 40feal 068ed9b3b50402b3ea

Hash(SHA-256-Hex): 3feb5eb9e3b13cfh49935ecc6a26364-
€h59f8e29db920c86f 4b08ec870498646

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

MODELLO A - ISTANZA DI PAR-
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-

rametro Amministrativo)

1663143870724
SISCOM

Forma Singola
OffertaVaida

mercoledi 14 settembre 2022 10.24.30 CEST

6,12500 %
23,10
0

23,10

Mod.A (ISTANZA)_mater pianello.pdf.p7m
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COMMA 2), ... n. 158507936 effettuata g eribhiaddantana della Valchiavenna

Firmatari: IOVINE GABRIELE
Hash(MD5-Base64): y3VWeOpxL ahwINLOS+utTA==

Hash(SHA-1-Hex):
aede7207f0eff 77a3f876af c7d3e2394aa6639e2

Hash(SHA-256-Hex): 32dd2d5794e17d8d315798f23df80df-
579e338aa0al4bbfd2f 2b4d1ce640f9f 7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO B - DGUE (Parame- Mod.B (DGUE)_mater pianello.pdf.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 586 KB
Firmatari: IOVINE GABRIELE
Hash(M D5-Base64): czD15J/14uXKVybDxCyJng==

Hash(SHA-1-Hex):
d3c095eeh9h83699685393f ae2ec249c22b75¢10

Hash(SHA-256-Hex): cd3f8f3d518acde51¢c1640093fdad57-
3fe974f240chad509982630a%bfbc1929

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ATTESTATO DI PRESAVISIONE  Dichiarazione sopralluogo.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 419 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 63RZndmpz1r48QkgM 1qlPw==

Hash(SHA-1-Hex):
3d77104347164277af 2a0acd2520cf34ch27634

Hash(SHA-256-Hex): 7fb9e9ffe58241020a8d805127709f5-
8dear98a53580f970bff6c21593c2ca84

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata aframunitbienicoadsl|a Watchiavrapa

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.l. (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

MODELLO C - MODELLO DI
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-
NODOPERA (Parametro Economi-
o)

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): AhCOSsFJOV SgoNpcKIgZM Q==

Hash(SHA-1-Hex):
6c5be503bea239¢1508762ab26580b8d9d453edc

Hash(SHA-256-Hex): 6e50050422fd2101eb0adbc6486cede-
e475513e7dfaf 3ca365875af 1dc7d18f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010010433714946.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): fA1K+Aso+6tX pSalfoiDfg==

Hash(SHA-1-Hex):
060belfcd22db649a7ae805ba583f2204b4289df

Hash(SHA-256-Hex): 697f3f405f828d681186096781c89bd-
98c9199323ae0f6218dc2aa4 7e8ef 310e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Mod.C (scomposizione offerta) _mater pianello.pdf.p- 7m

Dimensioni: 319 KB
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G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata faRiapnitalientansdehay gichiavenna

Hash(MD5-Base64): Sd39JF3lvANOCKDsISQY 1w==

Hash(SHA-1-Hex):
87f8ce7e8f0446013e135bc44a2bfccd7d9ds71e

Hash(SHA-256-Hex): 852a25031fa0f 2ced5d09a0f 22223b9-

1c71be81fdcl6af df 44c2f 1fbe3a309e8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

MODELLO A - ISTANZA DI PAR-
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

1663141803728
GEOPROTECTION SRL
Forma Singola
OffertaVaida

mercoledi 14 settembre 2022 9.50.03 CEST

12,88000 %
48,57
0

48,57

Mod.A (ISTANZA)_mater pianello.pdf.p7m

Dimensioni: 200 KB
Firmatari: ORGNONI PIERLUIGI
Hash(MD5-Base64): U9NjNzBNzonnyL PXacpf6g==

Hash(SHA-1-Hex):
2fff4c1ccf998d580b28a293ac89ce3ae14bf505
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G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata dpGmHnitaddantsna erligodeheiauenes087c80b5bc1016-

MODELLO B - DGUE (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTATO DI PRESA VISONE
(Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

6ea947a6572a3h5534a5380461d2e2ff8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Mod.B (DGUE)_mater pianello.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: ORGNONI PIERLUIGI
Hash(MD5-Base64): |aBvcFycum8X z7Sge/nUjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8deb4254da2090a42ce69029aa09cc6862c53674

Hash(SHA-256-Hex): alb3bc6c556bf7a6436fe3b6ebh1e30f-

£15629174bd5ef 766866deb113bb1c9cO
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

20220830 Attestato Presa Visione.pdf.p7m

Dimensioni: 382 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): t+Y StM+am8xi Q9K bhoxj8w==

Hash(SHA-1-Hex):
c118f7f39b86e44a6902da6124755cac0e8cd850

Hash(SHA-256-Hex): 99cf3857f5658f9ea9712a043b7b114-

6829f c3ebead9aef chf 1bd7814cd085b5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CQOP_SOA _Geoprotection.pdf.p7m

Dimensioni: 211 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata daGqmunsaMentanacalisesiehiaenr vV QsgK A==

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.l. (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

MODELLO C - MODELLO DI
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-
NODOPERA (Parametro Economi-
o)

Hash(SHA-1-Hex):
1f2fb48f0f9559f93c63703cdab98f40a0e688ae

Hash(SHA-256-Hex): 338e45d3129f9379096b31ea8c17d80-
€30106178776156e3b2e556ffde30b2bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta 301010010439767428.PDF.p7m

Dimensioni: 116 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): NX9GXI7Lj8SkqU+jLC2bHwW==

Hash(SHA-1-Hex):
ec612c878a814c4105e1f1350a3373f 3d316adc3

Hash(SHA-256-Hex): 53caad83e8e8a0c9dc7c21b7202aa00-
edb7e134dca705e5a3ecef 63bae33a32a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Mod.C (scomposizione offerta) _mater pianello.pdf.p- 7m

Dimensioni: 187 KB
Firmatari: ORGNONI PIERLUIGI
Hash(M D5-Base64): SjDwz6WWHF+egxw3R5ZqT Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4fb591a824f dfb174a24h59b13c2cAcfca339c28
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G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata gpsGqaaHpt2ddartsna detl ansairbtarenast97dd1babaebc24-

f14cfd047749958d9f7cc24237a0128eb
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

MODELLO A - ISTANZA DI PAR-
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

1663087258163

ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE
Forma Singola

OffertaVaida

martedi 13 settembre 2022 18.40.58 CEST

1,90300 %
7,18
0

7,18

Mod.A mater pianello.pdf.p7m

Dimensioni: 938 KB
Firmatari: CARL| FEDERICO
Hash(MD5-Base64): MKJ5MAJEMSK/TkidsDOKL Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ad40768295f 103561 eef 3ffd3b01525f974688d88

Hash(SHA-256-Hex): e82fac5c9f736af 3a8e0d408dc115¢c1-

71cae24a13492f20f9d2257864bf2f 205
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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G

RMIBAL2)O BN BERIE7A34 sHettuata dastampiits et aaelella Val chiavenna

tro Amministrativo)

ATTESTATO DI PRESA VISONE
(Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Dimensioni: 454 KB
Firmatari: CARLI FEDERICO
Hash(MD5-Base64): +rwld6cOEfcPY Etmkzu/lw==

Hash(SHA-1-Hex):
3992ef450fb358ebf545008c243448ee580a894

Hash(SHA-256-Hex): 1eb292df56bea3b77b8fe3679cctara-
8b421d013c968c86a85f6b9a01fad23734

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 59 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): PVw2L GR4IDlixsxO8HsImg==

Hash(SHA-1-Hex):
ccaebc29aa4dd64a0f51d0f49ae774aee9a3561¢c

Hash(SHA-256-Hex):
€8a643a58e9d00464b0a8d1204523dc-
86438a2528a9a894f 364¢13c30b1868ab
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

s0a45627.pdf.p7m

Dimensioni: 138 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): P1Vu/GKO0eDkRZH+maxqTdg==

Hash(SHA-1-Hex):
6655972033a89145286f ac5h7e8deabe04cf 9b56
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COMMA 2), ... n. 158507936 effettuata gaSqr-plt2daniana debsod B’ c2ac6abcdc250c8-

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.l. (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

MODELLO C - MODELLO DI
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-
NODOPERA (Parametro Economi-
o)

4ech9bdeOb783bedeabdef61ee372f 7f1
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

non dovuto.pdf.p7m

Dimensioni: 177 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 10mj9S99Sg2BdK fx7gRgFA==

Hash(SHA-1-Hex):
dc3cf5bfc7587472f aBecc26981eef646€f057c5

Hash(SHA-256-Hex): cc8327134¢186a08e46323a20af317¢e-
6843d8a465e20ce66599754701911d2e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 109 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): WrV ZFK e2eEsR6FmM+2z32/A==

Hash(SHA-1-Hex):
1282ef038289837ac51fc24112f4ddd56373fa40

Hash(SHA-256-Hex): e0c90b369c25547fc7177a3814chbcO-
67ef14e87f80102722cchlecdb82b2fc2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

mod c e bollo.pdf.p7m
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G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata g qendimhiaonkasa della Valchiavenna

Firmatari: CARLI FEDERICO
Hash(M D5-Base64): yd7y3sEppxkCuclul MV 49w==

Hash(SHA-1-Hex):
3b0ea3a90aa063065b0c191hcfhab624f5ea4c66

Hash(SHA-256-Hex): e4ac08b4c3c6e5car8d3batal2dabhla
a20f968b2f bdfab7e6f956196300f8%be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione

I mprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

1663082559522
FITZCARRALDO

fitzcarraldo srl + costruzioni cerri srl (Raggruppamento tem-
poraneo di imprese)

COSTRUZIONI CERRI SRL

00657410148

Offerta Valida

martedi 13 settembre 2022 17.22.39 CEST

3,11000 %
11,73
0

11,73
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CRMIBALR)O AN [EEQZA36 Efaituata fadiomupitaAlapiana della Val chiavenna

TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

MODELLO B - DGUE (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTATO DI PRESA VISONE
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 4tTRY eUrxWUCF5zzNL EQew==

Hash(SHA-1-Hex):
823804168580e4cf67a1b4ec5000bd9d230217e7

Hash(SHA-256-Hex): cf94284b6395bea2eab5c2e46fc793f-
aba0d4be6e25cf 7791d4f2859fbbcl165¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO B.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): D+GwK pw408QnL/eulV GnXw==

Hash(SHA-1-Hex):
3150daae6ae81e2493ecf65f a2f46f5de21729e8

Hash(SHA-256-Hex): fOeabaaa7859a8cc2114004c1b8c852-
4877bb02cf60ddf 4338cal5d339dbeat8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

presa visione-signed.pdf

Dimensioni: 364 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): OXOXLtXA4D4GzgUO0If46Sw==

Hash(SHA-1-Hex):
63067c1b8f784c760261997€07h7a2366068fe51
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COMMA 2), ... n. 158507936 effettuata g tadbantsna delte M skluaiapnBa1 7434bc42295ec-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.l. (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

cbbcf8a8bach6f1df908c3a084759¢c776
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA.zip

Dimensioni: 705 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): MV KyeoX36+iMcyUgeOqokQ==

Hash(SHA-1-Hex):
40a80d8da64ddd301al028d087457f5e8¢7b85f

Hash(SHA-256-Hex): 64d498828400ec3314275948e1d6f5¢c-
fb160723fac328bb2f 1f052e9ce349b42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DICH. RTl.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 254 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): eclL1SZj3gCRILAfVfgrew==

Hash(SHA-1-Hex):
54a599422d8dca22160ef 1776a2e26b9c86ce248

Hash(SHA-256-Hex): f144eaaf 4f4b68b4c50489e18d2360b-
9c5682906ef5c15f221474442¢cf5af 1c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta-signed.pdf

Dimensioni: 178 KB
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G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata fiafrRpapnitoM e adielayigehiavenna

MODELLO C - MODELLO DI
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-
NODOPERA (Parametro Economi-
o)

Hash(M D5-Base64): jtmTX2TQBA+VLgOUHabkXw==

Hash(SHA-1-Hex):
d0Baaabec0ad1d6ff361a7e46688650699¢119¢2

Hash(SHA-256-Hex): 132ceb179ba358¢15c449fe6a50822¢-
8880618c87e82d6e2606523031667243a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO C.zip

Dimensioni: 625 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): h5f9s9yURyOyxdnH+cSETA==

Hash(SHA-1-Hex):
C67€25480076a7db98de1208¢c1d22d5ed5877993

Hash(SHA-256-Hex): fafb8eOe9cadlced2f715b1fd0b58ce-
3949h964adacdd7159212d3778d085396

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

Punteggio economico

1663080873783
UNIROCK Sir.l.
Forma Singola

Offertavincente

martedi 13 settembre 2022 16.54.33 CEST

7,14300 %

26,94
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G

PMHEARY techi EP8507936 effettuata ga Comunita Montana della Valchiavenna

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

MODELLO A - ISTANZA DI PAR-
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

MODELLO B - DGUE (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTATO DI PRESA VISONE
(Parametro Amministrativo)

26,94

Mod.A (ISTANZA)_mater pianello FIR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MIANA CARLO
Hash(M D5-Base64): EiAptwxL/rNzTUrXI106Lyw==

Hash(SHA-1-Hex):
11296b8a90a000419f 25f33d406979690c869ea9

Hash(SHA-256-Hex): 246fef511cec7ca25919845af Of 36be-
4c5d695de8cc91b73d08had4063d4e488

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato 2 DGUE aggiornato TOT.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: MIANA CARLO
Hash(MD5-Base64): DTnajzioArrkLBpC7CF/V Q==

Hash(SHA-1-Hex):
0b6b65426fabf00219085801c23cf190716f5b

Hash(SHA-256-Hex): c9c857741105dd4d1b3a255fd7f1b44-
205711da2de56¢37c998b881c3bc993e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PV .pdf.p7m

Dimensioni: 59 KB
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COMMA 2), ... n. 158507936 effettuata fiafrRpapnitoM e adielayigehiavenna

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.l. (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Hash(M D5-Base64): QnbVMPQGsDtURK ocUWAMLg==

Hash(SHA-1-Hex):
€c92600159903194249249420eh632b36¢406d22

Hash(SHA-256-Hex):
5276236075b7d845e93b85f45¢49150-
dfba9b949851de4261d5bc8elfdbab24f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

UNIROCK-SOA-ISO-SA DT NEW.pdf.p7m

Dimensioni: 947 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Y Ocl/vQfCV 7ThLFUIcBxgbw==

Hash(SHA-1-Hex):
d68d4b55cc151b6d1ch72c1461694cAeelf5a08e

Hash(SHA-256-Hex): 79d27706c31102662f974244bAc6eff-
4a7ce075a0b2f20145a06f57fa2073860

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta 301010010429158552.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): HnY PX0f SMhR9FkhbwL uRbg==

Hash(SHA-1-Hex):
86bd8bB4750024d06648816be54f agbf 46afb25¢
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PRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADE-
SIMO - CUP B85H20000530002 - PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1,

G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata gpsGqaaHp t2ddartsna tissarishauesenteh22006c4d96339b-

MODELLO C - MODELLO DI
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-
NODOPERA (Parametro Economi-
o)

820d7ebf df ebe6df 754fc619b250fedes
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Mod.C (scomposizione offerta) mater pianello FIR.p- df.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MIANA CARLO
Hash(MD5-Base64): LJcH3edb/xOcFNURTKRxmMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ddcd6245e77026ac572f0c3¢1030be2a7360666

Hash(SHA-256-Hex):
9db367d2c9a0810953¢368425bcdc0a-
b4ae9abcd42da682cab81edd23f7dc146
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

1663067456178
Tecnoline Cagliari Sr.l.
Forma Singola
OffertaValida

martedi 13 settembre 2022 13.10.56 CEST

1,76291 %
6,65
0

6,65
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MODELLO A - ISTANZA DI PAR-
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

MODELLO B - DGUE (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTATO DI PRESA VISONE
(Parametro Amministrativo)

Mod.A (ISTANZA)_mater pianello_bollo_ecc.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: SERPI LUCIA
Hash(M D5-Base64): 08Y p3Vaimd49l 7dNfc70rQ==

Hash(SHA-1-Hex):
37b7699c8bdc5ddaf520e674d51f14cdcOb43979

Hash(SHA-256-Hex): 00e125cf13586¢7c7ha72697971d66b-
20fcd69529f 3ace3c1d22eb6860377459

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Mod.B (DGUE)_mater pianello.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SERPI LUCIA
Hash(MD5-Base64): Whzmku/uS9phmOuUquoHBg==

Hash(SHA-1-Hex):
75db10e67692dd9026f002f3fb100efdd202df ef

Hash(SHA-256-Hex): 73ce649c6f08810312701e554acd12d-
5132affbad06317b39bdbadc6873bc014

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

sopralluogo Tecnoline_delega.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): POSUTR/mY FWOV 1 2iymThQg==
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.Il. (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

7 721995367044df95f cacaeed1758f 37fb16c3b

Hash(SHA-256-Hex): 03b57c8a432f7e5936eb1e497526e8f-
al197bffac5fc30b53ce63479c45b78f0b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA Tecnoline Cagliari Srl_signed.pdf.p7m

Dimensioni: 492 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): QMyWEOTCDVEtKROGOKLORA==

Hash(SHA-1-Hex):
295119b71edbe030906a52ad250fc4716cd3f 5ef

Hash(SHA-256-Hex): 6ach2b7e5010ed02147ae690c0e0191-
f645dd4c7263028df5bc365fechd90af8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 4wY avIL K SEqaeW5DkIMrxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
aed22a4644c3e1h97345766652606280c4e9d606

Hash(SHA-256-Hex): 535b25a0fcc7703037c252b7d5bedbl-
abba7a56c878fa6986e820141b9b63eld

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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G
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MODELLO C - MODELLO DI
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-
NODOPERA (Parametro Economi-
o)

Mod.C (scomposizione offerta) mater pianello_signe-
d.pdf.p7m

Dimensioni: 169 KB
Firmatari: SERPI LUCIA
Hash(M D5-Base64): sJp9X 9kalfY XKHRvj+UXyg==

Hash(SHA-1-Hex):
1df5018329def 4d5f3788020a69acd265ab1€165

Hash(SHA-256-Hex): f2a9f48227136fe599d832f 3calb881-
fddaae39628559443f1bb01dc6462c9bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

MODELLO A - ISTANZA DI PAR-
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-

rametro Amministrativo)

1663061454251

Consorzio Stabile Costruendo Srl
Forma Singola

OffertaVaida

martedi 13 settembre 2022 11.30.54 CEST

17,77000 %
67,01
0

67,01

CSC_Mod.A (ISTANZA)_mater pianello.pdf.p7m
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G
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MODELLO B - DGUE (Parame-
tro Amministrativo)

ATTESTATO DI PRESA VISONE
(Parametro Amministrativo)

Firmatari: TRISCARI ANTONINO
Hash(MD5-Base64): fZZWOGiAcZONfQgL Ar936g==

Hash(SHA-1-Hex):
0f 2abd950f bff aB8487f2b019alc219ade342b5fe

Hash(SHA-256-Hex): 76fcf197318cheeedh6adb68d308849-
c2bc2celae?2078fc0fe95098bf cf 18c04

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CSC_Mod.B (DGUE)_mater pianello.pdf.p7m

Dimensioni: 897 KB
Firmatari: TRISCARI ANTONINO
Hash(MD5-Base64): i+54p8L xt4VHrk/593GLzA==

Hash(SHA-1-Hex):
854cdc13a79b83d95385047b5f 1d1e53h762fad6

Hash(SHA-256-Hex): f4b64d6d381471731014e5adde09d6¢-
9292a95312b306c5f 10be4h9331c70683

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 326 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): FQHOAZcY Lzk5CigIM GWSHw==

Hash(SHA-1-Hex):
85e1e46942ch1cf05dbdaabec7c5861fe0adc8ec

Hash(SHA-256-Hex): 2d7abc40e46fe7d43acabdff1d597eb-
ed60de15b229797e9c3e657af 261€2ae3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.l. (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

09 copie conf.pdf.p7m

Dimensioni: 10 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Baseb4): SiP+KVK+zJ31+8L 1riQb6g==

Hash(SHA-1-Hex):
2161986768d28968314ee77b8fde5005hced79al

Hash(SHA-256-Hex): 0ff98eed429f6988db1351e79210d1c-
4610002bbb5be6651ed01564€92f8f 7b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Documenti.zip

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 5F/5v6fV 245)+TY F+SArkg==

Hash(SHA-1-Hex):
8b2b67a2aa7df 3f 1bcefebf 720fde5a2734a933d

Hash(SHA-256-Hex): 6160403b3600b6900f0f9238f62d5dd-
683ec7952ae9h14214dald809b097acd6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010010478395580.pdf.p7m

Dimensioni: 101 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HY 814mj 1kXnciH38+iEnsA==
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53ba392f0241c20138d7b4f4336978147a86f027
Hash(SHA-256-Hex): 5abe3fd0a8abc19bde5dc391375¢c2d4-
b8ac5aba3f139be51ch1a0715ha294620
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO C - MODELLO DI Mod.C (scomposizione offerta) _mater pianello.pdf.p- 7m

SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-

NODOPERA (Parametro Economi-

o)
Dimensioni: 171 KB
Firmatari: TRISCARI ANTONINO
Hash(M D5-Base64): tiyTumWI5cm9L cdAGrAQOA==
Hash(SHA-1-Hex):
€93a7145a1f105f0f613153713b0bd24f857d128
Hash(SHA-256-Hex): a507fc927de65e126059ff 72e49920e-
ecc7c394e5a66f0232fe7dd2ecc90bed9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1663061268904

Fornitore ECOVAL SRL

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVdida

Data martedi 13 settembre 2022 11.27.48 CEST

Sconto 4,50000 %

Punteggio economico 16,97

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 16,97
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Punteggi dei Parametri

MODELLO A - ISTANZADI PAR-  Mod.A (ISTANZA)_mater pianello.pdf.p7m
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: COLOMBO FABRIZIO
Hash(MD5-Base64): e2+DY wdGK CayNFsZE1wkvw==

Hash(SHA-1-Hex):
450383f6811169e37f1949b2d5dab1fcec49ab8d

Hash(SHA-256-Hex): 398cf922e9b85bc88a8c018694e2a7f-
777a797e4803838041dabe76fabh258092

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO B - DGUE (Parame- Mod.B (DGUE)_mater pianello.pdf.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: COLOMBO FABRIZIO
Hash(M D5-Base64): iGjSxsby TxjP7/yhiIM+qw==

Hash(SHA-1-Hex):
Bedaf 7118337 246cf 85ch28f50f 113eh83bd77

Hash(SHA-256-Hex): c2c748cc6048f79029533658¢772321-
276ff9bdef 2be614ff05845d5af 95f030

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ATTESTATO DI PRESAVISONE ~ ATTESTATO PRESA VISIONE.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 318 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oPMhHmM7Z29fD07RsZZhCAQ==
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COMMA 2), ... n. 158507936 effettuata ggGqraqmita Megyana della Valchiavenna

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.Il. (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

f0281b1c7c637ca3163303c197fdcdh944569529
Hash(SHA-256-Hex):
3010d79358d5e7dc832b6e0c97d600a-
deb477b632a18eb991c701d0e90e10299
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA SO copie conformi.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): fNzO/H7jrmACIdpRxzsjNA==

Hash(SHA-1-Hex):
ebdc86esf523¢4a443d0543a13012745¢33ab5 ¢

Hash(SHA-256-Hex): ef3999773b888dbc74091e8ee88c12b-
7d6a995db2c6c6078702592358f8a3676

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

VERSAMENTO ANAC_Madesimo.pdf.p7m

Dimensioni: 116 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): Lh5Hx/0C8MxH5bdOY oDEjg==

Hash(SHA-1-Hex):
3707df9dbabff9180e353479d3375120d0876eec

Hash(SHA-256-Hex): 22964fe12324713d88ccfc79bb7ae7f-
7¢89087f70725f42760dd1c473bdddb49

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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G

OMMA 2), ... n. 158507936 effettuata aframunitbienicoadsl|a Watchiavrapa

MODELLO C - MODELLO DI
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-
NODOPERA (Parametro Economi-
o)

Mod.C (scomposizione offerta) _mater pianello.pdf.p- 7m

Dimensioni: 985 KB
Firmatari: COLOMBO FABRIZIO
Hash(MD5-Base64): 7Lal uPOgcWDp2Xt28yudM A==

Hash(SHA-1-Hex):
9442ab40af 594dc7afe135h3222a5¢16bd0305ff

Hash(SHA-256-Hex): 3128f5ae0764b61d75ech6e81a71db8-
35487926988b74192d3c55fee34balc30

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

MODELLO A - ISTANZA DI PAR-
TECIPAZIONE ALLA GARA (Pa-
rametro Amministrativo)

1662970336534
FOX SR.L.
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 12 settembre 2022 10.12.16 CEST

1,77000 %
6,67
0

6,67

Mod.A (ISTANZA)_mater pianello.pdf.p7m
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Firmatari: BARBITTA ANTONINO
Hash(MD5-Base64): KwvPcn/L4EvdtWpkkafkQw==

Hash(SHA-1-Hex):
72edc6de58962537770dc846271571f0745d4dal

Hash(SHA-256-Hex): 919f354f59fd58c60d8838e0d60010b0-
eb646a0ad34c5af cff4f3af592c73571b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO B - DGUE (Parame- Mod.B (DGUE)_mater pianello.pdf.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 672 KB
Firmatari: BARBITTA ANTONINO
Hash(MD5-Base64): omGBCgJwClpBD1H78BklOw==

Hash(SHA-1-Hex):
5a320508¢7¢286d9f 1059e53f4fedd524027d134

Hash(SHA-256-Hex): 3325919b34375f9f8c79652b3c6d49%-
357dd67323b38ddata32c8bb21dbeb38a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ATTESTATO DI PRESAVISONE  Attestato di Presa Visione.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 449 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): mvOt6Qo634B8z/590ZP6g==

Hash(SHA-1-Hex):
ad858d14bf99c4ceardc510ffa6223400135201b

Hash(SHA-256-Hex): 2bde6a52c5276d36ddale91c8bd2d3e-
3894a0ebae2cfeeach697bea01420ce97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

(eventuale) CONTRATTO COSTI-
TUZIONE R.T.l. (Parametro Am-
ministrativo)

VERSAMENTO CONTRIBUTO DI
GARA ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 916 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): FnBoPOZ6d8zahEfhikxZeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2327cbc946505783c80392041d03810e28306¢44

Hash(SHA-256-Hex): edf4abedba366a9843b3ffbab5116ba-
dc0125de1d2de190d4f aB6d3a7e228a6¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Altra Documentazione.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): FXTmNJyam/o5H9gemj7i0A==

Hash(SHA-1-Hex):
eed625af3000850600a407deb4776838f b6 7eccd

Hash(SHA-256-Hex): {16ec9937a550fbarbc8b6e97e5920f-
15f3280284ec1984031722eb34a6d3dbl

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ABHOLATKZ527rUliP+FPHA==
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abeff020e582a2ce5fa0c781c5ae787887b8a275

Hash(SHA-256-Hex): cf858db97943cad81977c9176efde2d-
€69ed44a0556b86f5b7df 56f3d4a522b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO C - MODELLO DI Mod.C (scomposizione offerta) _mater pianello.pdf.p- 7m
SCOMPOS ZIONE OFFERTA MA-

NODOPERA (Parametro Economi-

o)

Dimensioni: 868 KB
Firmatari: BARBITTA ANTONINO
Hash(MD5-Base64): uFJo7R64fDUL 19FUWal. BbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
931936561878c0ff055055¢8967e1bc0fb95195¢

Hash(SHA-256-Hex): 9c6ea5f0ddca319e39e5ed0c0b9f06d-
583aa1b8768ab3d3f 7falf3df 777cebc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti |a proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quellacon il punteggio piu ato, a quella con un punteggio piu basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Al fine del calcolo dell’ anomalia verra applicato quanto definito dall’ Art.97 comma 2-bis del Dlgs.
50/2016. La soglia di anomaliaé: 9,81950

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizionein Proposta di Graduato- 1
ria

Societa di appartenenza TENAGLIA Sr.l.

Punteggio tecnico
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

PMHEAR ecdmokared 7936 effettuata da@gmunita Montana della Valchiavenna
Punteggio totale 100,00
Sconto offerto 26,51800 %
Offerta anomala? S
2

Consorzio Stabile Costruendo Srl

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico
Punteggio totale

Sconto offerto

Offerta anomala?

Punteggio economico 67,01
Punteggio totale 67,01
Sconto offerto 17,77000 %
Offerta anomala? S
Posizionein Proposta di Graduato- 3
ria
Societa di appartenenza ALPI SRL
Punteggio tecnico
Punteggio economico 49,51
Punteggio totale 49,51
Sconto offerto 13,13000 %
Offerta anomala? Si

4

GEOPROTECTION SRL

48,57
48,57
12,88000 %

S
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COMIMDM in FoberddPeh shigiteata da Comunita Montana della Valchiavenna

ria

Societa di appartenenza UNIROCK Sir.l.
Punteggio tecnico

Punteggio economico 26,94
Punteggio totale 26,94
Sconto offerto 7,14300 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 6

ria

Societa di appartenenza SISCOM
Punteggio tecnico

Punteggio economico 23,10
Punteggio totale 23,10
Sconto offerto 6,12500 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 7

ria

Societa di appartenenza ECOVAL SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 16,97
Punteggio totale 16,97

Sconto offerto 4,50000 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 8

ria

Societa di appartenenza Geobau Sir.l.
Punteggio tecnico

Punteggio economico 13,67
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PMHEARY tot 81158507936 effettuata dg Gpmunita Montana della Valchiavenna
Sconto offerto 3,62500 %
Offerta anomala? No

9

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL

Punteggio economico 12,10
Punteggio totale 12,10
Sconto offerto 3,21000 %
Offerta anomala? No
Ffosi zionein Proposta di Graduato- 10
ria
Societa di appartenenza FITZCARRALDO
Punteggio tecnico
Punteggio economico 11,73
Punteggio totale 11,73
Sconto offerto 3,11000 %
Offerta anomala? No

11

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE

Punteggio economico 7,18
Punteggio totale 7,18
Sconto offerto 1,90300 %
Offerta anomala? No

12

Posizione in Proposta di Graduato-
ria
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CONHGA 8) appar IeReRA936 effettuata defkompnita Montana della Valchiavenna

Punteggio tecnico

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Punteggio economico 6,67
Punteggio totale 6,67
Sconto offerto 1,77000 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 13

ria

Tecnoline Cagliari Sir.l.

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico
Punteggio totale

Sconto offerto

Offerta anomala?

Punteggio economico 6,65
Punteggio totale 6,65
Sconto offerto 1,76291 %
Offerta anomala? No

Ffosi zionein Proposta di Graduato- 14

ria

L.C.P. FUNI SR.L.

0,04
0,04
0,01000 %

No

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti I aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome

Login

Bianchi Alberto

user_56931
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ClhiA @.1vA olE8a0TSRAFf fettuata darpmiaitadvieniaaitieN aAieliaMe(80576020143)

Indirizzo email alberto.bianchi @cmvalchiavenna.it

Num. telefono 034333795

Tabella 8. Fornitore a cui e stata aggiudicata la procedur a.

Nome UNIROCK Sir.l.

Login user_39320

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) UNIROCK Sir.l. (02684970219)

Indirizzo email unirock@pec.it

Num. telefono 0471983343

Commento all’ aggiudicazione A seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate d'ufficio

sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art.80 del D.Lgs.50/2016
autocertificati dall'operatore economico in sede di gara co-
me risulta da relativo verbale registrato al prot.11615 del
19/12/2022, s aggiudica definitivamente |'appalto dei lavori
in oggetto ala ditta UNIROCK SRL di BOLZANO che ha
offerto un ribasso del 7,14300% sull'importo a base di gara.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-
cente a meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo
giovedi 15 settembre 2022|Propostadi Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
12.48.43 CEST cao PIANO L.R. 9/2020 -

D.G.R. 3671 DEL 13 OTTO-
BRE 2020 - RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPERE
ANTIVALANGHE, IN COMU-
NE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 — PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL'ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (ID 158507936) e
stata completata. La graduatoria
provvisoria e oradisponibile.

giovedi 15 settembre 2022|Calcolo anomalia Al finedel calcolo dell’anomalia
12.45.02 CEST verra applicato quanto defini-
to dall’Art.97 comma 2-bis del
Dlgs. 50/2016. La soglia di ano-
malia & 9,81950.
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OWMA 2), ... n. 158507936 effet

lastgélag-omunita Montana della

fdgljavenna

giovedi 15 settembre 2022
12.33.51 CEST

Apertura buste economiche

Laaperturadelle buste economi-
chedellaproceduraPIANOL.R.
9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13
OTTOBRE 2020 - RIPRISTINO
E IMPLEMENTAZIONE OPE-
RE ANTIVALANGHE, IN CO-
MUNE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL’ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (ID 158507936) e
iniziata.

giovedi 15 settembre 2022
12.33.27 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1663167860026) della Proce-
dura PIANO L.R. 92020 -
D.G.R. 3671 DEL 13 OTTO-
BRE 2020 - RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPERE
ANTIVALANGHE, IN COMU-
NE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL’ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (ID 158507936) &
stata accettata con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre 2022
12.33.27 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1663166691886) della Proce-
dura PIANO L.R. 92020 -
D.G.R. 3671 DEL 13 OTTO-
BRE 2020 - RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPERE
ANTIVALANGHE, IN COMU-
NE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL’ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (ID 158507936) &
stata accettata con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre 2022
12.33.27 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1663164225734) della Proce-
dura PIANO L.R. 9/2020 -
D.G.R. 3671 DEL 13 OTTO-
BRE 2020 - RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPERE
ANTIVALANGHE, IN COMU-
NE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL'ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
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L.120/2020 (ID 158507936) e
stata accettata con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre 2022
12.33.27 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1663149680933) della Proce-
dura PIANO L.R. 92020 -
D.G.R. 3671 DEL 13 OTTO-
BRE 2020 - RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPERE
ANTIVALANGHE, IN COMU-
NE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL’ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (ID 158507936) &
stata accettata con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre 2022
12.33.27 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1663146028992) della Proce-
dura PIANO L.R. 92020 -
D.G.R. 3671 DEL 13 OTTO-
BRE 2020 - RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPERE
ANTIVALANGHE, IN COMU-
NE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL’ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (ID 158507936) &
stata accettata con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre 2022
12.33.27 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1663143870724) della Proce-
dura PIANO L.R. 9/2020 -
D.G.R. 3671 DEL 13 OTTO-
BRE 2020 - RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPERE
ANTIVALANGHE, IN COMU-
NE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL'ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (ID 158507936) e
stata accettata con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre 2022
12.33.27 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1663141803728) della Proce-
dura PIANO L.R. 9/2020 -
D.G.R. 3671 DEL 13 OTTO-
BRE 2020 - RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPERE
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ANTIVALANGHE, IN COMU-
NE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL’ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (ID 158507936) e
stata accettata con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre 2022
12.33.27 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1663087258163) della Proce-
dura PIANO L.R. 92020 -
D.G.R. 3671 DEL 13 OTTO-
BRE 2020 - RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPERE
ANTIVALANGHE, IN COMU-
NE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL’ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (ID 158507936) &
stata accettata con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre 2022
12.33.26 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1663082559522) della Proce-
dura PIANO L.R. 92020 -
D.G.R. 3671 DEL 13 OTTO-
BRE 2020 - RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPERE
ANTIVALANGHE, IN COMU-
NE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL’ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (ID 158507936) &
stata accettata con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre 2022
12.33.26 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1663080873783) della Proce-
dura PIANO L.R. 9/2020 -
D.G.R. 3671 DEL 13 OTTO-
BRE 2020 - RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPERE
ANTIVALANGHE, IN COMU-
NE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL'ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (ID 158507936) e
stata accettata con la seguente
motivazione: .
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giovedi 15 settembre 2022
12.33.26 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1663067456178) della Proce-
dura PIANO L.R. 92020 -
D.G.R. 3671 DEL 13 OTTO-
BRE 2020 - RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPERE
ANTIVALANGHE, IN COMU-
NE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL’ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (ID 158507936) &
stata accettata con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre 2022
12.33.25 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1663061454251) della Proce-
dura PIANO L.R. 92020 -
D.G.R. 3671 DEL 13 OTTO-
BRE 2020 - RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPERE
ANTIVALANGHE, IN COMU-
NE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL’ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (ID 158507936) &
stata accettata con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre 2022
12.33.25 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1662970336534) della Proce-
dura PIANO L.R. 92020 -
D.G.R. 3671 DEL 13 OTTO-
BRE 2020 - RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPERE
ANTIVALANGHE, IN COMU-
NE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL’ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (ID 158507936) &
stata accettata con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre 2022
12.33.25 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1663061268904) della Proce-
dura PIANO L.R. 9/2020 -
D.G.R. 3671 DEL 13 OTTO-
BRE 2020 - RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPERE
ANTIVALANGHE, IN COMU-
NE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
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SENSI DELL’ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (ID 158507936) e
stata accettata con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre
9.34.09 CEST

2022

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_83555 sulla
Procedura con 1D 158507936 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre 2022

9.34.09 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_144770 sulla
Procedura con 1D 158507936 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre 2022

9.34.09 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 63827 sulla
Procedura con 1D 158507936 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre
9.34.09 CEST

2022

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 82130 sulla
Procedura con ID 158507936 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre
9.34.09 CEST

2022

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_128564 sulla
Procedura con 1D 158507936 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre 2022

9.34.09 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 40359 sulla
Procedura con 1D 158507936 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre 2022

9.34.09 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 59992 sulla
Procedura con 1D 158507936 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre
9.34.09 CEST

2022

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_ 140195 sulla
Procedura con ID 158507936 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre
9.34.09 CEST

2022

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_59820 sulla
Procedura con 1D 158507936 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre 2022

LaFirmaDigitalesu offertaeac-

9.34.09 CEST

cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 39320 sulla
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Procedura con ID 158507936 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre
9.34.09 CEST

2022

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_65659 sulla
Procedura con 1D 158507936 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre
9.34.09 CEST

2022

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_143522 sulla
Procedura con 1D 158507936 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre
9.34.09 CEST

2022

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 65022 sulla
Procedura con 1D 158507936 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 15 settembre
9.34.09 CEST

2022

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_ 160836 sulla
Procedura con ID 158507936 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledi 14 settembre
18.00.05 CEST

2022

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorsoil termineultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura PIANO L.R. 9/2020
- D.G.R. 3671 DEL 13 OT-
TOBRE 2020 - RIPRISTINO
E IMPLEMENTAZIONE OPE-
RE ANTIVALANGHE, IN CO-
MUNE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL’ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (1D 158507936).

mercoledi 14 settembre
17.04.20 CEST

2022

Invio Offerta

L offerente PELLEGRINI
CONSOLIDAMENTI SRL ha
inviato con successo un offerta
nel Mercato PIANO L.R. 9/2020
- D.G.R. 3671 DEL 13 OT-
TOBRE 2020 - RIPRISTINO
E IMPLEMENTAZIONE OPE-
RE ANTIVALANGHE, IN CO-
MUNE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL’ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (1D 158507936).

mercoledi
16.44.51 CEST

14 settembre 2022

Invio Offerta

L offerente L.C.P. FUNI S.R.L.
ha sostituito con successo la sua

offertanel Mercato PIANO L.R.
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COMMA 2), ... n. 158507936 effettusigslagcomunita Montana della

fdgljavenna

9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13
OTTOBRE 2020 - RIPRISTINO
E IMPLEMENTAZIONE OPE-
RE ANTIVALANGHE, IN CO-
MUNE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 — PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL'ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (1D 158507936).

mercoledi 14 settembre 2022|Invio Offerta
16.03.45 CEST

L offerente Geobau S.r.l. hain-
viato con successo un offertanel
Mercato PIANO L.R. 9/2020
- D.GR. 3671 DEL 13 OT-
TOBRE 2020 - RIPRISTINO
E IMPLEMENTAZIONE OPE-
RE ANTIVALANGHE, IN CO-
MUNE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 - PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL’ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (1D 158507936).

mercoledi 14 settembre 2022|Invio Offerta
15.31.22 CEST

L offerente L.C.P. FUNI SR.L.
ha inviato con  successo
unofferta nel Mercato PIA-
NO L.R. 92020 - D.G.R
3671 DEL 13 OTTOBRE 2020
- RIPRISTINO E IMPLE-
MENTAZIONE OPERE AN-
TIVALANGHE, IN COMU-
NE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 - PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL’ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (1D 158507936).

mercoledi 14 settembre 2022|Invio Offerta
12.01.20 CEST

L offerente TENAGLIA Sr.l. ha
inviato con successo un offerta
nel Mercato PIANO L.R. 9/2020
- D.G.R. 3671 DEL 13 OT-
TOBRE 2020 - RIPRISTINO
E IMPLEMENTAZIONE OPE-
RE ANTIVALANGHE, IN CO-
MUNE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 - PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL'ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (1D 158507936).

mercoledi 14 settembre 2022|Invio Offerta
11.00.28 CEST

L offerente ALPlI SRL hainvia-
to con successo un offerta nel
Mercato PIANO L.R. 9/2020
- D.G.R. 3671 DEL 13 OT-
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TOBRE 2020 - RIPRISTINO
E IMPLEMENTAZIONE OPE-
RE ANTIVALANGHE, IN CO-
MUNE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 — PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL'ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (1D 158507936).

mercoledi 14 settembre 2022|Invio Offerta L offerente SISCOM ha invia-
10.24.30 CEST to con successo un offerta nel

Mercato PIANO L.R. 9/2020
- D.GR. 3671 DEL 13 OT-
TOBRE 2020 - RIPRISTINO
E IMPLEMENTAZIONE OPE-
RE ANTIVALANGHE, IN CO-
MUNE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 — PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL'ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (1D 158507936).

mercoledi 14 settembre 2022|Invio Offerta L offerente GEOPROTEC-
9.50.03 CEST TION SRL ha inviato con
successo un'offerta nel Mer-
cao PIANO L.R. 9/2020 -
D.G.R. 3671 DEL 13 OTTO-
BRE 2020 - RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPERE
ANTIVALANGHE, IN COMU-
NE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 - PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL’ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (ID 158507936).

martedi 13 settembre 2022|Invio Offerta L offerente ESSETI SRL SI-
18.40.58 CEST STEMI E TECNOLOGIE hain-
viato con successo un offertanel
Mercato PIANO L.R. 9/2020
- D.G.R. 3671 DEL 13 OT-
TOBRE 2020 - RIPRISTINO
E IMPLEMENTAZIONE OPE-
RE ANTIVALANGHE, IN CO-
MUNE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 - PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL'ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (1D 158507936).

martedi 13 settembre 2022|Invio Offerta L offerente FITZCARRALDO
17.22.39 CEST ha inviatlo con successo

un offerta nel Mercato PIA-
NO L.R. 9/2020 - D.GR
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3671 DEL 13 OTTOBRE 2020
- RIPRISTINO E IMPLE-
MENTAZIONE OPERE AN-
TIVALANGHE, IN COMU-
NE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 — PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL'ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (1D 158507936).

martedi 13 settembre 2022|Invio Offerta L offerente UNIROCK S.r.l. ha
16.54.33 CEST inviato con successo un offerta

nel Mercato PIANO L.R. 9/2020
- D.GR. 3671 DEL 13 OT-
TOBRE 2020 - RIPRISTINO
E IMPLEMENTAZIONE OPE-
RE ANTIVALANGHE, IN CO-
MUNE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 — PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL'ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (1D 158507936).

martedi 13 settembre 2022|Invio Offerta L offerente Tecnoline Caglia
13.10.56 CEST ri Sr.l. ha inviato con suc-
cesso unofferta nel Merca
to PIANO L.R. 9/2020 -
D.G.R. 3671 DEL 13 OTTO-
BRE 2020 - RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPERE
ANTIVALANGHE, IN COMU-
NE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 - PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL’ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (ID 158507936).

martedi 13 settembre 2022|Invio Offerta L offerente Consorzio Stabile
11.30.54 CEST Costruendo Srl ha inviato con
successo un'offerta nel Mer-
cato PIANO L.R. 9/2020 -
D.G.R. 3671 DEL 13 OTTO-
BRE 2020 - RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPERE
ANTIVALANGHE, IN COMU-
NE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 - PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL'ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (1D 158507936).

martedi 13 settembre 2022|Invio Offerta L offerente ECOVAL SRL ha
11.27.48 CEST inviato con successo un offerta

nel Mercato PIANO L.R. 9/2020
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OWMA 2), ... n. 158507936 effet
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- D.G.R. 3671 DEL 13 OT-
TOBRE 2020 - RIPRISTINO
E IMPLEMENTAZIONE OPE-
RE ANTIVALANGHE, IN CO-
MUNE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL'ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (1D 158507936).

lunedi 12 settembre 2022
10.12.16 CEST

Invio Offerta

L offerente FOX S.R.L. ha in-
viato con successo un offertanel
Mercato PIANO L.R. 9/2020
- D.G.R. 3671 DEL 13 OT-
TOBRE 2020 - RIPRISTINO
E IMPLEMENTAZIONE OPE-
RE ANTIVALANGHE, IN CO-
MUNE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL’ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (1D 158507936).

lunedi 29 agosto 2022 9.44.49
CEST

Inizio fasedi presentazione delle
offerte dell’ Asta

Si é aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato PIANO L.R.
9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13
OTTOBRE 2020- RIPRISTINO
E IMPLEMENTAZIONE OPE-
RE ANTIVALANGHE, IN CO-
MUNE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL'ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (1D 158507936).

lunedi 29 agosto 2022 9.44.31
CEST

Inizio Processo

Benvenuto al Mercato PIA-
NO L.R. 9/2020 D.G.R.
3671 DEL 13 OTTOBRE 2020
RIPRISTINO E IMPLE-
MENTAZIONE OPERE AN-
TIVALANGHE, IN COMU-
NE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 PRO-
CEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL'ART.1, COM-
MA 2), LETTERA B) DELLA
L.120/2020 (ID 158507936). Le
tempistiche del Mercato (nel Vo-
stro fuso orario) sono disponibili
nel dettaglio del Mercato.
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Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 158724996

Data di invio mercoledi 31 agosto 2022 10.41.49 CEST

Mittente ENGECO SRL (ENGECO SRL)

Destinatari Bianchi Alberto (Bianchi Alberto), ricevuto in data martedi 6
settembre 2022 15.56.53 CEST

Oggetto del Messaggio RINGRAZIAMENTO - procedura negoziata per lavori di im-

plementazi one opere antivalanghe - Madesimo

Testo del Messaggio Buongiorno, ringraziamo per I'invito ricevuto, maa momento
siamo impossibilitati aformulare offerta adeguata per |e tem-
pistiche darispettare. Rinnoviamo i ringraziamenti e con |'oc-
casione porgiamo i pitl cordiali saluti. ENGECO SRL

Id Messaggio 159408486

Data di invio martedi 13 settembre 2022 14.29.06 CEST

Mittente DAPAM SRL (DAPAM SRL)

Destinatari Bianchi Alberto (Bianchi Alberto), ricevuto in data mercol edi

14 settembre 2022 11.23.39 CEST

Oggetto del Messaggio Comunicazione di mancata parteci pazione
Testo del Messaggio Conriferimento all'invito ricevuto per la procedura negoziata

in oggetto, la scrivente impresa segnala che, esaminato il pro-
getto e riscontrata un'elevataincidenzadi forniture di struttu-
reinacciaio, ritiene di non poter formulare un'offerta compe-
titiva. Al riguardo, le difficolta nell'approvvigionamento del-
le materie prime ed i rincari dei prodotti energetici utilizzati
nei process produttivi, non ¢i consentono di stabilire un costo
certo dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori. Ringra-
ziando per l'invito ricevuto porgiamo i pit cordiali saluti.

Id Messaggio 159535582

Data di invio venerdi 16 settembre 2022 12.19.54 CEST

Mittente Comunita Montana della Valchiavenna (Bianchi Alberto)
Destinatari UNIROCK Sir.l. (UNIROCK Sir.l.), nonricevuto
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G

@Y AdhoDel MeERERY936 effettuata dasppumnitalrientenaes VB rRDRYEONE PROVVISORIA

Testo del Messaggio

Allegato

- AGGIUDICATARIO

Si comunica che la Vs Spett.le ditta € risultata aggiudicataria
inviaprovvisoriadellaprocedura. Si allegalacomunicazione,
che verra inviata anche via pec, con estratto verbale di gara
allegato. Distinti saluti

07_Comunicazione affido provvisorio AGGIUDICATARIO
+ allegato.pdf.p7m

Dimensioni: 462 KB
Firmatari: BIANCHI ALBERTO
Hash(MD5-Base64): U1ZMyhTdoz1bK A4V K+hwsg==

Hash(SHA-1-Hex):
8835739752¢2654h426b58d4ec6f 36263879f46C

Hash(SHA-256-Hex): 0e60ae99db812b9c14202dc0e6hab14-
917fch99001e9ca895dbb1e37381a2b3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

159266914
venerdi 9 settembre 2022 16.36.33 CEST

GEO ALPI ITALIANA SRL "Protezioni Civili" (GEO ALPI
ITALIANA SRL "Protezioni Civili")

Bianchi Alberto (Bianchi Alberto), ricevuto in data martedi
13 settembre 2022 9.12.22 CEST

ringraziamenti invito a gara

Buongiorno, lapresente per comunicare la nostratemporanea
impossibilita a partecipare alla presente procedura in quanto
non siamo riusciti ad effettuare il sopralluogo ed essendo al-
tresi attualmente impegnati in cantieri che occupano tutte le
maestranze non possiamo garantire un nostro tempestivo in-
tervento in caso di aggiudicazione. Ringraziamo per l'invito
rendendoci disponibili per eventuali necessitafuture. Cordiali
Saluti, Geom. Franco Zannin Amministratore Unico e Diret-
tore Tecnico

Id Messaggio

Data di invio

159395885

martedi 13 settembre 2022 10.44.45 CEST
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G

QitAE). .. n. 158507936 effefiuata dr@mRuOEMSNENBAeTONBBENIMANGELO & F.LLI

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

(GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI)

Bianchi Alberto (Bianchi Alberto), ricevuto in data martedi
13 settembre 2022 13.54.07 CEST

RINGRAZIAMENTO

OGGETTO: DECRETO REGIONALE n. 14659 de
26/11/2020 “PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13
OTTOBRE 2020" - RIPRISTINO E IMPLEMENTAZIONE
OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADESIMO
- CUP B85H20000530002 - CIG 931476968B — PROCEDU-
RA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.1, COMMA 2),
LETTERA B) DELLA L.120/2020, PRECEDUTA DA AV-
VISO DI INDAGINE DI MERCATO - LETTERA DI IN-
VITO. Ringraziamento. La sottofirmataimpresa ringraziando
per I'invito relativo ai lavori in oggetto, comunica che non
presenta offerta poi ché essendo impegnati in altre commesse.
Prega comungue di essere tenuta presente per eventuali altri
appalti che cod. Spett.le Ente avesse ad indire nel prossimo
futuro. Cogliamo I’ occasione per porgeredistinti saluti. GEO-
ROCCE SNC

Ringraziamento.pdf

Dimensioni: 194 KB

Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 2QGXiGmbcexPcaA sL PFImrw==

Hash(SHA-1-Hex):
678039649f8f chd0add1e24f 1c4f 49b0d32209c2

Hash(SHA-256-Hex): 6bdeB867515819eab0ef 3dff 2b4f4f62-
4578aede983cded94e897145cf60b6a3e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

159444532
mercoledi 14 settembre 2022 11.39.10 CEST
C.E.SI.SRL (C.E.SI. SRL)

Bianchi Alberto (Bianchi Alberto), ricevutoin datagiovedi 15
settembre 2022 9.33.10 CEST

ringraziamento
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M DePMesEad§@P07936 effettuata fia IR EPMEIMRAE | AchiRERNEoN |a presente rin-

graziamo vivamente per I’ invito rivoltoci, masiamo spiacenti
di comunicare che per motivi aziendali sopraggiunti non riu-
sciamo a presentare nostramigliore offerta. Ringraziamo eri-
maniamo a disposizione per |a presentazione di offerta per al-
tri lavori che Codesto Spettabile Ente intendesse realizzare.
Distinti saluti

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

150323183
lunedi 12 settembre 2022 10.43.17 CEST
CO.MA.C. Sl (CO.MA.C. Stl)

Bianchi Alberto (Bianchi Alberto), ricevuto in data martedi
13 settembre 2022 9.12.25 CEST

RINUNCIA A PARTECIPAZIONE

Siamo spiacenti di dover comunicare che, dopo uno studio ap-
profondito del progetto e a causa di recenti impegni assun-
ti presso altre Amministrazioni si € ritenuto opportuno non
formulare I’ offerta per i lavori in oggetto. Confidando di ri-
manere tra le imprese di fiducia di codesta Spett.le Ammi-
nistrazione, cogliamo |’ occasione per porgere distinti saluti.
CO.MA.C. Srl ViaRoma, 62 Romano d' Ezzelino (VI) P.lva
02150110241 Tel. 0424.35111

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

159168158
giovedi 8 settembre 2022 12.24.35 CEST
Comunita Montana della Val chiavenna (Bianchi Alberto)

ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE (ESSETI SRL SI-
STEMI E TECNOLOGIE), non ricevuto

RE: BOLLO

Buongiorno, va bene I'F24 e potete caricare nella busta eco-
nomica una cartella zip contenente oltre i documenti richie-
sti anche I'f24 relativo al pagamento della marca da bollo. A
disposizione. Distinti saluti Testo
del messaggio originale: Buongiorno, con lapresente chiedia-
mo dove inserire lamarca da bollo e se vabene I'F24.

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

159158892
giovedi 8 settembre 2022 10.27.01 CEST

ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE (ESSETI SRL SI-
STEMI E TECNOLOGIE)

Bianchi Alberto (Bianchi Alberto), ricevuto in data giovedi 8
settembre 2022 12.17.03 CEST
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CMddhoDel MeSHFERY 936 effettuata gafpemaunita Montana della Valchiavenna

Testo del Messaggio

Buongiorno, con la presente chiediamo doveinserire lamarca
dabollo e se vabene I'F24.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

159535789
venerdi 16 settembre 2022 12.25.08 CEST
Comunita Montana della VVal chiavenna (Bianchi Alberto)

L.C.P. FUNI SR.L. (L.C.P. FUNI SRR.L.), nonricevuto; AL-
PI SRL (ALPI SRL), nonricevuto; FITZCARRALDO (FITZ-
CARRALDO), nonricevuto; FOX S.R.L. (FOX S.R.L.), non
ricevuto; Geobau Sir.l. (Geobau S.r.1.), non ricevuto; Tecnoli-
ne Cagliari S.r.l. (Tecnoline Cagliari S.r.l.), non ricevuto; ES-
SETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE (ESSETI SRL SISTE-
MI E TECNOLOGIE), non ricevuto; SISCOM (SISCOM ),
non ricevuto; TENAGLIA Sr.l. (TENAGLIA Sr.l.), non ri-
cevuto; Consorzio Stabile Costruendo Srl (Consorzio Stabile
Costruendo Srl), non ricevuto; PELLEGRINI CONSOLIDA-
MENTI SRL (PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL),
non ricevuto; GEOPROTECTION SRL (GEOPROTECTION
SRL), non ricevuto; ECOVAL SRL (ECOVAL SRL), nonri-
cevuto

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
- NON AGGIUDICATARIO

Si comunicache erisultataaggiudicatariain viaprovvisoriala
dittaUNIROCK S.R.L.. Si allegalacomunicazione, cheverra
inviata anche via pec, con estratto verbale di gara allegato.
Distinti saluti

07_Comunicazione affido provvisorio NON aggiudicatario
+allegato.pdf.p7m

Dimensioni: 461 KB
Firmatari: BIANCHI ALBERTO
Hash(MD5-Base64): luLvuwXiZiRmhQGih6VPFg==

Hash(SHA-1-Hex):
aa2c01ch69a747c88a4794cdb83b3f6752930508

Hash(SHA-256-Hex): 0daf15ca53205f2bleee3271eecacab-
685fd72cc98327ed5e8453bc9180e80ah

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio

159461468
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COMM 4 Pvie N 158507936 effettuata dasknadniia Moriampsiota achiyennasT

Mittente STAZI LIVIO (STAZI LIVIO)

Destinatari Bianchi Alberto (Bianchi Alberto), ricevuto in datagiovedi 15
settembre 2022 9.33.07 CEST

Oggetto del Messaggio Ringraziamento

Testo del Messaggio Ringraziamo per l'invito ma per impegni precedentemente
presi non riusciamo a partecipare alla procedura. Cordiali sa-
luti

Id Messaggio 159457154

Data di invio mercoledi 14 settembre 2022 15.23.59 CEST

Mittente EDILCOM SRL (EDILCOM SRL)

Destinatari Bianchi Alberto (Bianchi Alberto), ricevuto in datagiovedi 15
settembre 2022 9.33.09 CEST

Oggetto del Messaggio RINGRAZIAMENTI ALL'INVITO

Testo del Messaggio Buon giorno, con la presente comunichiamo spiacenti di non
poter procedere alla predisposizione di apposita offerta ine-
rente la procedura, a causa di questioni interne tecnico-orga-
nizzative. Ringraziando anticipatamente porgiamo distinti sa-
luti.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene I elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura gia esaudite, ordi-
nate per data, dalla piu recente alla meno recente.

Non e presente alcun report intermedio per questa procedura.
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