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Report della Procedura DECRETO
REGIONALE n. 14659 del 26/11/2020

“PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R.
3671 DEL 13 OTTOBRE 2020” -
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OPERE ANTIVALANGHE, IN

COMUNE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 - CIG A00... n.

173584539 effettuata da Comunità
Montana della Valchiavenna
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 173584539

Nome Procedura DECRETO REGIONALE n. 14659 del 26/11/2020 “PIA-
NO L.R. 9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13 OTTOBRE
2020” - RIPRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE
ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 - CIG A00945CEE5 – FORNITURA IN
OPERA SISTEMA DI MONITORAGGIO NIVO-METEO-
ROLOGICO

Descrizione Procedura

Codice Gara 7062 del 30/08/2023

Destinatari

Codice CIG A00945CEE5
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No

Num. Protocollo 2388647

Num. Protocollo Ente 7062 del 30/08/2023

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 35120000-1 - Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurez-
za

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Responsabile Unico del Progetto Alberto Bianchi

Nome Ente Comunità Montana della Valchiavenna

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Somministrazione No, quantitativi ed o importi sono definiti

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 49.215,90000 EUR

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Modalità di acquisizione Acquisto

Mesi modalità di acquisizione 12

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 30 agosto 2023 17.28.30 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

lunedì 11 settembre 2023 12.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

le condizioni
ivi previste.

ISTANZA
DI PARTE-
CIPAZIONE
(Modello A)

Caricare l'i-
stanza di par-
tecipazione
alla ga-
ra redat-
ta mediante
la compila-
zione e sotto-
scrizione
dell’allegato
modello
(MODELLO
A) ed auto-
certificazio-
ne unica cir-
ca il possesso
dei requisiti
per la par-
tecipazione a
procedura di
evidenza
pubblica, in
sostituzione
del DGUE.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

DGUE Caricare sot-
toscritto di-
gitalmente il
modello
DGUE alle-
gato, compi-
lato in tutte le
sue parti.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

ELENCO
FORNITU-
RE PRE-
STATE

Caricare l'e-
lenco del-
le principali
forniture si-
mili prestate
negli ultimi
tre anni (dal
30/08/2020
al
30/08/2023),
con indica-
zione degli
importi, del-
le date e
dei destina-
tari, pubblici
o privati, sot-
toscritta con
firma digita-
le dal le-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

gale rappre-
sentante del-
la ditta.

PASSOE Caricare
PASSOE ri-
lasciato dal
sistema dopo
che
l’operatore
economico
ha eseguito
la registra-
zione al ser-
vizio FVOE
ed indicato
a sistema il
C.I.G. della
presente pro-
cedura.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Hortus

Login user_49007

Indirizzo e-mail amministrazione@pec.hortus.it

P. IVA / Cod. Istat 02310270125

Indirizzo Via G. Mameli, 48, 20025 GALLARATE (Italia)

Numero telefono 0331936000

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1694173643856

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Fornitore Hortus

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data venerdì 8 settembre 2023 13.47.23 CEST

Sconto 0,25000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

Nome Bianchi Alberto

Login user_56931

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comunità Montana della Valchiavenna (00576020143)

Indirizzo email alberto.bianchi@cmvalchiavenna.it

Num. telefono 034333795

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome Hortus

Login user_49007

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Hortus (02310270125)

Indirizzo email amministrazione@pec.hortus.it

Num. telefono 0331936000

Commento all’aggiudicazione In seguito all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei re-
quisiti dell'operatore economico si aggiudica in via definitiva
la procedura alla ditta Hortus SRL che ha offerto un ribasso
dello 0,25% sull'importo a base d'asta.

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.
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Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

mercoledì 4 ottobre 2023
8.58.03 CEST

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura DECRETO
REGIONALE n. 14659 del
26/11/2020 “PIANO L.R.
9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13
OTTOBRE 2020” - RIPRISTI-
NO E IMPLEMENTAZIONE
OPERE ANTIVALANGHE, IN
COMUNE DI MADESIMO
- CUP B85H20000530002 -
CIG A00945CEE5 – FOR-
NITURA IN OPERA SI-
STEMA DI MONITORAG-
GIO NIVO-METEOROLOGI-
CO (ID#173584539) è stata
completata. La graduatoria è ora
disponibile.

martedì 12 settembre 2023
9.08.38 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato DECRETO REGIONA-
LE n. 14659 del 26/11/2020
“PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R.
3671 DEL 13 OTTOBRE
2020” - RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPE-
RE ANTIVALANGHE, IN
COMUNE DI MADESIMO
- CUP B85H20000530002 -
CIG A00945CEE5 – FOR-
NITURA IN OPERA SISTE-
MA DI MONITORAGGIO NI-
VO-METEOROLOGICO (ID
173584539) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

martedì 12 settembre 2023
9.03.06 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura DE-
CRETO REGIONALE n. 14659
del 26/11/2020 “PIANO L.R.
9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13
OTTOBRE 2020” - RIPRISTI-
NO E IMPLEMENTAZIONE
OPERE ANTIVALANGHE, IN
COMUNE DI MADESIMO
- CUP B85H20000530002 -
CIG A00945CEE5 – FOR-
NITURA IN OPERA SISTE-
MA DI MONITORAGGIO NI-
VO-METEOROLOGICO (ID
173584539) è iniziata.

martedì 12 settembre 2023
9.03.03 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1694173643856) della Proce-
dura DECRETO REGIONA-
LE n. 14659 del 26/11/2020
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Data Oggetto Testo

“PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R.
3671 DEL 13 OTTOBRE
2020” - RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPE-
RE ANTIVALANGHE, IN
COMUNE DI MADESIMO
- CUP B85H20000530002 -
CIG A00945CEE5 – FOR-
NITURA IN OPERA SISTE-
MA DI MONITORAGGIO NI-
VO-METEOROLOGICO (ID
173584539) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 12 settembre 2023
8.58.46 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_49007 sulla
Procedura con ID 173584539 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 settembre 2023
12.00.19 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura DE-
CRETO REGIONALE n. 14659
del 26/11/2020 “PIANO L.R.
9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13
OTTOBRE 2020” - RIPRISTI-
NO E IMPLEMENTAZIONE
OPERE ANTIVALANGHE, IN
COMUNE DI MADESIMO
- CUP B85H20000530002 -
CIG A00945CEE5 – FOR-
NITURA IN OPERA SISTE-
MA DI MONITORAGGIO NI-
VO-METEOROLOGICO (ID
173584539).

venerdì 8 settembre 2023
13.47.23 CEST

Invio Offerta L`offerente Hortus ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato DECRETO REGIO-
NALE n. 14659 del 26/11/2020
“PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R.
3671 DEL 13 OTTOBRE
2020” - RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPE-
RE ANTIVALANGHE, IN
COMUNE DI MADESIMO
- CUP B85H20000530002 -
CIG A00945CEE5 – FOR-
NITURA IN OPERA SISTE-
MA DI MONITORAGGIO NI-
VO-METEOROLOGICO (ID
173584539).

mercoledì 30 agosto 2023
17.28.47 CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubbli-
cazione sul Mercato DECRE-
TO REGIONALE n. 14659
del 26/11/2020 “PIANO L.R.
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Data Oggetto Testo

9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13
OTTOBRE 2020” - RIPRISTI-
NO E IMPLEMENTAZIONE
OPERE ANTIVALANGHE, IN
COMUNE DI MADESIMO
- CUP B85H20000530002 -
CIG A00945CEE5 – FOR-
NITURA IN OPERA SISTE-
MA DI MONITORAGGIO NI-
VO-METEOROLOGICO (ID
173584539).

mercoledì 30 agosto 2023
17.28.30 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato DECRE-
TO REGIONALE n. 14659
del 26/11/2020 “PIANO L.R.
9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13
OTTOBRE 2020” - RIPRISTI-
NO E IMPLEMENTAZIONE
OPERE ANTIVALANGHE, IN
COMUNE DI MADESIMO
- CUP B85H20000530002 -
CIG A00945CEE5 – FOR-
NITURA IN OPERA SISTE-
MA DI MONITORAGGIO NI-
VO-METEOROLOGICO (ID
173584539). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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