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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura 173584539

Nome Procedura DECRETO REGIONALE n. 14659 del 26/11/2020 “PIA-
NO L.R. 9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13 OTTOBRE
2020" - RIPRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE
ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADESIMO - CUP
B85H20000530002 - CIG AO00945CEES — FORNITURA IN
OPERA SISTEMA DI MONITORAGGIO NIVO-METEO-
ROLOGICO

Descrizione Procedura

Codice Gara 7062 del 30/08/2023
Destinatari
Codice CIG AO00945CEE5

1
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Num. Protocollo 2388647

Num. Protocollo Ente 7062 del 30/08/2023

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 35120000-1 - Sistemi e dispositivi di sorveglianzaedi sicurez-
za

Inclusione delle offerte sopra/sotto L e offerte sopra/sotto la soglia percentual e sono incluse
la soglia percentuale:

Responsabile Unico del Progetto Alberto Bianchi

Nome Ente Comunita Montana della Valchiavenna

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previarichiestadi preventivi
Somministrazione No, quantitativi ed o importi sono definiti
Modalita offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 49.215,90000 EUR

Opzone proroga (mesi) -

Opzone rinnovo (mesi) -
Opzione rinnovo (importo) -
Modalita di acquisizione Acquisto

Mesi modalita di acquisizione 12

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di awio della Procedura mercoledi 30 agosto 2023 17.28.30 CEST

Termine ultimo per la presentazio-  lunedi 11 settembre 2023 12.00.00 CEST
ne delle offerte

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione | Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico

Dichiarazio- |II  Concor-|Amministra- | Vincolato a Dichiaro di
ne di accetta- [rente dichia-|tivo risposta sin- accettare ter-
zionetermini|ra di accet- gola mini e condi-
econdizioni |tare integral- zioni

mente la do-

cumentazio-

ne d gara,

i relativi a-

legati e tut-

ti i termini e
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tecnico

le condizioni
ivi previste.

ISTANZA

DI PARTE-
CIPAZIONE
(Modello A)

Caricare 'i-
stanzadi par-
tecipazione
ala ga
ra redat-
ta mediante
la compila-
Zione e sotto-
scrizione
dell’alegato
modello
(MODELLO
A) ed auto-
certificazio-
ne unica cir-
cail possesso
dei requisiti
per la par-
tecipazione a
procedura di
evidenza
pubblica, in
sostituzione
del DGUE.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

DGUE

Caricare sot-
toscritto  di-
gitamente il
modello

DGUE alle-
gato, compi-
latointuttele
Sue parti.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

ELENCO
FORNITU-
RE PRE-
STATE

Caricare l'e-
lenco de-
le principali
forniture si-
mili prestate
negli ultimi
tre anni (dal
30/08/2020
a
30/08/2023),
con indica
zione degli
importi, del-
le date e
dei destina-
tari, pubblici
O privati, sot-
toscritta con
firma digita-
le dd le

Amministra-
tivo

Libero

Allegato
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NBfa 00... N B&3534Rsiel fretiimianta ROmipbiadientanadaiay g chipeiato | Valori

formativo tecnico

gae rappre-
sentante del-

laditta.

PASSOE Caricare Amministra- |Libero Allegato
PASSOE ri-|tivo
lasciato da
sistema dopo
che

I’ operatore
economico
ha eseguito
la registra-
zione al ser-
vizio FVOE
ed indicato
a sistema il
C.l1.G. dela
presente pro-
cedura.

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabedlla 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Hortus

Login user_49007

Indirizzo e-mail amministrazione@pec.hortus.it

P. IVA/ Cod. Istat 02310270125

Indirizzo ViaG. Mameli, 48, 20025 GALLARATE (ltaia)
Numero telefono 0331936000

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1694173643856

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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-G fPB... n. 173584539 effettuata dafopppsinita Montana della Valchiavenna

Modalita di partecipazione
Data

Sconto

Punteggio economico

Punteggio totale

Forma Singola

venerdi 8 settembre 2023 13.47.23 CEST
0,25000 %

100,00

100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti I’ aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Bianchi Alberto

user_56931

Comunita Montana della Val chiavenna (00576020143)
aberto.bianchi @cmvalchiavenna.it

034333795

Tabella 5. Fornitore a cui e stata aggiudicata la procedur a.

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. I STAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Commento all’ aggiudicazione

Hortus

user_49007

Hortus (02310270125)
amministrazione@pec.hortus.it

0331936000

In seguito all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei re-
quisiti dell'operatore economico si aggiudicain via definitiva
la procedura ala ditta Hortus SRL che ha offerto un ribasso

dello 0,25% sull'importo a base d'asta.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-

cente a meno recente.
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TCI6eN@06. R EqpERI6Ii efistitietal Ha Comunita Montana della Valchiavenna

Data Oggetto Testo

mercoledi 4 ottobre 2023 |ChiusuraPropostadi Aggiudica- | L aggiudicazione  provvisoria

8.58.03 CEST zione della procedura DECRETO
REGIONALE n. 14659 dd
26/11/2020 “PIANO L.R.

9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13
OTTOBRE 2020” - RIPRISTI-
NO E IMPLEMENTAZIONE
OPERE ANTIVALANGHE, IN
COMUNE DI MADESIMO
- CUP B85H20000530002 -
CIG AO0Q945CEE5S FOR-
NITURA IN OPERA SI-
STEMA DI MONITORAG-
GIO NIVO-METEOROLOGI-
CO (ID#173584539) e stata
completata. La graduatoria & ora
disponibile.

martedi 12 settembre 2023
9.08.38 CEST

Proposta di Aggiudicazione

La fase di valutazione del Mer-
cato DECRETO REGIONA-
LE n. 14659 del 26/11/2020
“PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R.
3671 DEL 13 OTTOBRE
2020" RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPE-
RE ANTIVALANGHE, IN
COMUNE DI MADESIMO
- CUP B85H20000530002 -
CIG AO0Q0945CEE5S FOR-
NITURA IN OPERA SISTE-
MA DI MONITORAGGIO NiI-
VO-METEOROLOGICO (ID
173584539) e stata completata.
La graduatoria provvisoria & ora
disponibile.

martedi 12 settembre 2023
9.03.06 CEST

Apertura buste economiche

La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura DE-
CRETO REGIONALE n. 14659
del 26/11/2020 “PIANO L.R.
9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13
OTTOBRE 2020 - RIPRISTI-
NO E IMPLEMENTAZIONE
OPERE ANTIVALANGHE, IN
COMUNE DI MADESIMO
- CUP B85H20000530002 -
CIG AO0Q0945CEE5 FOR-
NITURA IN OPERA SISTE-
MA DI MONITORAGGIO NI-
VO-METEOROLOGICO (ID
173584539) einiziata.

martedi 12 settembre 2023
9.03.03 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1694173643856) della Proce-
dura DECRETO REGIONA-
LE n. 14659 del 26/11/2020
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SA@A00... n. 173584539 effetty

@rygapmunita Montana della

alebigvenna

“PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R.
3671 DEL 13 OTTOBRE
2020” RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPE-
RE ANTIVALANGHE, IN
COMUNE DI MADESIMO
CUP B85H20000530002 -
CIG AO0Q0945CEE5S FOR-
NITURA IN OPERA SISTE-
MA DI MONITORAGGIO NI-
VO-METEOROLOGICO (ID
173584539) é stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedi 12 settembre 2023
8.58.46 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_49007 sulla
Procedura con 1D 173584539 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 11 settembre 2023
12.00.19 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura DE-
CRETO REGIONALE n. 14659
del 26/11/2020 “PIANO L.R.
9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13
OTTOBRE 2020 - RIPRISTI-
NO E IMPLEMENTAZIONE
OPERE ANTIVALANGHE, IN
COMUNE DI MADESIMO
CUP B85H20000530002 -
CIG AO0Q0945CEE5 FOR-
NITURA IN OPERA SISTE-
MA DI MONITORAGGIO NI-
VO-METEOROLOGICO (ID
173584539).

venerdi 8 settembre 2023
13.47.23 CEST

Invio Offerta

L offerente Hortus ha invia
to con successo un offerta nel
Mercato DECRETO REGIO-
NALE n. 14659 del 26/11/2020
“PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R.
3671 DEL 13 OTTOBRE
2020" RIPRISTINO E
IMPLEMENTAZIONE OPE-
RE ANTIVALANGHE, IN
COMUNE DI MADESIMO
CUP B85H20000530002 -
CIG AO00945CEE5 FOR-
NITURA IN OPERA SISTE-
MA DI MONITORAGGIO NI-
VO-METEOROLOGICO (ID
173584539).

mercoledi 30 agosto 2023
17.28.47 CEST

Iniziofasedi presentazione delle
offerte dell’ Asta

Si e aperta la fase di pubbli-
cazione sul Mercato DECRE-
TO REGIONALE n. 14659
del 26/11/2020 “PIANO L.R.
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rhafa A0O... n. 173584539 effettugtipygarfepmunita Montana della \[glghigvenna

9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13
OTTOBRE 2020" - RIPRISTI-
NO E IMPLEMENTAZIONE
OPERE ANTIVALANGHE, IN
COMUNE DI MADESIMO
- CUP B85H20000530002 -
CIG AO0945CEE5 - FOR-
NITURA IN OPERA SISTE-
MA DI MONITORAGGIO NI-
VO-METEOROLOGICO (ID

173584539).
mercoledi 30 agosto 2023|Inizio Processo Benvenuto al Mercato DECRE-
17.28.30 CEST TO REGIONALE n. 14659

del 26/11/2020 “PIANO L.R.
9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13
OTTOBRE 2020” - RIPRISTI-
NO E IMPLEMENTAZIONE
OPERE ANTIVALANGHE, IN
COMUNE DI MADESIMO
- CUP B85H20000530002 -
CIG AO0945CEE5 - FOR-
NITURA IN OPERA SISTE-
MA DI MONITORAGGIO NI-
VO-METEOROLOGICO (ID
173584539). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiesto il report.

Non é stata inviata né ricevuta al cuna comunicazione dalla procedura.
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