Comunita Montana Valchiavenna
PROTOCOLUDGENERALE

COMUNITA’ MONTANA N.0005490 delez.cﬁ.[,zozz
Class: 9.4 Fasc:
DELLA VALCHIAVENNA

A TRCHIAERA ]

tel. 0343/33795 — fax 0343/34334 C.E. 13613

DETERMINAZIONE N. 377 DEL 22-06-2022

OGGETTO: CUP B41B18000760009 - PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA - LAVORI DI
REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL POZ20 DI RIVA NEI COMUNI DI
NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO. CIG 2A436E1536 - PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLE
AREE - FRAZIONAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. DEL GIORGIO OSCAR DI SAMOLACO
(s0) .
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:

CHE la Comunita Montana con delibera della Giunta Esecutiva n. 51 del 15/04/2019 ha
approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati “Realizzazione ponte ciclopedonale
sul canale del Pozzo di Riva nei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco” a firma degli ingg.
Mario e Carlo Erba, per un importo complessivo di € 578.000,00, di cui € 365.064,54 per
lavori a base d'asta;

CHE con determinazione n. 828 del 07/12/2018 & stato indetto 1’appalto mediante
“procedura negoziata” ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera c-bis), del D.Lgs. n.
50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, per
1’ individuazione di 40 operatori economici da invitare, con il criterio del prezzo pit
basso determinato mediante offerta di ribasso con individuazione delle eventuali offerte
anormalmente basse, come previsto dall’art. 97, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

CHE con determinazione n. 436 del 07/09/2020 si approvava il verbale di gara e si
affidava all’impresa Edilmaino Enterprise srl con sede in Darfo Boario Terme (BS)
1’ appalto dei lavori denominati “Reallzzazione ponte ciclopedonale sul canale del Pozzo
di Riva nei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco” al prezzo di € 313.650,41 pari
all’importo di contratto + IVA, di cui € 286.170,37 a seguito del ribasso del 15,23%
sull’importo a base d’asta pari a € 337.584,54, oltre € 27.480,00 quali oneri della
sicurezza;

CHE 1’appalto & stato perfezionato con contratto registrato all’Ufficio Territoriale di
Morbegno Rep. n. 304 =~ Serie: 1T Numero: 24 del 16/10/2020, per un importo di €
313.650,41 oltre IVA nei termini di legge;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 19/02/2021 come da verbale agli atti;

CHE con delibera della G.E. n. 153 del 04/11/2021 veniva approvata la perizia suppletiva
e di variante dei lavori denominati “Realizzazione ponte ciclopedonale sul canale del
Pozzo di Riva nei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco” a firma dell’ing. Carlo Erba, per
un importo netto di perizia di € 39.335,70 che eleva 1’ importo contrattuale ad €
352.986,11 comprensivo di € 30.926,34 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
CHE i lavori sono stati ultimati in tempo utile contrattuale come risulta dal certificato
di ultimazione dei lavori del 18/05/2022, prot. n. 4360 del 19/05/2022;

CHE & necessario affidare il servizio di frazicnamento catastale dei terreni con
conseguente variazione catastale delle particelle censite al Nuovo Catasto Edilizio
Urbano, per portare a conclusione 1l’iter espropriativo;

VERIFICATO che 1'attuale carico di lavoro dell’Ufficio Tecnico, non consente la
realizzazione interna del sopraccitato servizio e che pertanto, si & stabilito di
procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto a professionisti esterni;

DATO ATTO:

CHE con procedura tramite portale regionale Sintel n. 156042188 in data 17 giugno 2022 e
stata richiesta offerta per 1'affidamento diretto del servizio di cui all’oggetto, al
geom. Oscar Del Giorgioc poiché si ritiene possa svolgere in modo celere ed efficiente 1l
servizio in oggetto;

CHE come risulta dalla procedura Sintel n. 156042188 il geom. Oscar Del Giorgio entro il
termine di lunedi 20 giugno 2022 ore 18.00.00 ha presentato offerta di € 2.250,00;
CONSIDERATO che 1'importo del servizio oggetto della presente determinazione & al di
sotto della soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. c¢) del D.Lgs. n.
50/2016, nonché inferiore a € 139.000,00, e che pertanto si tratta di un affidamento
riconducibile alla previsione di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del
2020;

VISTA la bozza di contratto tra 1l’incaricato sopra menzionato e la Comunita Montana della
Valchiavenna relativa all’incarico professionale di redazione del frazionamento catastale
dei terreni con conseguente variazione catastale delle particelle censite al Nuovo
Catastc Edilizio Urbano per un importo pari a complessivi € 2.250,00 + c.p. 5% + IVA 22%
= € 2.882,25;






VERIFICATO il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 come risulta dal verbale di verifica dei requisiti registrato al
prot.n. 5451 del 21/06/2022;

RAVVISATA la correttezza e la regolaritad del procedimento di aggiudicazione;

VISTA la documentazione agli atti;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'approvazione del disciplinare sopraccitato;

VISTI:

- 1l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016: “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubklici, le stazioni appaltanti, in conformita ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione
appaltante pud procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga in modo semplificato, 1’ oggetto dell’affidamento, 1’importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 1l possesso da parte sua dei
requisiti di <carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti”;

- i1 punto 4.1.3 delle linee guida ANAC n. 4: "“Nel caso di affidamento diretto, o di
lavori in amministrazione diretta, si pud altresi procedere tramite determina a
contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2,
secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il D.Lvo n. 50/2016;

VISTA la Legge n. 120/2020;

VISTO 1’art. 191 del D.L.gs.vo 18/08/2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilita, approvato con delibera assembleare n. 35 del

9/10/98, esecutiva;

DETERMINA

Di approvare il Report della procedura di indagine di mercato su piattaforma elettronica
Sintel n. 156042188, che allegato alla presente al punto (1) ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

Di affidare in via definitiva al geom. Oscar Del Giorgio di Samolaco (SO) 1l'incarico
professionale relativo alla redazione del frazionamento dei terreni con conseguente
variazione catastale delle particelle censite al Nuovo Catasto Edilizio Urbano per un
importo pari a complessivi € 2.250,00 + c.p. 5% + IVA 22% = € 2.882,25;

Di approvare la sopraccitata bozza di contratto (allegato 2) quale parte integrante del
presente atto;

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) per tutte le fasi della presente procedura & il sottoscritto ing.
Alberto Bianchi;

Di dare atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre al sensi
dell’articolo n. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, comma
2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Di imputare la spesa complessiva presunta di € 2.882,25 al cap. 381300 (I. 135.7/20 -
Piano dei Conti U.2.02.01.09.013) del PEG del corrente esercizio, in corso di formazione;
Di pubblicare il presente atto di affidamento ai sensi di legge;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con
allegati tutti 1 documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di
contabilita ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi
dell'art. 191, del D.L.gs.vo 18/08/2000 n. 267;

Il presente atto viene comunicato ai capigruppo consiliari, contestualmente
all’affissione all’Albo, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto.

All. 1):
Report della procedura di indagine di mercato su piattaforma elettronica SINTEL n.
156042188

All. 2):

Bozza di contratto tra 1'incaricato sopra menzionato e la Comunita Montana della
Valchiavenna relativa all'incarico professionale del frazionamento dei terreni con
conseguente variazione catastale delle particelle censite al Nuovo Catasto Edilizio
Urbano.

Ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, & stata effettuata 1" istruttoria in
merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarita
tecnica attestante la regolarita e la correttezza dell’azione amminisg;ativa.







Report della Procedura CUP
B41B18000760009 - PROGETTO
GREENWAYS IN VALCHIAVENNA -
LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE
CICLOPEDONALE SUL CANALE
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NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO.
PROCEDURA DI ACQUISIZIONE D...
n. 156042188 effettuata da Comunita
Montana della Valchiavenna
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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 156042188

Nome Procedura CUP B41B18000760009 - PROGETTO GREENWAYS IN

VALCHIAVENNA — LAVORI DI REALIZZAZIONE PON-
TE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL POZZO DI RI-
VA NEI COMUNI DINOVATE MEZZOLA E SAMOLACO.
PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLE AREE - FRA-
ZIONAMENTO. RICHIESTA D’OFFERTA ALLA REDA-
ZIONE DEI FRAZIONAMENTI CATASTALI

Codice CIG ZA436E1536
No
Num. Protocollo 1628965
Num. Protocollo Ente 5323 del 17/06/2022

1



Report della Procedura CUP B41B18000760009 - PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIA-
VENNA — LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL
POZZ0 DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO. PROCEDURA
D1 ACRMMSZEVONE!D Esiei6042188 effetiota poGonilatita Montana della Valchiavenna

Num. Procedura Ente

Codice CPV principale

Codici categorie Professioni Rego-

lamentate

Inclusione delle offerte sopra la

base dasta:

Numero di Procedura assente

71300000-1 - Servizi di ingegneria

PRO.04.08 - GEOMETRA.

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi- Alberto Bianchi
mento
Nome Ente Comunita Montana della Valchiavenna

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura

Modalita offerta economica?

Base dell’asta

Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Valore economico

n/d

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura

Termine ultimo per la presentazio-

ne delle offerte

Tabella 1. Requisiti della procedura

venerdi 17 giugno 2022 10.32.03 CEST
lunedi 20 giugno 2022 18.00.00 CEST

Nome Descrizione [Tecnico/In-{Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico
Dichiarazio- [II  Concor-| Amministra- | Vincolato a Dichiaro di
ne di accetta-|rente dichia-{tivo risposta sin- accettare ter-
zione terminifra di accet- gola mini ¢ condi-
e condizioni |[tare integral- zioni
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
1 relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.
DICHIARA- | Dichiarazio- | Amministra- | Libero Allegato
ZIONE UNI-|ne unica ed|tivo
CA ED OF-|offerta eco-
FERTA nomica, fir-
ECONOMI- |mata digital-
CA mente, con-
tenente le di-
chiarazioni
necessarie
per
I’ammissione




Report della Procedura CUP B41B18000760009 - PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIA-
VENNA — LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL
POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO. PROCEDURA

DI A(QYENZIONE Deserilthftd 1183 sifetruai] faforopinita Namianspis!la| Fayawatenna| Valori

formativo tecnico
alla gara ¢
l'importo of-
ferto.

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Studio Tecnico Geometra Del Giorgio Oscar
Login user_59714

Indirizzo e-mail oscar.delgiorgio@geopec.it

P. VA / Cod. Istat 00839790144

Indirizzo Via Ai Crotti 17, 23027 SAMOLACO (Italia)
Numero telefono 3387793267

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla pil recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

1d Offerta 1655730010352

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore Studio Tecnico Geometra Del Giorgio Oscar

Modalita di partecipazione Forma Singola

Data lunedi 20 giugno 2022 15.00.10 CEST

Prezzo offerto 2.250,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00
Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti I’aggiudicazione della Procedura.




Report della Procedura CUP B41B18000760009 - PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIA-
VENNA — LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL
POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO. PROCEDURA

DI ACDWBYHACN IR spor §abyild 3 ppctvedida éietounita Montana della Valchiavenna

Nome

Login

Indirizzo email

Num. telefono

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)

Bianchi Alberto

user 56931

Comunita Montana della Valchiavenna (00576020143)

alberto.bianchi@cmvalchiavenna.it

034333795

Tabella 5. Fornitore a cui é stata aggiudicata la procedura.

Nome

Login

Indirizzo email

Num. telefono

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)

Commento all'aggiudicazione

Studio Tecnico Geometra Del Giorgio Oscar

user_59714

Studio Tecnico Geometra Del Giorgio Oscar (00839790144)

oscar.delgiorgio@geopec.it

3387793267

Si aggiudica definitamente I'incarico del servizio in oggetto.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene 1’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal pit re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo
martedi 21 giugno 2022 |Chiusura Proposta di Aggiudica-|L aggiudicazione Provviso-
16.53.25 CEST zione ria della procedura CUP

B41B18000760009 - PROGET-
TO GREENWAYS IN VAL-
CHIAVENNA - LAVORI DI
REALIZZAZIONE PONTE CI-
CLOPEDONALE SUL CANA-
LE DEL POZZO DI RIVA
NEI COMUNI DI NOVA-
TE MEZZOLA E SAMOLA-
CO. PROCEDURA DI AC-
QUISIZIONE DELLE AREE
- FRAZIONAMENTO. RI-
CHIESTA D’OFFERTA AL-
LA REDAZIONE DEI FRA-
ZIONAMENTI CATASTALI
(ID#156042188) ¢ stata comple-
tata. La graduatoria ¢ ora dispo-
nibile.

Proposta di Aggiudicazione




Report della Procedura CUP B41B18000760009 - PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIA-
VENNA - LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL
POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO. PROCEDURA

DI A(Q

QWISIZIONE D... n. 156042188 laffssiasatp da Comuniti Montana

(tyidacy alchiavenna

martedi 21 giugno 2022 9.41.25
CEST

La fase di valutazione del Mer-
cato CUP B41B18000760009 -
PROGETTO GREENWAYS IN
VALCHIAVENNA - LAVORI
DI REALIZZAZIONE PONTE
CICLOPEDONALE SUL CA-
NALE DEL POZZO DI RI-
VA NEI COMUNI DI NO-
VATE MEZZOLA E SAMO-
LACO. PROCEDURA DI AC-
QUISIZIONE DELLE AREE
FRAZIONAMENTO. RI-
CHIESTA D’OFFERTA ALLA
REDAZIONE DElI FRAZIO-
NAMENT!I CATASTALI (ID
156042188) ¢ stata completata.
La graduatoria provvisoria ¢ ora
disponibile.

martedi 21 giugno 2022 9.39.47
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1655730010352) della Procedu-
ra CUP B41B18000760009 -
PROGETTO GREENWAYS IN
VALCHIAVENNA - LAVORI
DI REALIZZAZIONE PONTE
CICLOPEDONALE SUL CA-
NALE DEL POZZO DI RI-
VA NEI COMUNI DI NO-
VATE MEZZOLA E SAMO-
LACO. PROCEDURA DI AC-
QUISIZIONE DELLE AREE
FRAZIONAMENTO. RI-
CHIESTA D’OFFERTA ALLA
REDAZIONE DEI FRAZIO-
NAMENTI CATASTALI (ID
156042188) ¢ stata acccttata con
la seguente motivazione: .

martedi 21 giugno 2022 9.39.40
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1655730010352) della Procedu-
ra CUP B41B18000760009 -
PROGETTO GREENWAYS IN
VALCHIAVENNA — LAVORI
DI REALIZZAZIONE PONTE
CICLOPEDONALE SUL CA-
NALE DEL POZZO DI RI-
VA NEI COMUNI DI NO-
VATE MEZZOLA E SAMO-
LACO. PROCEDURA DI AC-
QUISIZIONE DELLE AREE
FRAZIONAMENTO. RI-
CHIESTA D’OFFERTA ALLA
REDAZIONE DEI FRAZIO-
NAMENTI CATASTALI (ID
156042188) ¢ stata accettata con
la seguente motivazione: .




Report della Procedura CUP B41B18000760009 - PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIA-
VENNA - LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL
POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO. PROCEDURA

DI AQ

OWISIZIONE D... n. 156042188

abfspaia da Comunita Montana {igldaryalchiavenna

martedi 21 giugno 2022 9.37.46
CEST

La Firma Digitale su offerta ¢ ac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fomitore user 59714 sulla
Procedura con ID 156042188 ¢
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 20 giugno 2022 18.00.01
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura CUP
B41B18000760009 - PROGET-
TO GREENWAYS IN VAL-
CHIAVENNA — LAVORI DI
REALIZZAZIONE PONTE CI-
CLOPEDONALE SUL CANA-
LE DEL POZZO DI RIVA
NEI COMUNI DI NOVA-
TE MEZZOLA E SAMOLA-
CO. PROCEDURA DI AC-
QUISIZIONE DELLE AREE
FRAZIONAMENTO. RI-
CHIESTA D’OFFERTA ALLA
REDAZIONE DEI FRAZIO-
NAMENTI CATASTALI (ID
156042188).

lunedi 20 giugno 2022 15.00.10
CEST

Invio Offerta

L offerente Studio Tecnico Geo-

metra Del Giorgio Oscar
ha inviato con  successo
un'offerta nel Mercato CUP

B41B18000760009 - PROGET-
TO GREENWAYS IN VAL-
CHIAVENNA - LAVORI DI
REALIZZAZIONE PONTE CI-
CLOPEDONALE SUL CANA-
LE DEL POZZO DI RIVA
NEI COMUNI DI NOVA-
TE MEZZOLA E SAMOLA-
CO. PROCEDURA DI AC-
QUISIZIONE DELLE AREE
FRAZIONAMENTO. RI-
CHIESTA D’OFFERTA ALLA
REDAZIONE DEI FRAZIO-
NAMENTI CATASTALI (ID
156042188).

venerdi 17 giugno 2022 10.32.14
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’ Asta

Si & aperta la fase di pub-
blicazione sul Mercato CUP
B41B 18000760009 - PROGET-
TO GREENWAYS IN VAL-
CHIAVENNA - LAVORI DI
REALIZZAZIONE PONTE CI-
CLOPEDONALE SUL CANA-
LE DEL POZZO DI RIVA
NEI COMUNI DI NOVA-
TE MEZZOLA E SAMOLA-
CO. PROCEDURA DI AC-
QUISIZIONE DELLE AREE
FRAZIONAMENTO. RI-




Report della Procedura CUP B41B18000760009 - PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIA-
VENNA — LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL
POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO. PROCEDURA

DI AQ

OWSIZIONE D... n. 156042188

affssieir da Comunita Montana

teldatyalchiavenna

CHIESTA D’OFFERTA ALLA
REDAZIONE DEI FRAZIO-
NAMENTI CATASTALI (ID
156042188).

venerdi 17 giugno 2022 10.32.04
CEST

Inizio Processo

Benvenuto al Mercato (ID
156042188). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente

che ha richiesto il report.

Non ¢ stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.







CUP B41B18000760009 - PROGETTO GREENWAYS IN
VALCHIAVENNA - LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE
CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL POZZO DI RIVA NEI
COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE: SCHEMA DI CONTRATTO
(art. 23 comma 15 D.Lgs. 50/2016)

relativo alle sequenti prestazioni:

Prestazioni obbligatorie:
CIG ZA436E1536

Redazione del frazionamento dei terreni con conseguente variazione catastale delle
particelle censite al Nuovo Catasto Edilizio Urbano in Comune di Samolaco (SO)

IL PROFESSIONISTA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Oscar Del Giorgio Alberto Bianchi




Art. 1. (Oggetto dell’incarico)

1.

La Comunita Montana della Valchiavenna con sede in Chiavenna via Lena Perpenti - c.f.
81001550144, affida, al Geom. Oscar Del Giorgio con studio in Samolaco (SO), l'incarico
relativo al frazionamento dei terreni con conseguente variazione catastale delle particelle
censite al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, comprese tutte le prestazioni professionali
accessorie.

Art. 2. (Obblighi legali)

1.

Il tecnico incaricato & obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti
del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare
di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso & obbligato allosservanza del D.M.
04.04.2001, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia
correlata all’oggetto dell'incarico.

Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli
uffici e dagli organi dellAmministrazione; il medesimo & obbligato ad eseguire quanto affidato
secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le
indicazioni impartite dallAmministrazione, con l'obbligo specifico di non interferire con Il
normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che
competono a questi ultimi.

L’affidatario € assicurato mediante polizza di responsabilitd civile professionale n.

rilasciata in data da
Agenzia di con massimale di €

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nella redazione del
frazionamento delle aree interessate dalla realizzazione dell’'opera e censite al catasto del
Comune di Samolaco al Fg. 72 particelle:

n. 350 — proprieta Meloni/Bellini — ente urbano

n. 471 — proprieta Meloni/Bellini — catasto terreni qualita prato

n. 383 — proprieta Tadic Biljana — ente urbano

n. 384 — proprieta Colzada/Vaninetti — ente urbano

n. 500 - proprieta Colzada/Vaninetti — catasto terreni qualita prato

Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal
responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessita e
allimportanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che '’Amministrazione affidante abbia
a manifestare sui punti fondamentali del progetto.

Tutte le spese sono conglobate con cio rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennita,
vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente compensato in forza del
presente contratto disciplinare.

Art. 4. (Altre condizioni disciplinanti I'incarico)

1.

3.

Il tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma
di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per
incarico parziale o per interruzione dellincarico per qualsiasi motivo, ad eventuali
aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validita del disciplinare.

L’Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo
possesso in relazione alla disponibilita del progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle
planimetrie catastali.

Il tecnico incaricato si impegna a:

a. produrre n.1 copia degli elaborati n.2 copie cartacee degli elaborati approvati, nonché
una in formato pdf.




Art. 5. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico & responsabile del rispetto dei termini per I'espletamento dellincarico e della
conformita di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

2. Nessuna sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, ancorché
ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli
amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'lAmministrazione
committente e anche se formalmente competente all'ordine, pud essere eseguita o presa in
considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorita emanante; in difetto del
predetto atto scritto qualsiasi responsabilita, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al
lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico
del tecnico incaricato.

3. Il tecnico risponde altresi dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle
variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

Art. 6. (Durata dell’incarico)

1. | termini per le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva
dell'incarico.

2. | termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti
solo con atto scritto motivato da parte del’Amministrazione affidante, come segue:

a. Consegna elaborati approvati: giorni 45
Art. 7. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari al 1 (uno) per mille
dellimporto dei compensi di cui al'articolo 9, per ciascun livello di progettazione, per ogni
giorno oltre i termini stabiliti allarticolo 7; le penali sono cumulabili. Il tecnico sara altresi
ritenuto responsabile per eventuali maggiori danni che 'amministrazione dovesse subire in
dipendenza di tali ritardi (es. perdita di finanziamenti imputabili a ritardi).

2. Le penali non possono superare il 10% dellimporto complessivo dei corrispettivi contrattuali.

Art. 8. (Risoluzione del contratto)

1. E facolta del’Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni
momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando
la penale di cui all'articolo 8 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali & stata
calcolata.

2 E facolta del’Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni
momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al
presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni
legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la
documentazione richiesta.

3 La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la
motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano
applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei
contratti.

Art. 9. (Determinazione dei compensi)

1. Tenuto conto dell'offerta presentata, & stabilito un corrispettivo per onorari_e spese,
convenuto e immodificabile ai sensi del'articolo 2225 C.C., per tutte le prestazioni descritte al
precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente,
di complessivi € 2.250,00 (euro duemiladuecenticinquanta/00).

2. | compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi; essi sono stati
determinati dal professionista, in relazione al numero dei mappali e dei fogli catastali, nonche
dei punti fiduciali e tenendo conto dell’'ubicazione del cantiere;




3. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente
cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, alle aliquote di legge.

4. L’Amministrazione & estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali
collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o
debba avvalersi.

Art. 10. (Modalita di corresponsione dei compensi)

1. | compensi, cosi come stabiliti all’articolo 9, sono corrisposti con le modalita di seguito
descritte:

a) saldo del compenso pattuito entro 30 giorni dalla consegna della ricevuta di registrazione
al catasto;

2. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato le approvazioni di cui al comma 1 non
dovessero verificarsi entro 60 giorni dall'ultimazione della relativa prestazione, in assenza di
impedimenti ostativi imputabili al tecnico medesimo, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi
entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai
sensi delle disposizioni vigenti.

3. Il pagamento da parte del tesoriere € subordinato alla presentazione della fattura.

In ogni caso i pagamenti devono essere fatti entro 6 mesi dall’approvazione della prestazione
svolta.

Art. 11. (Obblighi tracciabilita)
1. |l conto dedicato intestato é identificabile con codice IBAN

della Banca , filiale di )
intestato a
2. Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di

controllo ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita
dei flussi finanziari.

3. Qualora I'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai
sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

Art. 12. (Definizione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile
comporre in via amministrativa sara devoluta al giudice di Sondrio competente per territorio.

Art. 13. (varie)

1. L’ Amministrazione si riserva di sospendere in qualsiasi momento il presente contratto senza
che per questo il tecnico possa richiede maggiori compensi rispetto a quanto pattuito per ogni
singola fase espletata ed approvata dallAmministrazione. In tal caso il progetto rimane di
proprieta della stazione appaltante.

Art. 14. (Disposizioni transitorie)

Il presente contratto disciplinare € immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato
nella sua interezza, lo sara invece per 'Amministrazione affidante, solo dopo [lintervenuta
eseguibilita dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti;

Chiavenna, li

IL TECNICO INCARICATO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Oscar Del Giorgio Alberto Bianchi
documento firmato digitalmente documento firmato digitalmente




Si attesta che & stata effettuata l’istruttoria in merito al presente atto ail fini
di quanto previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasclato parere
favorevole di regolarita contabile relativo all’impegno di spesa.

Sub impegno N. 135/ 7 del 22-06-2022 a Competenza CIG ZA436E1536
5° livello 07.01-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione

Capitolo 351300 / Articolo

REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E
SAMOLACO

Causale PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA - LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE
SUL CANALE DEL POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO - CUP
B41B18000760009 - CIG ZA436E1536. APPROVAZIONE SORTEGGIO DITTE DA INVITARE -
FRAZIONAMENTO DEL

Importo 2022 Euro 2.882,25
Beneficiario 9340 DEL GIORGIO OSCAR

T1 sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell’art. 183 del T.U. e
dell’art. 153 comma 5, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000
n. 267, appone il visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria del
presente provvedimento.

Li, 22-06-2022
I1 Responsabile del

rag. Fabr







. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell’Ente il giorno
22-06-2022 e vi rimarra per gg. 15 consecutivi.

Li, 22-06-2022

Il Responsabile dell'Albo
- daln
e

it







