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MANUTENZIONI DIFFUSE. PULIZIA CANALI DI BONIFICA E AREA INDUSTRIALE DI GORDONA

RELAZIONE TECNICA

1) PREMESSE

Viste le competenze della Comunita Montana della Valchiavenna in materia di manutenzione del Reticolo Idrico Minore
(Canali di Bonifica) cosi come previsto dal D.G.R. n® 7/7868 del 25/01/2002 e successive modifiche ed integrazioni, sono
stati individuati alcuni tratti di canali di bonifica la cui manutenzione € opportuno sia fatta annualmente per la salvaguardia
delle persone, degli abitati e delle strutture a rete, dando seguito agli interventi di svaso e taglio della vegetazione fatti negli

anni passati.

| lavori proposti consistono nello sfalcio delle banchine e delle sponde, senza interferire con la portata idraulica,
eseguiti con mezzo meccanico munito di utensile sfibratore montato su braccio idraulico. Con uno sbraccio di metri 12 si
potra operare stando su un solo lato del canale, con bracci aventi lunghezza inferiore si dovra operare su entrambe le
banchine, e pertanto, parte dei lavori potranno essere fatti solo dopo il raccolto delle coltivazioni agricole previo accordo con

i proprietari dei fondi stessi.

Ai fini di Polizia Idraulica, 'esecuzione dei lavori dovra essere comunicata ai Comuni di competenza, nonché realizzati

sotto la sorveglianza del personale della Provincia/Unione Pesca.

Allo stesso tempo & necessario, anche a prevenzione antincendio, eseguire lo sfalcio annuale delle aree marginali

dell’Area industriale di Gordona.

Per I'esecuzione dei lavori in progetto, & necessario un impegno economico complessivo di € 35.000,00 come piu

specificatamente descritto nei singoli interventi e nel quadro economico allegati.

2) UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI

INTERVENTO 1
CANALE MERETTA EST - COMUNI DI PRATA CAMPORTACCIO E SAMOLACO (in computo suddiviso in tratte)

Il canale ha origine in Comune di Prata Camportaccio frazione S. Cassiano e sfocia nel Lago Pozzo di Riva in Comune

di Samolaco con una lunghezza complessiva di 6.500 metri circa.

Il canale ha sezione trapezoidale crescente a scendere verso il lago, & ubicato prevalentemente in ambito agricolo ed

attraversa l'abitato della frazione Somaggia in Comune di Samolaco.

Per la Tratta C-D e la tratta consecutiva D-E nel Centro abitato Fraz. Somaggia, si prevede un secondo sfalcio
in periodi distinti durante la stagione estiva data la vicinanza del corso d’acqua alle abitazioni e la frequenza degli
eventi di piena del canale. All'interno del centro abitato di Somaggia alcune tratte dovranno essere fatte a mano con

decespugliatore.

Nel corso degli anni su alcune tratte di canale sono stati fatti lavori idraulici con rimozione del materiale

terroso/alluvionale depositato sulle sponde e sul fondo con lo scopo di ripristinare la sezione idraulica libera.
Alcune tratte di banchine sono utilizzate come viabilita locale/percorsi ciclopedonali con fondo in asfalto.

Per la realizzazione dell'intervento di sfalcio operando su un solo lato & necessario un trattore munito di braccio minimo
da mt 12,00.

Per il tratto parallelo alla S.S. 36 si dovra operare con l'ausilio di movieri in accordo con i preposti ANAS.
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Tratta D-E — Centro abitato Fraz. Somaggia Tratta E-F — verso Pozzo di Riva
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INTERVENTO 2
CANALE PRONA - COMUNE DI SAMOLACO (in computo suddiviso in tratte)

Il canale ha origine in Comune di Samolaco frazione S. Pietro e sfocia nel Fiume Mera in loc. Giavere, (area sportiva di

Samolaco) con una lunghezza complessiva di 3.000 metri circa.

Il canale ha sezione trapezoidale crescente a scendere verso valle, ubicato prevalentemente in ambito agricolo,

interseca in piu punti la viabilita locale e la strada Provinciale Trivulzia.

Nel corso degli anni su alcune tratte di canale sono stati fatti lavori idraulici con rimozione del materiale

terroso/alluvionale depositato sulle sponde e sul fondo con lo scopo di ripristinare la sezione idraulica libera.
Alcune tratte di banchine sono utilizzate come viabilita locale/percorsi ciclopedonali.

Si prevede lo sfalcio delle banchine dall'origine del canale in frazione S. Pietro di Samolaco fino alla localita “Prato del
Porto” per circa ml 1.050, e la parte a valle dalla S.P. Trivulzia in Loc. Giavere fino alla foce nel F. Mera per circa 1.500 ml.

Nel tratto centrale del canale (300 ml circa).

Nelle immediate vicinanze & oggetto di sfalcio anche il fosso Giavere, che si sviluppa per circa 700 ml intersecando la

strada comunale Via Giavere fino a congiungersi con il canale Prona.

Per la realizzazione dell'intervento di sfalcio sara necessario un trattore munito di braccio minimo da mt 12,00 al

fine di poter operare sulle due scarpate transitando su un solo lato del canale.

Canale Prona Loc. Giavere Fraz. Casenda Fosso Giavere
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INTERVENTO 3

CANALE LOBBIA - VASCA DI DEPOSITO COMUNE DI
SAMOLACO (Cascina Bodengo)
Al piede della conoide & stata realizzata, in epoca

recente, una capiente vasca di deposito del materiale

alluvionale trasportato dai torrenti Pissarotta e Lobbia, che
necessita di un intervento annuale di pulizia per una
superficie di circa 4.000 mq. Lo sfalcio dovra essere esteso
anche alla parallela strada comunale per il “Basone”,
banchine comprese, per un ulteriore superficie di circa
1.200 mq. Lo scarico a valle, verso il Lago Pozzo di Riva
avviene attraverso il canale Lobbia, che nel primo tratto
(circa 950 ml) scorre parallelo alla S.S. 36 fino alla Via
Vignola ed ¢ caratterizzato prevalentemente da sponde in
muratura a secco. Prosegue poi in ambito agricolo (circa

1100 ml) fino a sfociare nel Lago di cui sopra. La

manutenzione annuale mediante sfalcio delle sponde e ' »
. . . . Vasca di deposito
delle arginature del canale & necessaria per garantire la

sezione idraulica libera e favorire il deflusso a valle delle acque dei torrenti Pissarotta e Lobbia, causa in passato di
frequenti problemi di esondazione sulla adiacente viabilita, entro abitazioni private ed aziende agricole presenti nelle
immediate vicinanze. | lavori sul tratto di canale parallelo alla S.S. 36 dovranno essere fatti operando con trattore
munito di braccio minimo da mt 12,00 dalla sede stradale con ausilio di movieri in accordo con i preposti ANAS.

Le finiture da farsi a mano con ausilio di decespugliatore.

Tratta A-B - parallela S.S.36 Tratta B-C — da Loc. Vignola verso Pozzo di Riva
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INTERVENTO 4
CANALE TREBECCA - COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO

Il canale ha origine alluscita della vasca di

decantazione posta al piede della conoide dellomonimo
torrente in Comune di Prata Camportaccio frazione
Porettina e corre prevalentemente in fregio alla S.S. 36 per
sfociare nel Canale Meretta EST, per una lunghezza
complessiva di circa ml 750. Nel corso degli anni oltre alla
realizzazione della vasca di decantazione, in particolare
nel tratto parallelo alla S.S. 36, sono state realizzate
arginature in muratura e scogliera. Si prevede lo sfalcio
delle banchine/arginature in scogliera a secco e del fondo
alveo sull'intero percorso del canale. Nel tratto parallelo
alla Strada Statale si dovra operare con i mezzi sulla sede
stradale con l'ausilio di movieri in accordo con i preposti
ANAS, oppure, in alternativa si potra eseguire i lavori a

mano con decespugliatore.

Per la realizzazione dell'intervento di sfalcio

operando su un solo lato & necessario un trattore

munito di braccio minimo da mt 12,00.

R—

Tratta A-B-C Canale Trebecca (Fraz. Porettina)
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INTERVENTO 5
VASCA DI DEPOSITO DEL TORRENTE VALLACCIA - COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO

E ubicata al piede della conoide
dell'omonimo torrente, immediatamente
a SUD della frazione S. Cassiano e
nelle immediate vicinanze dellarea ex

campo fiera.

L'area & delimitata da arginature e
la superficie oggetto di intervento & pari

a circa 3.500 mq.

Vasca di deposito del T. Vallaccia

INTERVENTO 6

PIEDE ARGINE SX FIUME MERA COMUNE DI GORDONA e COMUNE DI SAMOLACO

L'intervento ha lo scopo manutentivo della viabilita locale ad uso prevalentemente agricola posta al piede dell'argine in
sx del fiume Mera nel tratto a monte del ponte di Gordona per circa 800 ml, fino al ponte di S. Pietro in Comune di Samolaco
per ulteriori 3.000 ml. | lavori consistono nella pulizia della carrareccia posta al piede dell’argine, oltre alle banchine della

stessa.

Tratta A-B — a monte del ponte di Gordona Tratta B-C — da ponte Gordona verso ponte S.Pietro




MANUTENZIONI DIFFUSE. PULIZIA CANALI DI BONIFICA E AREA INDUSTRIALE DI GORDONA

INTERVENTO 7

AREA INDUSTRIALE DI GORDONA - COMUNE DI GORDONA

L'intervento prevede lo sfalcio di
alcune pertinenze esterne  dellArea
Industriale di Gordona ai fini manutentivi
oltre che a prevenzione antincendio. In

particolare, si dovra intervenire pulendo un

canale di scolo parallelo all'argine sx del
fiume Mera a confine con l'area industriale
per una lunghezza di circa 1.600 ml; oltre un
tratto di circa 250 ml lungo la carrareccia
che dallinsediamento Sperlari sale verso
nord; un’area a confine con l'insediamento

Del Curto per una lunghezza di circa 150 ml;

il terreno posto esternamente alla
recinzione del depuratore, a sud dello

stesso, di circa 3.500 mq.

INTERVENTO 8

Canale di scolo area industriale

CANALE DI SCOLO CENTRO ABITATO DI SOMAGGIA - COMUNE DI SAMOLACO

In occasione di eventi meteorici particolarmente intensi,
l'area prativa a monte dell'abitato della frazione Somaggia in
Comune di Samolaco, ¢ stata interessata pili volte nel corso
degli ultimi anni da episodi di esondazione del Canale
Meretta, nel tratto ricompreso fra la confluenza del Torrente
Trebecca sino a poco prima dell'attraversamento di Via
Giani.

A seguito di tali episodi, al fine di contenere il rischio
idrogeologico dovuto allesondazione del Canale Meretta,
Amministrazione comunale ha realizzato un intervento di
ripristino e completamento di un canale esistente che si
sviluppa in fregio alla linea ferroviaria Colico-Chiavenna per
una lunghezza di circa 600 mt.

A livello manutentivo si prevede, quindi, di garantire la
funzionalita dell'opera mediante sfalcio da eseguirsi su ambo

le scarpate ed il fondo.

Tratta A-B canale di scolo
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3) DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI D.LGS. 81/2008

[ lavori da eseguire dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro, in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Nell'esecuzione e nell'organizzazione dei vari interventi, 'Ente committente e I'Appaltatore dovranno attenersi alle
disposizioni e responsabilita previste dal D.Lgs. n. 81/2008.

Le fasi lavorative che necessitano 'occupazione della sede stradale devono obbligatoriamente svolgersi con la presenza
e sorveglianza di personale qualificato (movieri), in accordo con i preposti dell'Ente proprietario della strada interessata.

Nel computo metrico estimativo € stata prevista la voce specifica per la sicurezza da interferenze dell'importo pari ad €
450,00 quale voce. Tale importo non sara soggetto a ribasso d'asta in sede di offerta.

Sara a carico dellimpresa appaltatrice la redazione del Piano Operativo di Sicurezza oltre che del Piano Sostitutivo di

Sicurezza, qualora dovuto ai sensi della normativa vigente.

4) TEMPI DI ESECUZIONE

[ lavori dovranno essere portati a termine entro 30 giorni dalla consegna.

5) QUADRO ECONOMICO

Il costo complessivo stimato dei lavori manutentiviammonta ad € 35.000,00 cosi determinato:

- per lavori (A) € 22.740,00
- oneri per la sicurezza (B) € 450,00
Totale lavori (A+B) € 23.190,00
- per IVA 22% € 5.101,80
- per lavori in economia (IVA inclusa) € 6.700,00
- per imprevisti e arrotondamenti € 8,20

TOTALE € 35.000,00

Fanno parte del presente progetto i seguenti documenti:

A) RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

B) COROGRAFIA E SEZIONI

C) STIMA LAVORI - QUADRO ECONOMICO - STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
D) FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

E) CONTRATTO PER COTTIMO FIDUCIARIO

Chiavenna, li 27/03/2025

Il Tecnico della
Comunita Montana
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COROGRAFIA E SEZIONI




Comune di PRATA CAMPORTACCIO

INTERVENTO 1 - CANALE MERETTA EST
Tratte A-B-C
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Comune di SAMOLACO

INTERVENTO 1 - CANALE MERETTA EST
Tratte C-D -E
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Comune di SAMOLACO

INTERVENTO 1 - CANALE MERETTA EST
Tratte E - F

scala 1:10.000



SEZIONE TIPO Tratta A-B

strada comunale
Via delle Robinie
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Comune di SAMOLACO

INTERVENTO 2 - CANALE PRONA
Loc. Giavere

SEZIONE TIPO TrattaA-B
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Comune di SAMOLACO

INTERVENTO 2 - CANALE PRONA
Loc. Prato del Porto

SEZIONE TIPO Tratta A-B
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Comune di SAMOLACO

INTERVENTO 3 - CANALE LOBBIA
VASCA DI DEPOSITO - Tratte A-B -C

SEZIONE TIPO TrattaA-B
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Comune di PRATA CAMPORTACCIO

INTERVENTO 4 - CANALE TREBECCA
TrattaA-B -C
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Comune di PRATA CAMPORTACCIO

INTERVENTO 5 - TORRENTE VALLACCIA
VASCA DI DEPOSITO

[~ /216

i w A S
~, PRATA CAMPOR%‘%CC‘IO

2

76 )\ 152
Rif. C.M.E. TRATTA LUNGH. mt LARGH. mt | SUP.mq
ve. 13 VASCA DEPOSITO 140,00 25,00 3.500
T.Vallaccia

scala 1:5.000



Tratte A-B-C

INTERVENTO 6 - ARGINE SX FIUME MERA

Comune di GORDONA
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Comune di GORDONA

INTERVENTO 6 - ARGINE SX FIUME MERA

SEZIONE TIPO Tratta A-B
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Comune di GORDONA
INTERVENTO 7 - AREA INDUSTRIALE DI GORDONA

SEZIONE TIPO Tratta A-B
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Comune di SAMOLACO

INTERVENTO 8 - CANALE DI SCOLO SOMAGGIA

SEZIONE TIPO TrattaA-B
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COMUNITA' MONTANA
DELLA VALCHIAVENNA

OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMPUTO ESTIMATIVO

MANUTENZIONI DIFFUSE. PULIZIA CANALI DI BONIFICA E AREA
INDUSTRIALE DI GORDONA (anno 2025)

Comunita Montana della Valchiavenna

CHIAVENNA, 27/03/2025
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IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
01
15/04/2020

2/2
02
15/04/2020

3/3
03
15/04/2020

LAVORI A CORPO

INTERVENTO 1- CANALE MERETTA EST (SpCat
0]

TRATTA A-B

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO. Trattadal
Vicolo delle Robinie (amonte dell'ex depuratore di
S.Cassiano), sino alla strada comunale Pirondini. Lavori da
realizzare transitando su una sola banchina (pista
ciclopedonale asfaltata).

Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di
vegetazione erbacea e di natura legnosa cespugliosa ed
arbustiva, compresi virgulti di eta superiore ad un anno ma
con diametro non superiore acm 6/8. | lavori dovranno
essere eseguiti su superfici piane, in scarpata e sul fondo
(soprail pelo dell'acqua serichiesto dalla Direzione lavori)
anche in presenza di corpi estranel quali sassi, muretti,
ponti, ponticelli, pali di recinzioni e quant'altro avendo cura
di non danneggiare i manufatti, il ripristino di eventuali
danni & a carico della ditta esecutrice.

| mezzi daimpiegare, trattori, dovranno avere dimensioni
tali da poter transitare sulle banchine dei fossi senza
arrecare danni alle proprieta limitrofe, il braccio idraulico,
in particolare per alcune tratte di fossi, dovra essere
estensibile fino a non meno di 12.00 metri con montato
idoneo utensile sfibratore per poter operare sulle due
scarpate del fosso transitando su un solo lato. || materiale
sfibrato dovra restare sulle sponde avendo cura di sversarne
il meno possibile in acqua, eventuali depositi anomali sul
fondo alveo dovranno essere rimossi a cura dellaDitta
esecutrice dei lavori. Finiture a mano con decespugliatore.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo gli ordini impartiti
dallaDirezione Lavori in collaborazione con I'Unione
Pesca.

Lalarghezzadell'areada sfalciare € determinatadalla
PROPRIETA' DEMANIALE piu eventuali residui lato
privati o strade, ogni onere compreso per dareil lavoro
finito a perfettaregoladarte.

LUNGHEZZA circaml 1000,00

LARGHEZZA MEDIA ml 7,50

SOMMANO acorpo

TRATTAB-C

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO. Dallastrada
comunale Pirondini a scendere fino al'immissionedel T.
Trebecca

Decespugliamento da eseguire con mezzi meccanici idonei
e finiture a mano con decespugliatore, su superfici piane, in
scarpata e sul fondo (soprail pelo dell'acqua quando
richiesto dallaD.L.), anche in presenzadi corpi estranei
avendo curadi non danneggiare i manufatti, il ripristino di
eventuali danni & a carico della ditta esecutrice.
Lalarghezza da sfalciare & determinata dalla PROPRIETA'
DEMANIALE piu eventuali residui lato privati o strade,
ogni onere compreso per dareil lavoro finito a perfetta
regolad'arte.

LUNGHEZZA circaml 450,00

LARGHEZZA MEDIA ml 10,00

SOMMANO acorpo

TRATTAC-D

COMUNE DI SAMOLACO. Dall'immissionedel T.
Trebeccaverso valle fino all'abitato di Somaggia. Lavori da
realizzare operando in parte su ambo i lati ed in parte su un

1,00

1,00

1,00

1,00

17100,00

504,00

17100,00

504,00

A RIPORTARE

1'604,00

COMMITTENTE: Comunita Montana della Valchiavenna
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par.ug.
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1'604,00

4/4
04
15/04/2020

5/5
05
15/04/2020

solo lato, anche in sede S.S.36, con braccio di adeguata
lunghezza.

Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di
vegetazione erbacea e di natura legnosa cespugliosa ed
arbustiva, compresi virgulti di eta superiore ad un anno ma
con diametro non superiore acm 6/8. | lavori dovranno
essere eseguiti su superfici piane o in scarpata, partendo dal
pelo acqua anche in presenza di corpi estranei quali sassi,
muretti, ponti, ponticelli, pali di recinzioni e quant'altro
avendo curadi non danneggiare i manufatti, il ripristino di
eventuali danni € a carico della ditta esecutrice.

| mezzi daimpiegare, trattori, dovranno avere dimensioni
tali da poter transitare sulle banchine dei fossi senza
arrecare danni ale proprieta limitrofe, il braccio idraulico,
in particolare per alcune tratte di fossi, dovra essere
estensibile fino anon meno di 12.00 metri con montato
idoneo utensile sfibratore per poter operare sulle due
scarpate del fosso transitando su un solo lato. || materiale
Sfibrato dovrarestare sulle sponde avendo curadi sversarne
il meno possibile in acqua, eventuali depositi anomali sul
fondo alveo dovranno essere rimossi a curadellaDitta
esecutrice dei lavori.

| lavori dovranno essere eseguiti secondo gli ordini impartiti
dalla Direzione Lavori in collaborazione con I'Unione
Pesca.

Lalarghezzadell'area da sfalciare & determinatadalla
PROPRIETA' DEMANIALE piu eventuali residui lato
privati e S.S.36 in prossimita della Fraz. Somaggia, ogni
onere compreso per dareil lavoro finito a perfettaregola
darte.

LUNGHEZZA circaml 870,00

LARGHEZZA MEDIA ml 10,00

SOMMANO acorpo

TRATTA D-E

COMUNE DI SAMOLACO. Tratto interno al centro abitato
della Fraz. Somaggia. Lavori daeseguire operando ove
possibile su ambo i lati oppure su un solo lato, con braccio
di adeguata lunghezza.

Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di
vegetazione erbacea e di natura cespugliosa ed arbustiva su
supefici piane ed in scarpata, anche in presenzadi corpi
estranei quali sassi, muretti, ponti, ponticelli, pali di
recinzioni e quant'altro presente, avendo curadi non
danneggiare i manufatti, il ripristino di eventuali danni e a
carico della ditta esecutrice. Operare con mezzo meccanico
di adeguate dimensioni per poter transitare sulle banchine
del canale senza arrecare danni alle proprietalimitrofe. 11
materiale sfibrato dovra restare sulle sponde avendo cura di
sversarne il meno possibile in acqua, eventuali depositi
anomali sul fondo alveo dovranno essere rimossi acura
della Ditta esecutrice dei lavori. Finiture amano con
decespugliatore.

Lalarghezzadell'areada sfaciare & determinatadalla
PROPRIETA' DEMANIALE piu eventuali residui versole
proprieta private, ogni onere compreso per dareil lavoro
finito a perfettaregoladarte.

LUNGHEZZA circaml 950,00

LARGHEZZA MEDIA ml 8,00

SOMMANO acorpo

TRATTAE-F

COMUNE DI SAMOLACQO. Tratto dallaFerroviain
prossimita della Strada Provinciale Trivulziain Somaggia,
fino a Lago Pozzo di Riva.

Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di

2,00

2,00

2,00

2,00

974,40

950,00

1'948,80

1'900,00

A RIPORTARE

5452,80

COMMITTENTE: Comunita Montana della Valchiavenna




pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5452,80

6/6
06
15/04/2020

vegetazione erbacea e di naturalegnosa, cespugliosa ed
arbustiva, compresi virgulti di eta superiore ad un anno ma
con diametro non superiore acm 6/8. | lavori dovranno
essere eseguiti su superfici piane o in scarpata, compreso il
taglio della vegetazione che emerge dall'acqua se richiesto
dallaDirezione Lavori, anche in presenzadi corpi estranei
quali sassi, muretti, ponti, ponticelli, pali di recinzioni e
quant'altro presente, avendo cura di non danneggiare i
manufatti, il ripristino di eventuali danni € a carico della
ditta esecutrice.

| mezzi daimpiegare, trattori, dovranno avere braccio
idraulico, in particolare per alcune tratte di fossi, estensibile
fino anon meno di 12.00 metri con montato idoneo utensile
Sfibratore per poter operare sulle due scarpate del fosso
transitando su un solo lato. I materiale sfibrato dovra
restare sulle sponde avendo cura di sversarneil meno
possibile in acqua, eventuali depositi anomali in acqua di
quanto tagliato dovranno essere rimossi a curadella Ditta
esecutrice dei lavori.

| lavori dovranno essere eseguiti seguendo gli ordini
impartiti dalla Direzione Lavori in collaborazione con
I'Unione Pesca.

Lalarghezzadell'areada sfalciare € determinatadalla
proprieta DEMANIALE, piu eventuali residui lato privati
e/o strade, ogni onere compreso per dareil lavoro finito a
perfettaregolad'arte.

LUNGHEZZA circaml 2000,00

LARGHEZZA MEDIA ml 11,00

SOMMANO acorpo

INTERVENTO 2 - CANALE PRONA (SpCat 2)

LOC. GIAVERE - CANALE PRONA - TRATTA A-B
COMUNE DI SAMOLACO. Tratto dallaS.P. Trivulziain
Fraz. Era, avallefino alafoce nel fiume Mera,
intersecando la Strada Comunale Via Giavere nell'area
sportiva.

Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di
vegetazione erbacea e di naturalegnosa, cespugliosa ed
arbustiva, compresi virgulti di eta superiore ad un anno ma
con diametro non superiore acm. 6/8. | lavori dovranno
essere eseguiti su superfici piane o in scarpata, compreso il
taglio della vegetazione che emerge dall'acqua se richiesto
dallaDirezione Lavori. S segnalalapresenzadi ceppaie
che emergono dal terreno lungo le scarpate.

| mezzi daimpiegare, trattori, dovranno avere dimensioni
tali da poter transitare sulle banchine dei fossi senza
arrecare danni ale proprieta limitrofe, il braccio idraulico,
in particolare per alcune tratte di fossi, dovra essere
estensibile fino anon meno di 12.00 metri con montato
idoneo utensile sfibratore per poter operare sulle due
scarpate del fosso transitando su un solo lato (pista ciclabile
asfaltata). || materiale sfibrato dovrarestare sulle sponde
avendo curadi sversarne il meno possibile in acqua,
eventuali depositi anomali in acqua dovranno essere rimossi
aspese della Ditta esecutrice dei lavori.
Lalarghezzadell'areada sfalciare & determinatadalla
PROPRIETA' DEMANIALE, oltre ad eventuali residui lato
privati e/o strade (ambo i lati delle strade), ogni onere
compreso per dare I'operafinita a perfetta regola d'arte.
NOTA: Dai lavori € esclusalaporzione di canale oggetto di
piantumazione da parte dellaPROVINCIA DI SONDRIO
(Areeverdi).

LUNGHEZZA circaml 1200,00

LARGHEZZA MEDIA ml 12,00

SOMMANO acorpo

1,00

1,00

1,00

1,00

2'620,00 2620,00

2'268,00 2/268,00

A RIPORTARE

10°340,80

COMMITTENTE: Comunita Montana della Valchiavenna
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107340,80

717
07
27/05/2020

8/8
08
15/04/2020

9/9
09
15/04/2020

LOC. GIAVERE - FOSSO GIAVERE - TRATTA C-C'
COMUNE DI SAMOLACO. Loc. Giavere, Fosso Giavere
fino aintersecare con il canale Prona. Presenzadi acqua
solo aseguito di insistenti e prolungate piogge.
Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di
vegetazione erbacea e di natura cespugliosa ed arbustiva.

| mezzi daimpiegare, trattori, dovranno avere dimensioni
tali da poter transitare sulle banchine dei fossi senza
arrecare danni alle proprieta limitrofe, il braccio idraulico
dovra essere estensibile fino a non meno di 12.00 metri con
montato idoneo utensile sfibratore per poter operare sulle
due scarpate del fosso transitando su un solo lato.
Lalarghezzadell'areada sfaciare & determinatadalla
PROPRIETA' DEMANIALE, fondo e scarpate, oltre ad
eventuali residui lato privati e/o strade, ogni onere
compreso per dare I'operafinitaa perfettaregola d'arte.
LUNGHEZZA circaml 700,00

LARGHEZZA MEDIA ml 10,00

SOMMANO acorpo

LOC. PRATO DEL PORTO - CANALE PRONA
COMUNE DI SAMOLACO. Tratto dallasorgentein Fraz.
S. Pietro di Samolaco, verso vallefino alaLoc. "Prato del
Porto", intersecando la S.P.Trivulzia.

Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di
vegetazione erbacea e di naturalegnosa, cespugliosa ed
arbustiva, compresi virgulti di eta superiore ad un anno ma
con diametro non superiore acm 6/8. | lavori dovranno
essere eseguiti su superfici piane ein scarpata, compreso il
taglio dei cespugli emergenti dal pelo acqua se richiesto
dallaD.L., anchein presenzadi manufatti, avendo cura di
non arrecare danni alle proprieta limitrofe.

| mezzi daimpiegare dovranno avere braccio idraulico
estensibile fino anon meno di 12.00 mt con montato idoneo
utensile sfibratore per operare sulle due scarpate transitando
su un solo lato del fosso (banchina sterrata). Tratte dafarea
mano con decespugliatore, apportando tutte e precauzioni
necessarie per il rispetto dellafaunaittica, ogni onere
compreso per dare i lavori finiti aperfettaregolad'arte.
TRATTA A-B

LUNGHEZZA circaml 600,00

LARGHEZZA MEDIA ml 7,00

TRATTAB-C

LUNGHEZZA circaml 450,00

LARGHEZZA MEDIA ml 10,00

SOMMANO acorpo

INTERVENTO 3- CANALE LOBBIA (SpCat 3)

VASCA DI DEPOSITO DEL TORRENTE LOBBIA
COMUNE DI SAMOLACO. Vascadi deposito del T.
Lobbia amonte della S.S.36 in Fraz. Somaggia.
Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi muniti
di braccio con utensile sfibratore, di vegetazione erbacea e
di natura legnosa, cespugliosa ed arbustiva, compresi
virgulti di eta superiore ad un anno ma con diametro non
superiore acm 6/8. Lo sfalcio sara esteso su entrambe le
banchine della parallela strada per 1a"Loc. Basone" ea
quelle parti avvicinabili coni mezzi meccanici in
prossimita della S.S.36. Ogni onere compreso per dare
|'operafinitaa perfettaregoladarte.

SUPERFICIE SACCA T.LOBBIA circamq 4.000,00
SUPERFICIE BANCHINE "STRADA BASONE" circamq

1,00

1,00

1,00

1,00

966,00 966,00

1107,00 1"107,00

A RIPORTARE

12°413,80

COMMITTENTE: Comunita Montana della Valchiavenna
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12°413,80

10/10
10
15/04/2020

11/11
11
15/04/2020

1.200,00

SOMMANO acorpo

TRATTA A-B

COMUNE DI SAMOLACO. Trattaparallelaalla S.S.36,
dallavascadi cui allaVc. precedente fino alaViaVignola
Decespugliamento con mezzi meccanici di vegetazione
erbacea e di naturalegnosa, cespugliosa ed arbustiva,
compresi virgulti di eta superiore ad un anno macon
diametro inferiore acm 6/8. |1 taglio della vegetazione & da
realizzare sul fondo, sulle sponde rivestite in scogliera di
Sasso a secco qualora sporche, oltre eventuali residui verso
1aS.S.36.

| mezzi daimpiegare dovranno avere braccio idraulico
estensibile fino a non meno di 12.00 mt con montato idoneo
utensile sfibratore per poter operare restando sulla sede
della S.S.36, esclusivamente con ausilio di movieri addetti
allaregolamentazione del traffico che dovranno essere
forniti dalla Ditta stessa. Lavori da eseguire in accordo con
il sorvegliante ANAS. Eventudi finiture da eseguire a mano
con decespugliatore. Ogni onere compreso per dare |'opera
finitaa perfettaregoladarte.

LUNGHEZZA circaml 950,00

LARGHEZZA MEDIA ml 9,00

SOMMANO acorpo

TRATTAB-C

COMUNE DI SAMOLACO. TrattadalaViaVignola a
valefino a Lago Pozzo di Riva

Decespugliamento da eseguire con mezzi meccanici
semoventi di vegetazione erbacea e di naturalegnosa,
cespugliosa ed arbustiva, compresi virgulti di eta superiore
ad un anno ma con diametro inferiore acm 6/8. | lavori
dovranno essere eseguiti su superfici piane o in scarpata e
sul fondo serichiesto dalla Direzione Lavori, con la
presenza di corpi estranei quali sassi, muretti, ponti,
ponticelli, pali di recinzioni e quant'altro avendo cura di
non danneggiare i manufatti, il ripristino di eventuali danni
éacarico della ditta esecutrice.

| mezzi daimpiegare, trattori, dovranno avere dimensioni
tali da poter transitare sulle banchine dei fossi senza
arrecare danni alle proprietalimitrofe. Il braccio idraulico,
in particolare per alcune tratte di fossi, dovra essere
estensibile fino a non meno di 12.00 metri con montato
idoneo utensile sfibratore per poter operare sulle due
scarpate del fosso transitando su un solo lato. || materiale
sfibrato dovra restare sulle sponde avendo cura di sversarne
il meno possibilein acqua, eventuali depositi anomali in
alveo dovranno essere rimossi a spese della Ditta Esecutrice
dei lavori.

| lavori dovranno essere eseguiti seguendo gli ordini
impartiti dalla Direzione Lavori in collaborazione con
I'Unione Pesca.

Lalarghezzadell'areada sfalciare € determinatadalla
PROPRIETA' DEMANIALE pit eventuali residui lato
privati €/o strade, ogni onere compreso per dare |'opera
finitaaregoladarte.

LUNGHEZZA circaml 1.100,00

LARGHEZZA MEDIA ml 14,00

SOMMANO acorpo

INTERVENTO 4 - CANALE TREBECCA (SpCat 4)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

312,00 312,00

513,00 513,00

2'354,00 2'354,00

A RIPORTARE

15'592,80

COMMITTENTE: Comunita Montana della Valchiavenna
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15'592,80

12/12
12a
15/04/2020

13/13
12b
20/07/2022

14/14
13
15/04/2020

TRATTA A-B

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO. Canale
Trebecca, dallavasca di deposito fino al'inizio della
proprieta Ghiggi.

Decespugliamento con mezzi meccanici di vegetazione
erbacea, cespugliosa ed arbustiva, da esegursi sul fondo
alveo (presenzadi soglie), sulle sponde e sulle banchine. |
mezzi daimpiegare, trattori, dovranno avere braccio
idraulico estensibile fino a non meno di 12.00 mt con
montato idoneo utensile sfibratore, operando sulla sede
della S.S.36 esclusivamente con l'ausilio di movieri addetti
allaregolamentazione del traffico che dovranno essere
forniti dalla Ditta stessa, in accordo con personale di
sorveglianzaANAS.

Lalarghezzadell'areada sfaciare & determinatadalla
PROPRIETA' DEMANIALE pit eventuali residui lato
privati e/o strade, ogni onere compreso per dare I'opera
finitaaregoladarte.

LUNGHEZZA circaml 200,00

LARGHEZZA MEDIA ml 12,50

SOMMANO acorpo

TRATTAB-C

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO. Canae
Trebecca, pardlello ala S.S.36 in Fraz. Porettina, dalla
proprieta Ghiggi (compresa) fino all'immissione nel canale
Meretta Est.

Decespugliamento con mezzi meccanici di vegetazione
erbacea, cespugliosa ed arbustiva, da esegursi sul fondo
alveo (presenzadi sogli€), sulle sponde rivestite in sassi, e
sullabanchinalato privati per mt 1,00. I canale porta acqua
solo in occasini di temporali e piogge insistenti.

| mezzi daimpiegare, trattori, dovranno avere braccio
idraulico estensibile fino a non meno di 12.00 mt con
montato idoneo utensile sfibratore, operando sulla sede
della S.S.36 esclusivamente con |'ausilio di movieri addetti
allaregolamentazione del traffico che dovranno essere
forniti dalla Ditta stessa, in accordo con personal e di
sorveglianzaANAS.

Lalarghezza dell'areada sfalciare € determinatadalla
PROPRIETA' DEMANIALE pit eventuali residui lato
privati e/o strade, ogni onere compreso per dare I'opera
finitaaregoladarte.

LUNGHEZZA circaml 500

LARGHEZZA MEDIA ml 10,00

SOMMANO acorpo

INTERVENTO 5- SACCA TORRENTE VALLACCIA
(SpCat 5)

VASCA DI DEPOSITO DEL TORRENTE
VALLACCIA

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO. Vascadi
deposito del T. Vallaccia, amonte della S.S.36, in finaco
all'ex Campo FieraFraz. S. Cassiano.

Decespugliamento da eseguire con mezzi meccanici
semoventi muniti di braccio con utensile sfibratore, di
vegetazione erbacea e di naturalegnosa, cespugliosa ed
arbustiva, compresi virgulti di eta superiore ad un anno ma
con diametro non superiore acm 6/8. Ogni onere compreso
per dare I'operafinita a perfettaregoladarte.

SUPERFICIE circamg 3.500,00

SOMMANO acorpo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

612,00

17380,00

210,00

612,00

1°380,00

210,00

A RIPORTARE

17°794,80

COMMITTENTE: Comunita Montana della Valchiavenna
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17°794,80

15/15
14
15/04/2020

16/16
15
15/04/2020

17/17
16

INTERVENTO 6 - ARGINE SX FIUME MERA (SpCat
6)

TRATTA A-B-C

COMUNE DI GORDONA - COMUNE DI SAMOLACO.
Tratta da 800 mt amonte del ponte di Gordona, avallefino
a Pontein Fraz. S. Pietro di Samolaco.
Decespugliamento con mezzi meccanici di vegetazione
erbacea e di naturalegnosa, cespugliosa ed arbustiva,
compresi virgulti di eta superiore ad un anno macon
diametro inferiore acm 6/8. | lavori dovranno essere
eseguiti su superfici piane e in scarpata, interessando la
sede dellastrada al piede dell'argine sinistro del fiume
Mera, oltre banchina per unalarghezza di mt. 1,50
(minimo) per lato, oltre eventuali rimasugli per completare
|'opera (sponde dell'argine e banchina a confine
privati/canale irrigazione). Ogni onere compreso per dare
|'operafinitaa perfettaregoladarte.

TRATTA A-B (amonte del ponte di Gordona)
LUNGHEZZA circaml 800,00

LARGHEZZA MEDIA ml 6,00

TRATTA B-C (daponte di Gordonaa ponte di S.Pietro)
LUNGHEZZA circaml 3.000,00

LARGHEZZA MEDIA ml 6,00

SOMMANO acorpo

INTERVENTO 7 - AREA INDUSTRIALE DI
GORDONA (SpCat 7)

AREA INDUSTRIALE DI GORDONA

COMUNE DI GORDONA. Areaindustriale.
Manutenzione delle pertinenze esterne dell'AreaIndustriale
di Gordona mediante sfalcio e sfibratura delle essenze
erbacee ed arbustive con mezzi meccanici dotati di braccio
idraulico estensibile fino amt 12.00 con montato idoneo
utensile sfibratore. | lavori dovranno essere eseguiti su
superfici piane ed in scarpata, in presenza di manufatti
avendo curadi non arrecare danni. Ogni onere compreso
per dare I'operafinita a perfettaregoladarte.

TRATTA A-B: CANALE DI SCOLO, posto traarea
industriale e argine sx fiume Mera.

LUNGHEZZA circaml 1.600,00

LARGHEZZA MEDIA ml 6,50

AREA 1: carrarecciain fregio alarecinzione area
industriale dainsediamento ex Sperlari vs. monte.

LUNGHEZZA circaml 250,00

LARGHEZZA ml 2,00

AREA 2: aconfine con insediamento Del Curto vs. fiume
Mera.

LUNGHEZZA circaml 150,00

LARGHEZZA ml 4,00

AREA 3: terreno mapp. 154, posto a sud del depuratore.
SUPERFICIE circamg 3.500,00

SOMMANO acorpo

INTERVENTO 8 CANALE SCOLO C.A. SOMAGGIA
(SpCat 8)

CANALE DI SCOLO CENTRO ABITATO
SOMAGGIA

1,00

1,00

1,00

1,00

2'694,00

1'732,00

2'694,00

1'732,00

A RIPORTARE

22'220,80

COMMITTENTE: Comunita Montana della Valchiavenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

22'220,80

28/05/2024

18/18
17
28/05/2024

19/20
28/05/2024

COMUNE DI SAMOLACO. Trattalungo ferrovia
Decespugliamento da eseguire con mezzi meccanici
semoventi muniti di braccio con utensile sfibratore, di
vegetazione erbacea e di naturalegnosa, cespugliosa ed
arbustiva, compresi virgulti di eta superiore ad un anno ma
con diametro non superiore acm 6/8. Ogni onere compreso
per dare I'operafinita a perfettaregoladarte.

TRATTO A-B infregio alalinea Colico-Chiavenna
LUNGHEZZA circaml 600,00

LARGHEZZA circaml 1,80

SOMMANO acorpo

LAVORI ORDINATI DALLA D.L. (SpCat 9)
LAVORI ORDINATI DALLAD.L.
Lavori non compresi nelle voci precedenti, ordinati dalla
Direzione Lavori secondo necessita, come ad esempio sfalci
con trattrice ove necessario, operazioni di taglio piante a

terra ostacolanti il percorso, manodopera qualificata, ecc.,
costi orari di riferimento indicati nell'elenco elenco prezzi.

SOMMANO acorpo

ARROTONDAMENTO (SpCat 10)

Voce riservatal!!

SOMMANO

Parziale LAVORI A CORPO Euro

1,00

1,00

4,00

4,00

1,00

1,00

292,80

56,60

0,00

292,80

226,40

0,00

22'740,00

A RIPORTARE

22'740,00

COMMITTENTE: Comunita Montana della Valchiavenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

22'740,00

20/19
19.SIC.SPCL
15/04/2020

COSTI SICUREZZA (SPECIALI

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli
costi della sicurezza degli apprestamenti, necessari
all'esecuzione dei lavori per lo specifico cantiere, denominati
"Costi Speciali". Tali "Costi Specidi" della SICUREZZA
NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e
NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. Sono compresi i costi
per I'installazione di segnaletica stradale di avvertimento, la
presenza obbligatoria di movieri per lelavorazioni per le
quali si e obbligati ad operare dalla sede stradale.

SOMMANO %

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) Euro

TOTALE Euro

100,00

100,00

450,00

450,00

450,00

237190,00

A RIPORTARE

237190,00

COMMITTENTE: Comunita Montana della Valchiavenna
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IMPORTI

%‘i';iglr:‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f/'d'
TOTALE °
RIPORTO
RIEPILOGO COSTI SICUREZZA
TOTALE PROGETTO (lavori esicurezza)
Euro 23'190,00
di cui per lasicurezza
COSTI SICUREZZA (speciali) 450,00
COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00
TOTALE COSTI SICUREZZA
Euro 450,00
A RIPORTARE 23'190,00

COMMITTENTE: Comunita Montana della Valchiavenna
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Num.Ord 'MPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE ?
RIPORTO 237190,00
RIEPILOGO FINALE
Importo dei Lavori Euro 237190,00
TOTALE GENERALE Euro 237190,00

CHIAVENNA, 27/03/2025

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunita Montana della Valchiavenna
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

RIPORTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo esecuzione delle lavorazioni
A misura

A corpo Euro

In economia

Sommano Euro

b) Importo per I'attuazione dei piani di sicurezza
A misura

A corpo Euro

In economia

Sommano Euro

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

¢) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Lavori in economia Euro

c2) Rilievi accertamenti e indagini

c3) Allacciamenti a pubblici servizi

c4) Imprevisti e arrotondamenti Euro

¢5) Acquisizione aree 0 immobili

¢6) Accantonamento di cui al' Art.26 c.4 legge n° 109/94

c7) Spese tecnicherelative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, ale conferenze di servizi, alladirezione lavori ed a coordinamento della sicurezzain fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabiliti
assicurazione dei dipendenti

¢8) Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016

¢9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

¢10) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche

c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo staticc
ed atri eventuali collaudi specialistici
c12) IVA ed eventuali altreimposte Euro

Sommano Euro

TOTALE Euro

CHIAVENNA, 27/03/2025

11 Tecnico

22'740,00

22°740,00

450,00

450,00

6°700,00

8,20

57101,80

11°810,00

35°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunita Montana della Valchiavenna
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | MANUTENZIONI DIFFUSE. PULIZIA CANALI DI BONIFICA E AREA
INDUSTRIALE DI GORDONA (anno 2025)

COMMITTENTE: | Comunita Montana della Valchiavenna

Data, 27/03/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Voceriservatal!!
SOMMANO 1,00 0,00 0,00 0,00
2 TRATTA A-B
01
SOMMANO acorpo 1,00 1°100,00 1°100,00 457,82| 41,620
3 TRATTA B-C
02 ... ALE piu eventuali residui lato privati o strade, ogni onere compreso per
dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
SOMMANO acorpo 1,00 504,00 504,00 209,76| 41,620
4 TRATTA C-D
03 ...ti €S.S.36 in prossimita della Fraz. Somaggia, ogni onere compreso per
dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
SOMMANO a corpo 2,00 974,40 17948,80 811,09| 41,620
5 TRATTA D-E
04 ... it eventuali residui verso le proprieta private, ogni onere compreso per
dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
SOMMANO acorpo 2,00 950,00 17900,00 790,78| 41,620
6 TRATTA E-F
05 ... pitieventuali residui lato privati €/o strade, ogni onere compreso per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO acorpo 1,00 2'620,00 2°620,00 1°090,44| 41,620
7 LOC. GIAVERE - CANALE PRONA - TRATTA A-B
06 ... - Dai lavori é esclusalaporzione di canale oggetto di piantumazione da
parte della PROVINCIA DI SONDRIO (Aree verdi).
SOMMANO acorpo 1,00 2'268,00 27268,00 943,94| 41,620
8 LOC. GIAVERE - FOSSO GIAVERE - TRATTA C-C'
07 ... Itre ad eventuali residui lato privati €/o strade, ogni onere compreso per
dare I'operafinita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 966,00 966,00 402,05/ 41,620
9 LOC. PRATO DEL PORTO - CANALE PRONA
08 ... 1 necessarie per il rispetto dellafaunaittica, ogni onere compreso per
darei lavori finiti a perfettaregoladarte.
SOMMANO acorpo 1,00 1'107,00 1'107,00 460,73 41,620
10 VASCA DI DEPOSITO DEL TORRENTE LOBBIA
09 ... Con i mezzi meccanici in prossimita della S.S.36. Ogni onere compreso
per dare I'operafinita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO acorpo 1,00 312,00 312,00 129,85| 41,620
11 TRATTA A-B
10 ... finiture da eseguire a mano con decespugliatore. Ogni onere compreso
per dare I'operafinita a perfettaregola d'arte.
SOMMANO acorpo 1,00 513,00 513,00 21351 41,620
12 TRATTA B-C
11 ... " DEMANIALE piu eventuali residui lato privati /o strade, ogni onere
compreso per dare |'operafinitaaregoladarte.
SOMMANO a corpo 1,00 2'354,00 2'354,00 979,73| 41,620
13 TRATTA A-B
12a ... DEMANIALE piu eventuali residui lato privati €/o strade, ogni onere
compreso per dare |'operafinitaaregoladarte.
SOMMANO acorpo 1,00 612,00 612,00 254,71 41,620
14 TRATTA B-C
12b ... DEMANIALE piu eventuali residui lato privati e/o strade, ogni onere
compreso per dare |'operafinitaaregoladarte.
SOMMANO acorpo 1,00 1°380,00 1°380,00 574,36 41,620
A RIPORTARE 17°584,80 7°318,77

COMMITTENTE: Comunita Montana della Valchiavenna
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 17°584,80 7°318,77
15 VASCA DI DEPOSITO DEL TORRENTE VALLACCIA
13 ... ad un anno ma con diametro non superiore acm 6/8. Ogni onere
compreso per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 210,00 210,00 87,40| 41,620
16 TRATTA A-B-C
14 .. ebanchinaa confine privati/canale irrigazione). Ogni onere compreso
per dare I'operafinita a perfettaregola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 2694,00 2694,00 1121,24| 41,620
17 AREA INDUSTRIALE DI GORDONA
15 ... di manufatti avendo cura di non arrecare danni. Ogni onere compreso
per dare I'operafinita a perfettaregola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1732,00 1732,00 720,86| 41,620
18 CANALE DI SCOLO CENTRO ABITATO SOMAGGIA
16 COMUNE DI SAMOLACO. Trattalungo ferrovia
Decespugliamento da eseguire con mezzi meccanici semoventi muniti di
braccio con utensile sfib ... un anno ma con diametro non superiore acm
6/8. Ogni onere compreso per dare I'opera finita a perfettaregola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 292,80 292,80 121,86/ 41,620
19 LAVORI ORDINATI DALLAD.L.
17 Lavori non compresi nelle voci precedenti, ordinati dalla Direzione Lavori
secondo necessita, come ad esempio sfalci con trattrice ove necessario,
oper ... raostacolanti il percorso, manodopera qualificata, ecc., costi orari
di riferimento indicati nell'elenco elenco prezzi.
SOMMANO a corpo 4,00 56,60 226,40 0,00
Parziale LAVORI A CORPO Euro 22°740,00 9'370,13| 41,205
A RIPORTARE 22740,00 9°370,13

COMMITTENTE: Comunita Montana della Valchiavenna
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IMPORTI

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 22°740,00 9370,13
COSTI SICUREZZA (SPECIALLI)
20 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
19.SIC.SPCL |sicurezza degli apprestamenti, necessari all'esecuzione dei lavori per lo
specifico cantiere, denominati "Cos ... ento, la presenza obbligatoria di
movieri per le lavorazioni per le quali si € obbligati ad operare dalla sede
stradale.
SOMMANO % 100,00 450,00 450,00 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) Euro 450,00 0,00, 0,000
TOTALE Euro 237190,00 9370,13| 40,406

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunita Montana della Valchiavenna
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO Euro 22°740,00 9'370,13| 41,205
C:001 INTERVENTO 1 - CANALE MERETTA EST Euro 8'072,80 3'359,89| 41,620
C:002 INTERVENTO 2 - CANALE PRONA Euro 4°341,00 1°806,72| 41,620
C:003 INTERVENTO 3 - CANALE LOBBIA Euro 37179,00 1'323,09| 41,620
C:004 INTERVENTO 4 - CANALE TREBECCA Euro 17992,00 829,07| 41,620
C:005 INTERVENTO 5 - SACCA TORRENTE VALLACCIA Euro 210,00 87,40/ 41,619
C:006 INTERVENTO 6 - ARGINE SX FIUME MERA Euro 2'694,00 1'121,24| 41,620
C.007 INTERVENTO 7 - AREA INDUSTRIALE DI GORDONA Euro 1'732,00 720,86/ 41,620
C:008 INTERVENTO 8 CANALE SCOLO C.A. SOMAGGIA Euro 292,80 121,86 41,619
C:009 LAVORI ORDINATI DALLA D.L. Euro 226,40 0,00/ 0,000
C:010 ARROTONDAMENTO Euro 0,00 0,00/ 0,000
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) Euro 450,00 0,00/ 0,000
TOTALE Euro 237190,00 9°370,13| 40,406

Data, 27/03/2025

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunita MontanadellaValchiavenna ['sfalci_2025.dcf' (T:\O_UFFICIO TECNICO_2020\Sfalcio merette\Anno 2025\progetto\relazione illustrat
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ELENCO PREZZ]

OGGETTO: | MANUTENZIONI DIFFUSE. PULIZIA CANALI DI BONIFICA E AREA
INDUSTRIALE DI GORDONA (anno 2025)

COMMITTENTE: | Comunita Montana della Valchiavenna

CHIAVENNA, 27/03/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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unita
Num.Ord. . ) PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'd| UNITARIO
misura
VOCI A MISURA

Nr. 1 Euro (zero/00) 0,00
Nr. 2 TRATTA A-B ... mpreso per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
01 Euro (millecento/00) acorpo 17100,00
Nr. 3 TRATTA B-C ... mpreso per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
02 Euro (cinquecentoquattr o/00) acorpo 504,00
Nr. 4 TRATTA C-D ... mpreso per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
03 Euro (novecentosettantaquattr o/40) acorpo 974,40
Nr.5 TRATTA D-E ... mpreso per dare il lavoro finito a perfettaregolad'arte.
04 Eur o (novecentocinquanta/00) acorpo 950,00
Nr. 6 TRATTA E-F ... mpreso per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte.
05 Euro (duemilaseicentoventi/00) acorpo 2620,00
Nr. 7 LOC. GIAVERE - CANALE PRONA - TRATTA A-B ... umazione da parte della PROVINCIA DI SONDRIO (Aree
06 verdi).

Eur o (duemiladuecentosessantaotto/00) acorpo 2'268,00
Nr. 8 LOC. GIAVERE - FOSSO GIAVERE - TRATTA C-C ... compreso per dare I'operafinita a perfettaregola d'arte.
07 Eur o (novecentosessantasei/00) acorpo 966,00
Nr.9 LOC. PRATO DEL PORTO - CANALE PRONA ... ompreso per dare i lavori finiti a perfettaregolad'arte.
08 Euro (millecentosette/00) acorpo 17107,00;
Nr. 10 VASCA DI DEPOSITO DEL TORRENTE LOBBIA ... compreso per dare I'operafinita a perfettaregolad'arte.
09 Euro (trecentododici/00) acorpo 312,00
Nr. 11 TRATTA A-B ... compreso per dare I'operafinita a perfettaregoladarte.
10 Eur o (cinquecentotr edici/00) acorpo 513,00
Nr. 12 TRATTA B-C ... Ni onere compreso per dare I'operafinitaaregoladarte.
11 Euro (duemilatrecentocinquantaquattr o/00) acorpo 2°354,00
Nr. 13 TRATTA A-B ... Ni onere compreso per dare I'operafinitaaregoladarte.
12a Eur o (seicentododici/00) acorpo 612,00
Nr. 14 TRATTA B-C ... Ni onere compreso per dare I'operafinitaaregoladarte.
12b Euro (milletrecentoottanta/00) acorpo 1"380,00
Nr. 15 VASCA DI DEPOSITO DEL TORRENTE VALLACCIA ... compreso per dare I'operafinita a perfettaregola d'arte.
13 Euro (duecentodieci/00) acorpo 210,00
Nr. 16 TRATTA A-B-C ... compreso per dare I'operafinita a perfettaregoladarte.
14 Euro (duemilaseicentonovantaquattr o/00) acorpo 2694,00
Nr. 17 AREA INDUSTRIALE DI GORDONA ... compreso per dare I'operafinita a perfettaregola d'arte.
15 Euro (millesettecentotr entadue/00) acorpo 1'732,00;
Nr. 18 CANALE DI SCOLO CENTRO ABITATO SOMAGGIA COMUNE DI SAMOL ... compreso per dare |'operafinita a perfetta
16 regoladarte.

Eur o (duecentonovantadue/80) acorpo 292,80
Nr. 19 LAVORI ORDINATI DALLA D.L. Lavori non compresi nellevoc ... i orari di riferimento indicati nell'elenco elenco prezzi.
17 Euro (cinquantasei/60) acorpo 56,60
Nr. 20 Trattore; potenza [kW] ? 73; incluso: cippatrice, tritura... estirpatrice, trapiantatrice. (+13% sp.gen. +10% ut.imp.)
MO.MAF.01 |Euro (cinquantasei/04) ora 56,04
0.0010.g
Nr. 21 Escavatore gommato; potenza [kW] 55; peso [t] 15
MO.MMT.0 |Euro (sessantadue/26) ora 62,26
10.0020.a
Nr. 22 Motosega. Potenza: 3-6 kW. Incluso: lama 40-60cm. Operaio specializzato forestale (+13% sp.gen. +10% ut.imp.)
SL.TGL.010. |Euro (quar anta/19) a 40,19
0050.a
MA.99.001.0
015

COMMITTENTE: Comunita Montana della Valchiavenna
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unita
Num.Ord. . ) PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'd| UNITARIO
misura
COSTI SICUREZZA (SPECIALD)
Nr. 23 La presente VOCE scaturisce dalla stima analiticadei sol ... er lequali si € obbligati ad operare dalla sede stradale.
19.SIC.SPCL |Euro (quattr ocentocinquanta/00) % 450,00

CHIAVENNA, 27/03/2025

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comunita Montana della Valchiavenna
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FOGLIO PATTI E CONDIZIONI




MANUTENZIONI DIFFUSE. PULIZIA CANALI DI BONIFICA E AREA INDUSTRIALE DI GORDONA

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la manutenzione di tratte significative delle sponde di canali di bonifica presenti nella piana della
Valchiavenna, vasche di deposito presenti al piede di conoidi, oltre a reliquati inutilizzati nell’Area Industriale di Gordona.

| lavori consistono nella pulizia delle sponde mediante sfalcio di erbe ed arbusti eseguito con mezzi meccanici adeguati e
finiture a mano. | lavori, eseguiti con cadenza annuale, hanno lo scopo di mantenere sgombera la sezione idraulica delle opere
favorendo il deflusso verso il lago della portata idraulica, specialmente in occasione dei fenomeni di piena.

Tali lavori sono necessari a prevenzione dei fenomeni di esondazione a tutela della pubblica incolumita, a salvaguardia degli
abitati e delle infrastrutture.

La pulizia di limitate porzioni di terreno presso I'Area Industriale di Gordona ha lo scopo di mantenere ordinata 'Area anche
con fine di prevenzione antincendio.

Il tutto come meglio identificate nel computo metrico estimativo allegato al progetto.

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO (opere Edili)

L'appalto & da considerarsi “A corpo”.
L'importo dei lavori & definito come segue:

Importi in Euro
a) Importo lavori soggetti a ribasso, comprensivo di manodopera € 22.740,00
Ribasso d’asta offerto ____ % €
b) Importo Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 450,00
IMPORTO DI CONTRATTO €

Art. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE PRINCIPALI OPERE

Le opere comprese nell'appalto sono essenzialmente le seguenti:

Sfalcio con adeguati mezzi meccanici delle banchine e delle sponde dei canali di bonifica e delle sacche che interessano i
territori comunali di Gordona, Prata Camportaccio e Samolaco, nonché di limitate porzioni di terreno a margine dell'area
industriale di Gordona.

Il tutto come meglio descritto nei documenti e nel computo metrico estimativo allegati.

Art. 4 - MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, ed i singoli interventi dovranno essere organizzati possibilmente in
modo da limitare i disagi alle attivita agricole svolte nelle aree adiacenti. Per le modalita di esecuzione delle singole lavorazioni
e per quanto non previsto nelle singole voci del computo metrico estimativo, si rimanda agli elaborati di progetto allegato alla
presente ed alle Norme Tecniche per le costruzioni.

Art. 5 — LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI - ANTICIPAZIONI

Per 'esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non si hanno i prezzi corrispondenti, o si procedera alla determinazione dei
nuovi prezzi con le norme previste dal D.M. n.49/2018, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d’opera € provviste
fornite dall'appaltatore.

Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine e
gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori per il loro
funzionamento. | mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere tenuti in pieno stato di efficienza. Saranno a
carico dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni perché siano sempre in buono
stato di servizio.

Art. 6 - OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL
CONTRATTO

Oltre alle condizioni espresse nel presente Foglio I'’Appaltatore é tenuto alla esatta osservanza delle disposizioni del Capitolato
Generale, nonché del Regolamento.




MANUTENZIONI DIFFUSE. PULIZIA CANALI DI BONIFICA E AREA INDUSTRIALE DI GORDONA

Art. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE | LAVORI OSSERVANZA DEL
CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non specificatamente contemplato nel presente e per tutto cid che comunque non sia in contrasto, I'appalto &
soggetto all'osservanza del D.Lgs n.36/2023 e relativi allegati, del D.M. n.49/2018 e del DPR 207/2010 per le parti ancora in
vigore.

Art. 8 - DOCUMENTI D'APPALTO
Fanno parte integrante dell'appalto, oltre al presente, il Capitolato Generale per I'esecuzione delle opere di competenza del
Ministero dei LL.PP.:

- idisegnidi progetto;

- tuttii disegni ed i particolari che in corso d'opera la Direzione Lavori fara pervenire all'impresa.

Art. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sara stipulato in forma scritta. Nel caso I'offerente aggiudicatario non dia inizio nei termini stabiliti entro il termine
massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione sara considerato decaduto e 'Amministrazione
adottera i provvedimenti previsti dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici.

Art. 10 - CONSEGNA E TEMPO UTILE PER | LAVORI
La consegna dei lavori avverra per comunicazione da parte del RUP/Direttore dei Lavori, che fissera il giorno ed il luogo in cui
I'lmpresa dovra trovarsi. | lavori dovranno essere portati a termine entro 30 giorni dalla consegna.

Art. 11 - CAUZIONE
Non ¢ dovuta la cauzione provvisoria.

Art. 12 — ANTICIPAZIONI
Non sono previste anticipazioni.

Art. 13 - PAGAMENTO IN ACCONTO
Non sono previsti pagamenti in acconto.

Art. 14 - PAGAMENTI A SALDO

La Ditta provvedera ad emettere fattura dellimporto risultante dalle misurazioni e contabilita redatta ai sensi del D.M.
n.49/2018, che dovra recare in evidenza la causale del pagamento, la data del presente contratto ed essere intestata alla
Comunitd Montana della Valchiavenna. Il pagamento sara disposto in unica soluzione dopo 'accertamento della regolare
esecuzione dei lavori.

Art. 15 - PENALE IN CASO DI RITARDO
La penale prevista dal vigente Capitolato per ritardo nel compimento dei lavori, oltre il termine fissato nell'articolo 12, & stabilita
nello 0,1 per cento (0,1%) dellimporto del contratto per ogni giorno di ritardo.

Art. 16 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'impresa é tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche
se limpresa non é aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti; €, altresi, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto. L'impresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente
committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile,
assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. L'impresa trasmette periodicamente all'amministrazione o
ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 17 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
quanto attiene la gestione del cantiere.
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L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del
rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente
articolo.

Art. 18 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, lindicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela, nonché le disposizioni applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere.

Art. 19 - PIANO DI SICUREZZA

E fatto obbligo allappaltatore di predisporre, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano
operativo di sicurezza sostitutivo del piano di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008. Tale piano &€ messo a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento
eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza.

Art. 20 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI A
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri specificati nel presente capitolato, incombono all'appaltatore, in quanto applicabili alla natura dei lavori da
eseguirsi, gli oneri, obblighi, seguenti:

La formazione del cantiere attrezzato;

La comunicazione, dei dati statistici, anche se negativi, della mano d'opera impiegata;

La rimozione, ad ultimazione avvenuta degli attrezzi e dei mezzi d'opera che saranno serviti all'esecuzione delle lavorazioni in
sicurezza e a perfetta regola d'arte.

La conservazione delle vie e dei passaggi che venissero intersecati con l'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo con
opere provvisionali € provvedendo altresi alle necessarie segnalazioni diurne e notturne. Sara infine obbligo dell'appaltatore
adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e lincolumita degli operai,
delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché, per evitare danni ai beni pubblici e privati. In particolare, I'appaltatore &
tenuto alla rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ogni ampia responsabilita ricadra
pertanto sullimpresa, restandone sollevata I'Amministrazione, nonché, ed & espressamente stabilito e convenuto che tale
responsabilita s'intende estesa a tutti i lavori in economia. Faranno carico all'appaltatore tutte le spese relative alla stipulazione
del contratto e sua registrazione. Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati, se n'é tenuto
conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura e a corpo, l'impresa non potra accampare diritti o formulare riserve per
compensi speciali oltre quelli indicati nell'elenco prezzi.

Art. 21 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere comprese nell'appalto, le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a numero o
a peso, escluso ogni altro metodo. Alle quantita di lavoro cosi determinate verranno applicati i prezzi offerti dalla Ditta stessa in
sede di gara d'appalto.

Art. 22 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facolta di risolvere in qualunque tempo il contratto mediante pagamento dei lavori eseguiti. Nel
caso che l'appaltatore manchi ad uno qualsiasi dei patti contrattuali o si mostri negligente o inadempiente agli ordini impartiti
dalla Direzione dei lavori, o si rilevino frodi o danni, I'Amministrazione puo rescindere il contratto in qualsiasi momento ai
termini di legge e regolamento. L'appaltatore avra soltanto diritto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sara
obbligato al risarcimento del danno che provenisse allAmministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto o
dall'esecuzione d'ufficio dei lavori.

Art. 23 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
| danni dipendenti da causa di forza maggiore, denunciati con lettera raccomandata alla Direzione dei lavori entro e non oltre il
quinto giorno dall'evento, saranno accertati con la procedura dal Regolamento di cui al DPR 207/2010. Resta perd stabilito
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contrattualmente che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature e gli altri guasti
che fossero causati alle scarpate dei tagli e dei rilevati dalle acque di pioggia, dovendo I'appaltatore provvedere a riparare tali
danni a sua cura e spese.

Art. 24 - COMPENSI INCLUSI NEI PREZZI UNITARI

| prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori a misura e le
somministrazioni, comprendono:

per_materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti
allimpiego a pie d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;

per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché, le quote per
assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessorie di ogni specie, beneficio, ecc. nonché, nel caso di lavoro notturno, anche la
spesa per l'illuminazione del cantiere di lavoro;

per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti alloro uso, accessori, ecc., tutto come sopra.
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servilita e provvisti di tutti gli accessori necessari
per il loro regolare funzionamento. Sono compresi nei prezzi la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni perchg, risultino sempre in buono stato di servizio. | mezzi di trasporto dovranno essere forniti in pieno stato di
efficienza.

per lavori a misura e a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro
lavorazioni ed impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi
d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, denuncie lavori alle Autorita competenti
alla tutela delle acque ed alla pesca, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei
prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'lmpresa dovra sostenere a tale scopo;

per lavori in economia: gli operai dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi ed idonei ai lavori da eseguire.

Art. 25 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Nel presente appalto non & ammessa la revisione dei prezzi. | prezzi di applicazione si intendono comprensivi di ogni onere di
trasporto dei materiali occorrenti, attrezzi ecc., fermo macchine per guasti, spese di gestione e utili di impresa, rimanendo i
mezzi di trasporto a totale carico dell'lmpresa.

Art. 26 - FORO COMPETENTE
A tutti gli effetti del presente appalto, I'Affidatario dovra eleggere domicilio nel comune, sede della Stazione appaltante e
pertanto, per eventuali controversie, il foro competente sara quello di SONDRIO.

Art. 27 - RICHIAMO AD ALTRE NORME
Per quanto non disciplinato dal presente Foglio di Patti e Condizioni, 'esecuzione del contratto & disciplinato dalle disposizioni
contenute nel D.Lgs n.36/2023 e relativi allegati, nel D.M. n.49/2018 e nel DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore.
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CONTRATTO PER COTTIMO FIDUCIARIO

L'anno ,ilgiorno ____del mese di , 1 signori:
a) che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nellinteresse della Comunita Montana della Valchiavenna, codice fiscale 81001550144 e partita IVA 00576020143, che
rappresenta nella sua qualita di Responsabile Unico del procedimento nonché Responsabile del Servizio, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente “stazione appaltante”,

b) in qualita di , dellimpresa che agisce quale
impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore;

PREMESSO:

CHE con deliberazione della Giunta Esecutiva n. del ¢ stato approvato il progetto “MANUTENZIONI
DIFFUSE. PULIZIA CANALI DI BONIFICA nella piana del Mera e pertinenze AREA INDUSTRIALE DI GORDONA” mediante
sfalcio di erbe ed arbusti.

CHE con la suddetta deliberazione della Giunta Esecutiva € stata approvata la bozza di atto di cottimo per I'esecuzione dei
lavori;

CHE con determinazione n. _____ del ¢ stato indetto I'appalto dei lavori e che tramite procedura Sintel la ditta
aggiudicataria € stata 'impresa che ha offerto un ribasso del ____% sull'importo a base di garg;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

La Ditta s'impegna ad eseguire i seguenti lavori:

“MANUTENZIONI DIFFUSE. PULIZIA CANALI DI BONIFICA nella piana del Mera e pertinenze AREA INDUSTRIALE DI
GORDONA" nei comuni di GORDONA, PRATA CAMPORTACCIO E SAMOLACO. Mediante sfalcio con adeguato mezzo
meccanico delle banchine e sponde con lo scopo di favorire il deflusso delle portate di piena idraulica a tutela delle
infrastrutture e della pubblica incolumita.

| lavori sono dettagliatamente descritti negli elaborati tecnici a firma dell’'Ufficio Tecnico della Comunita Montana, che fanno
parte integrante del presente atto ancorché materialmente allegati. Per un importo per opere edili di € al
netto del ribasso del % di questi € 450,00 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, salve le risultanze
degli atti contabili.

Art. 2 — Prezzi unitari
I lavori verranno liquidati applicando, alle quantita effettivamente eseguite, i prezzi di progetto comprensivi di mano d’opera,
noli, oneri per la sicurezza, spese generali ed utile dell'impresa.

Art. 3 - Tempo d’esecuzione - Penale per ritardi

Le opere dovranno essere realizzate entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il mancato rispetto dei termini
convenuti per l'ultimazione dei lavori comporta il diritto dell Amministrazione di applicare la penale pari al 0,1 per cento (0,1%)
dellimporto del contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Superata quest'ultima soglia percentuale senza che la
Ditta abbia provveduto ad adempiere, '’Amministrazione senza necessita di preventiva diffida 0 messa in mora, avra la facolta
di risolvere ex art. 1456 c.c. il presente contratto, trattenendo la penale per il ritardo dovuta dalla Ditta, di chiedere il
risarcimento del danno ulteriore e di procedere mediante esecuzione in danno.

Art. 4 - Pagamento, fatturazione

La Ditta provvedera ad emettere fattura dellimporto risultante dalle misurazioni e contabilita redatta ai sensi del D.M.
n.49/2018, che dovra recare in evidenza la causale del pagamento, la data del presente contratto ed essere intestata alla
Comunitd Montana della Valchiavenna. | pagamenti saranno disposti in unica soluzione dopo 'accertamento della regolare
esecuzione dei lavori.

Art. 5 - Disposizioni sulla manodopera

La Ditta s'impegna a retribuire i propri lavoratori impiegati nel rispetto dei minimi retributivi di cui al C.C.N.L. applicato.

Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti minimi tariffari la Ditta s'impegna a produrre, su eventuale richiesta dell’Ateneo,
I'elenco nominativo dei lavoratori impiegati, nonché copie dei relativi contratti di lavoro. La violazione delle disposizioni sulla
manodopera, rilevate con la consulenza tecnica della Direzione Provinciale del Lavoro competente, costituisce inadempimento
contrattuale, causa di risoluzione del presente contratto, d'incameramento della cauzione prestata e di esecuzione in danno.
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Art. 6 - Copertura assicurativa
La Ditta assume in proprio ogni responsabilita per la copertura assicurativa nei casi d'infortuni o di danni subiti, dalle persone o
dalle cose

Art. 7 - Foro competente
Secondo quanto prescritto dall'art. 25 del Codice di Procedura Civile.

Art. 8 - Cessione del contratto
Il presente contratto non potra costituire in nessun caso oggetto di cessione, pena la risoluzione del presente contratto ed
esecuzione in danno.

Art. 9 - Cessione del credito
Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 120, co. 12 e allegato 11.14, articolo 6 del d.Igs. 36/2023.

Art. 10 - Tracciabilita Finanziaria

La Stazione appaltante e I'appaltatore assumono I'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto,
ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 13/08/2010 n. 136.

Il presente contratto verra risolto in tutti i casi in cui le transazioni derivanti dal presente vengano eseguite senza avvalersi di
banche o della Societa Poste Italiane S.p.a.

Art. 11 - Norme regolatrici del contratto

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 e negli atti
normativi allo stesso correlati, al Codice Civile. Il presente contratto sara automaticamente rescisso, in danno della Ditta, nel
caso venissero a mancare i requisiti di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 D.Lgs. n. 36/2023.

Letto e sottoscritto.

Per I'lmpresa

Il Rup




NOTE:

Gli importi delle voci sono stati determinati con riferimento al «<PREZZARIO delle opere pubbliche VOLUME 3
Difesa del suolo Opere forestali Indagini ambientali Reti di comunicazione (ICT) edizione 2023» ed al
«PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI edizione 2024 - Civile Urbanizzazione Difesa Suolo
Agroforestale», applicando in analisi prezzi una revisione prezzi data la complessita e singolarita delle
lavorazioni in progetto.

Le misure nelle sezioni sono puramente indicative e variabili in funzione del livello dell’acqua.



