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RELAZIONE TECNICA 
 

1) PREMESSE 

Viste le competenze della Comunità Montana della Valchiavenna in materia di manutenzione del Reticolo Idrico Minore 

(Canali di Bonifica) così come previsto dal D.G.R. n° 7/7868 del 25/01/2002 e successive modifiche ed integrazioni, sono 

stati individuati alcuni tratti di canali di bonifica la cui manutenzione è opportuno sia fatta annualmente per la salvaguardia 

delle persone, degli abitati e delle strutture a rete, dando seguito agli interventi di svaso e taglio della vegetazione fatti negli 

anni passati. 

I lavori proposti consistono nello sfalcio delle banchine e delle sponde, senza interferire con la portata idraulica, 

eseguiti con mezzo meccanico munito di utensile sfibratore montato su braccio idraulico. Con uno sbraccio di metri 12 si 

potrà operare stando su un solo lato del canale, con bracci aventi lunghezza inferiore si dovrà operare su entrambe le 

banchine, e pertanto, parte dei lavori potranno essere fatti solo dopo il raccolto delle coltivazioni agricole previo accordo con 

i proprietari dei fondi stessi.   

Ai fini di Polizia Idraulica, l’esecuzione dei lavori dovrà essere comunicata ai Comuni di competenza, nonché realizzati 

sotto la sorveglianza del personale della Provincia/Unione Pesca. 

Allo stesso tempo è necessario, anche a prevenzione antincendio, eseguire lo sfalcio annuale delle aree marginali 

dell’Area industriale di Gordona. 

Per l’esecuzione dei lavori in progetto, è necessario un impegno economico complessivo di € 35.000,00 come più 

specificatamente descritto nei singoli interventi e nel quadro economico allegati. 

 

2) UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

INTERVENTO 1 

CANALE MERETTA EST - COMUNI DI PRATA CAMPORTACCIO E SAMOLACO (in computo suddiviso in tratte) 

Il canale ha origine in Comune di Prata Camportaccio frazione S. Cassiano e sfocia nel Lago Pozzo di Riva in Comune 

di Samolaco con una lunghezza complessiva di 6.500 metri circa. 

Il canale ha sezione trapezoidale crescente a scendere verso il lago, è ubicato prevalentemente in ambito agricolo ed 

attraversa l’abitato della frazione Somaggia in Comune di Samolaco. 

Per la Tratta C-D e la tratta consecutiva D-E nel Centro abitato Fraz. Somaggia, si prevede un secondo sfalcio 

in periodi distinti durante la stagione estiva data la vicinanza del corso d’acqua alle abitazioni e la frequenza degli 

eventi di piena del canale. All’interno del centro abitato di Somaggia alcune tratte dovranno essere fatte a mano con 

decespugliatore.  

Nel corso degli anni su alcune tratte di canale sono stati fatti lavori idraulici con rimozione del materiale 

terroso/alluvionale depositato sulle sponde e sul fondo con lo scopo di ripristinare la sezione idraulica libera.  

Alcune tratte di banchine sono utilizzate come viabilità locale/percorsi ciclopedonali con fondo in asfalto. 

Per la realizzazione dell’intervento di sfalcio operando su un solo lato è necessario un trattore munito di braccio minimo 

da mt 12,00. 

Per il tratto parallelo alla S.S. 36 si dovrà operare con l’ausilio di movieri in accordo con i preposti ANAS.  
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Tratta A-B – Prata Camportaccio                                                  Tratta C-D – parallela a S.S. 36  

            

Tratta D-E – Centro abitato Fraz. Somaggia                                Tratta E-F – verso Pozzo di Riva 
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INTERVENTO 2 

CANALE PRONA - COMUNE DI SAMOLACO (in computo suddiviso in tratte) 

Il canale ha origine in Comune di Samolaco frazione S. Pietro e sfocia nel Fiume Mera in loc. Giavere, (area sportiva di 

Samolaco) con una lunghezza complessiva di 3.000 metri circa. 

Il canale ha sezione trapezoidale crescente a scendere verso valle, ubicato prevalentemente in ambito agricolo, 

interseca in più punti la viabilità locale e la strada Provinciale Trivulzia. 

Nel corso degli anni su alcune tratte di canale sono stati fatti lavori idraulici con rimozione del materiale 

terroso/alluvionale depositato sulle sponde e sul fondo con lo scopo di ripristinare la sezione idraulica libera.  

Alcune tratte di banchine sono utilizzate come viabilità locale/percorsi ciclopedonali. 

Si prevede lo sfalcio delle banchine dall’origine del canale in frazione S. Pietro di Samolaco fino alla località “Prato del 

Porto” per circa ml 1.050, e la parte a valle dalla S.P. Trivulzia in Loc. Giavere fino alla foce nel F. Mera per circa 1.500 ml. 

Nel tratto centrale del canale (300 ml circa). 

Nelle immediate vicinanze è oggetto di sfalcio anche il fosso Giavere, che si sviluppa per circa 700 ml intersecando la 

strada comunale Via Giavere fino a congiungersi con il canale Prona.  

Per la realizzazione dell’intervento di sfalcio sarà necessario un trattore munito di braccio minimo da mt 12,00 al 

fine di poter operare sulle due scarpate transitando su un solo lato del canale.    

             

Canale Prona Loc. Giavere                                                              Fraz. Casenda Fosso Giavere 

 

 

 



MANUTENZIONI DIFFUSE. PULIZIA CANALI DI BONIFICA E AREA INDUSTRIALE DI GORDONA 

 

 4 

INTERVENTO 3 

CANALE LOBBIA – VASCA DI DEPOSITO COMUNE DI 

SAMOLACO (Cascina Bodengo) 

Al piede della conoide è stata realizzata, in epoca 

recente, una capiente vasca di deposito del materiale 

alluvionale trasportato dai torrenti Pissarotta e Lobbia, che 

necessita di un intervento annuale di pulizia per una 

superficie di circa 4.000 mq. Lo sfalcio dovrà essere esteso 

anche alla parallela strada comunale per il “Basone”, 

banchine comprese, per un ulteriore superficie di circa 

1.200 mq. Lo scarico a valle, verso il Lago Pozzo di Riva 

avviene attraverso il canale Lobbia, che nel primo tratto 

(circa 950 ml) scorre parallelo alla S.S. 36 fino alla Via 

Vignola ed è caratterizzato prevalentemente da sponde in 

muratura a secco. Prosegue poi in ambito agricolo (circa 

1.100 ml) fino a sfociare nel Lago di cui sopra. La 

manutenzione annuale mediante sfalcio delle sponde e 

delle arginature del canale è necessaria per garantire la 

sezione idraulica libera e favorire il deflusso a valle delle acque dei torrenti Pissarotta e Lobbia, causa in passato di 

frequenti problemi di esondazione sulla adiacente viabilità, entro abitazioni private ed aziende agricole presenti nelle 

immediate vicinanze. I lavori sul tratto di canale parallelo alla S.S. 36 dovranno essere fatti operando con trattore 

munito di braccio minimo da mt 12,00 dalla sede stradale con ausilio di movieri in accordo con i preposti ANAS.  

Le finiture da farsi a mano con ausilio di decespugliatore.  

            

Tratta A-B – parallela S.S.36                                                           Tratta B-C – da Loc. Vignola verso Pozzo di Riva 

Vasca di deposito 
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INTERVENTO 4 

CANALE TREBECCA - COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO 

Il canale ha origine all’uscita della vasca di 

decantazione posta al piede della conoide dell’omonimo 

torrente in Comune di Prata Camportaccio frazione 

Porettina e corre prevalentemente in fregio alla S.S. 36 per 

sfociare nel Canale Meretta EST, per una lunghezza 

complessiva di circa ml 750. Nel corso degli anni oltre alla 

realizzazione della vasca di decantazione, in particolare 

nel tratto parallelo alla S.S. 36, sono state realizzate 

arginature in muratura e scogliera. Si prevede lo sfalcio 

delle banchine/arginature in scogliera a secco e del fondo 

alveo sull’intero percorso del canale. Nel tratto parallelo 

alla Strada Statale si dovrà operare con i mezzi sulla sede 

stradale con l’ausilio di movieri in accordo con i preposti 

ANAS, oppure, in alternativa si potrà eseguire i lavori a 

mano con decespugliatore.  

 Per la realizzazione dell’intervento di sfalcio 

operando su un solo lato è necessario un trattore 

munito di braccio minimo da mt 12,00. 

    

 

Tratta A-B-C Canale Trebecca (Fraz. Porettina) 

Tratta B-C Canale Trebecca (Fraz. Porettina) 
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INTERVENTO 5 

VASCA DI DEPOSITO DEL TORRENTE VALLACCIA - COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO 

È ubicata al piede della conoide 

dell’omonimo torrente, immediatamente 

a SUD della frazione S. Cassiano e 

nelle immediate vicinanze dell’area ex 

campo fiera.  

L’area è delimitata da arginature e 

la superficie oggetto di intervento è pari 

a circa 3.500 mq. 

 

 

 

 

 

INTERVENTO 6 

PIEDE ARGINE SX FIUME MERA   COMUNE DI GORDONA e COMUNE DI SAMOLACO 

L’intervento ha lo scopo manutentivo della viabilità locale ad uso prevalentemente agricola posta al piede dell’argine in 

sx del fiume Mera nel tratto a monte del ponte di Gordona per circa 800 ml, fino al ponte di S. Pietro in Comune di Samolaco 

per ulteriori 3.000 ml. I lavori consistono nella pulizia della carrareccia posta al piede dell’argine, oltre alle banchine della 

stessa.  

                

 Tratta A-B – a monte del ponte di Gordona                                        Tratta B-C – da ponte Gordona verso ponte S.Pietro  

 

Vasca di deposito del T. Vallaccia 
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INTERVENTO 7 

AREA INDUSTRIALE DI GORDONA - COMUNE DI GORDONA  

L’intervento prevede lo sfalcio di 

alcune pertinenze esterne dell’Area 

Industriale di Gordona ai fini manutentivi 

oltre che a prevenzione antincendio. In 

particolare, si dovrà intervenire pulendo un 

canale di scolo parallelo all’argine sx del 

fiume Mera a confine con l’area industriale 

per una lunghezza di circa 1.600 ml; oltre un 

tratto di circa 250 ml lungo la carrareccia 

che dall’insediamento Sperlari sale verso 

nord; un’area a confine con l’insediamento 

Del Curto per una lunghezza di circa 150 ml;  

il terreno posto esternamente alla 

recinzione del depuratore, a sud dello 

stesso, di circa 3.500 mq.  

INTERVENTO 8 

CANALE DI SCOLO CENTRO ABITATO DI SOMAGGIA - COMUNE DI SAMOLACO  

In occasione di eventi meteorici particolarmente intensi, 

l’area prativa a monte dell’abitato della frazione Somaggia in 

Comune di Samolaco, è stata interessata più volte nel corso 

degli ultimi anni da episodi di esondazione del Canale 

Meretta, nel tratto ricompreso fra la confluenza del Torrente 

Trebecca sino a poco prima dell’attraversamento di Via 

Giani.  

A seguito di tali episodi, al fine di contenere il rischio 

idrogeologico dovuto all’esondazione del Canale Meretta, 

l’Amministrazione comunale ha realizzato un intervento di 

ripristino e completamento di un canale esistente che si 

sviluppa in fregio alla linea ferroviaria Colico-Chiavenna per 

una lunghezza di circa 600 mt.  

A livello manutentivo si prevede, quindi, di garantire la 

funzionalità dell’opera mediante sfalcio da eseguirsi su ambo 

le scarpate ed il fondo.  

 

 

Canale di scolo area industriale 

Tratta A-B canale di scolo 
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3) DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI D.LGS. 81/2008 

I lavori da eseguire dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni 

e igiene del lavoro, in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

Nell’esecuzione e nell’organizzazione dei vari interventi, l’Ente committente e l’Appaltatore dovranno attenersi alle 

disposizioni e responsabilità previste dal D.Lgs. n. 81/2008. 

Le fasi lavorative che necessitano l’occupazione della sede stradale devono obbligatoriamente svolgersi con la presenza 

e sorveglianza di personale qualificato (movieri), in accordo con i preposti dell’Ente proprietario della strada interessata.  

Nel computo metrico estimativo è stata prevista la voce specifica per la sicurezza da interferenze dell'importo pari ad € 

450,00 quale voce. Tale importo non sarà soggetto a ribasso d'asta in sede di offerta. 

Sarà a carico dell'impresa appaltatrice la redazione del Piano Operativo di Sicurezza oltre che del Piano Sostitutivo di 

Sicurezza, qualora dovuto ai sensi della normativa vigente. 

 

4) TEMPI DI ESECUZIONE 

I lavori dovranno essere portati a termine entro 30 giorni dalla consegna. 

 

5) QUADRO ECONOMICO 

Il costo complessivo stimato dei lavori manutentivi ammonta ad € 35.000,00 così determinato: 

 

- per lavori (A) €                                22.740,00 

- oneri per la sicurezza  (B) €                                450,00 

Totale lavori (A+B) €                           23.190,00 

- per IVA 22% €                                  5.101,80 

- per lavori in economia (IVA inclusa) €                              6.700,00 

- per imprevisti e arrotondamenti €                                      8,20 

 TOTALE €                             35.000,00 

 
 

Fanno parte del presente progetto i seguenti documenti: 

A) RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

B) COROGRAFIA E SEZIONI 

C) STIMA LAVORI - QUADRO ECONOMICO – STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

D) FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

E) CONTRATTO PER COTTIMO FIDUCIARIO 

 

Chiavenna, lì 27/03/2025 

 

                                                                   Il Tecnico della  
                                                                    Comunità Montana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 
COROGRAFIA E SEZIONI 



INTERVENTO 1 - CANALE MERETTA EST
Tratte A - B - C

scala 1:5.000

A

B

C

Comune di PRATA CAMPORTACCIO



Comune di SAMOLACO

INTERVENTO 1 - CANALE MERETTA EST
Tratte C - D - E

scala 1:5.000

C

D

D

E



Comune di SAMOLACO

INTERVENTO 1 - CANALE MERETTA EST
Tratte E - F

scala 1:10.000

Somaggia

E

F



INTERVENTO 1 - CANALE MERETTA EST

SEZIONE TIPO Tratta A - B

scala 1:100

strada comunale
Via delle Robinie

2.50 2.50

1.001.50

TRATTARif. C.M.E.

A - BVc. 01

LUNGH. mt LARGH. mt

1.000,00 2,50

SEZIONE TIPO Tratte B - C   C - D

2.00 2.00

3.00

1.
70

6.00

1.
50

8.00

3.00

TRATTARif. C.M.E.

B - CVc. 02

LUNGH. mt LARGH. mt

450,00

SEZIONE TIPO Tratta D - E

2.00 2.00

2.00

1.
50

9.00

2.00

TRATTARif. C.M.E. LUNGH. mt LARGH. mt

Vc. 04 D - E 950,00

SEZIONE TIPO Tratta E - F

2.50 2.50

3.00

1.
90

9.00

3.00

TRATTARif. C.M.E.

E - FVc. 05

LUNGH. mt

2.000,00

C - DVc. 03 870,00

5,00
banchina
scarpata

SUP. mq

2.500
5.000

banchina
scarpata

SUP. mq

2.700
1.800

banchina
scarpata

6,00
4,00

5.220
3.480

6,00
4,00

4,00
4,00

banchina
scarpata

SUP. mq

3.800
3.800

LARGH. mt

6,00
5,00

banchina
scarpata

SUP. mq

12.000
10.000



INTERVENTO 2 - CANALE PRONA
Loc. Giavere

Fosso Giavere

Ponte Nave

A

B

C

C'

Comune di SAMOLACO

SEZIONE TIPO Tratta A - B

pista ciclabile

4.50 4.50

1.002.00

TRATTARif. C.M.E.

A - BVc. 06

LUNGH. mt

1.200,00

SEZIONE TIPO Tratta C - C'

3.
50

12.00

TRATTARif. C.M.E.

C - C'Vc. 07

LUNGH. mt

700,00

scala 1:10.000

3.00 3.00

1.002.00

1.
30

6.00

1.00
sterrato

Fosso Giavere

scala 1:100

aree verdi (300mt)

LARGH. mt

3,00
9,00

banchina
scarpata

SUP. mq

3.600
10.800

LARGH. mt

4,00
6,00

banchina
scarpata

SUP. mq

2.800
4.200



scala 1:10.000

Loc. Prato del
Porto

A

B

Loc. Prato del Porto
INTERVENTO 2 - CANALE PRONA

Comune di SAMOLACO

C

SEZIONE TIPO Tratta A - B

1.50 1.50

2.002.00

TRATTARif. C.M.E.

A - BVc. 08

LUNGH. mt

600,00

SEZIONE TIPO Tratta B - C

3.00 3.00

1.00

1.
20

6.00

1.
80

8.00

3.00

TRATTARif. C.M.E.

B - CVc. 08

LUNGH. mt

450,00

sterrato

scala 1:100

LARGH. mt

4,00
3,00

banchina
scarpata

SUP. mq

2.400
1.800

LARGH. mt

4,00
6,00

banchina
scarpata

SUP. mq

2.700
1.800



INTERVENTO 3 - CANALE LOBBIA

scala 1:10.000

Loc. Vignola

A

B

C

Loc. Cascina
Bodengo

Vasca deposito T. Lobbia

VASCA DI DEPOSITO - Tratte A - B - C

Comune di SAMOLACO

5.00 5.00

1.002.00

TRATTARif. C.M.E.

A - BVc. 10

LUNGH. mt

950,00

3.
50

11.00

SEZIONE TIPO Tratta B - C

TRATTARif. C.M.E.

B - CVc. 11

LUNGH. mt

1.100,00

sterrato

6.00

SEZIONE TIPO Tratta A - B

5.00 2.00
S.S.36

2.00

TRATTARif. C.M.E.

VASCA DEPOSITO
T.LobbiaVc. 09

LUNGH. mt

200,00

strada parallela 200,00
scala 1:100

LARGH. mt SUP. mq

1.200

4.00020,00

6,00

LARGH. mt

9,00

SUP. mq

8.550

LARGH. mt

4,00
10,00

banchina
scarpata

SUP. mq

11.000
4.400

2.
50



Comune di PRATA CAMPORTACCIO

scala 1:5.000

B

C

INTERVENTO 4 - CANALE TREBECCA

Tratta A - B - C

SEZIONE TIPO Tratta A - B

3.0
03.00

8.00

2.00

TRATTARif. C.M.E.

A - BVc. 12a

LUNGH. mt

200,00

2.50

scala 1:100

LARGH. mt

6,50

6,00

banchina

scarpata

SUP. mq

1.200

1.300

2
.0

0

A

SEZIONE TIPO Tratta B - C

3.0
03.00

8.00

1.50

TRATTARif. C.M.E.

B - CVc. 12b

LUNGH. mt

500,00

S.S.36

2.50

LARGH. mt

4,00

6,00

banchina

scarpata

SUP. mq

3.000

2.000

2
.0

0

2.00



INTERVENTO 5 - TORRENTE VALLACCIA
Comune di PRATA CAMPORTACCIO

scala 1:5.000

VASCA DI DEPOSITO

Vasca deposito T. Vallaccia

TRATTARif. C.M.E.

VASCA DEPOSITO
T.Vallaccia

Vc. 13

LUNGH. mt LARGH. mt

25,00140,00

SUP. mq

3.500



Comune di GORDONA

B

A

scala 1:15.000

C

B

scala 1:10.000

Ponte di Gordona

Ponte di Gordona

Ponte di S. Pietro

B

C

INTERVENTO 6 - ARGINE SX FIUME MERA
Tratte A - B - C



Comune di GORDONA

INTERVENTO 6 - ARGINE SX FIUME MERA

SEZIONE TIPO Tratta A - B

1.50

1.50

TRATTARif. C.M.E.

A - BVc. 14

LUNGH. mt

800,00

pista ciclabile
argine sx

Fiume Mera

sterrato
3.00

scala 1:100

SEZIONE TIPO Tratta B - C

1.50

TRATTARif. C.M.E.

B - CVc. 14

LUNGH. mt

3.000,00

pista ciclabile

sterrato
3.00

argine sx
Fiume Mera

1.50

LARGH. mt

4,50
1,50

banchina
scarpata

SUP. mq

1.200
3.600

LARGH. mt

3,00
3,00

banchina
scarpata

SUP. mq

9.000
9.000



INTERVENTO 7 - AREA INDUSTRIALE DI GORDONA
Comune di GORDONA

TRATTARif. C.M.E.

A - B

Vc. 15

LUNGH. mt

1.600,00

SEZIONE TIPO Tratta A - B

pista ciclabile

sterrato

argine sx
Fiume Mera

2.00

confine area
industriale

canale di scolo
2.00

1.50 1.00

scala 1:10.000

1

2

3

Del Curto

Sperlari

depuratore

scala 1:100

A

B

AREA 1

AREA 2

AREA 3

LARGH. mt

2,50
4,00

banchina
scarpata

SUP. mq

6.400
4.000

250,00 2,00

150,00 4,00

500

600

3.500- -



INTERVENTO 8 - CANALE DI SCOLO SOMAGGIA

Comune di SAMOLACO

scala 1:5.000

TRATTARif. C.M.E.

A - BVc. 16

LUNGH. mt

600,00

LARGH. mt

1,80

2,00

banchina

scarpata

SUP. mq

1.200

1.080

SEZIONE TIPO Tratta A - B

scala 1:100

canale di scolo

1.80

1.00 1.
00

A

B
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Comunità Montana della Valchiavenna

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

INTERVENTO 1 - CANALE MERETTA EST  (SpCat
1)

TRATTA A-B                                                                                                                                                                                                                                                                        COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO. Tratta dal Vicolo delle Robinie (a monte dell'ex depuratore di S.Cassiano), sino alla strada comunale Pirondini. Lavori da realizzare transitando su una sola banchina (pista ciclopedonale asfaltata).                                                                                                                                                                                                         Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di vegetazione erbacea e di natura legnosa cespugliosa ed arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro non superiore a cm 6/8. I lavori dovranno essere eseguiti su superfici piane, in scarpata e sul fondo (sopra il pelo dell'acqua se richiesto dalla Direzione lavori) anche in presenza di corpi estranei quali sassi, muretti, ponti, ponticelli, pali di recinzioni e quant'altro avendo cura di non danneggiare i manufatti, il ripristino di eventuali danni è a carico della ditta esecutrice.I mezzi da impiegare, trattori, dovranno avere dimensioni tali da poter transitare sulle banchine dei fossi senza arrecare danni alle proprietà limitrofe, il braccio idraulico, in particolare per alcune tratte di fossi, dovrà essere estensibile fino a non meno di 12.00 metri con montato idoneo utensile sfibratore per poter operare sulle due scarpate del fosso transitando su un solo lato. Il materiale sfibrato dovrà restare sulle sponde avendo cura di sversarne il meno possibile in acqua, eventuali depositi anomali sul fondo alveo dovranno essere rimossi a cura della Ditta esecutrice dei lavori. Finiture a mano con decespugliatore.I lavori dovranno essere eseguiti secondo gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori in collaborazione con l'Unione Pesca.La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla PROPRIETA' DEMANIALE più eventuali residui lato privati o strade, ogni onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.                                                                                                                                                               

1 / 1 TRATTA A-B                                                                                                                                                                                                                                                                        
01 COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO. Tratta dal 
15/04/2020 Vicolo delle Robinie (a monte dell'ex depuratore di 

S.Cassiano), sino alla strada comunale Pirondini. Lavori da 
realizzare transitando su una sola banchina (pista 
ciclopedonale asfaltata).                                                                                                                                                                                                         
Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di 
vegetazione erbacea e di natura legnosa cespugliosa ed 
arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma 
con diametro non superiore a cm 6/8. I lavori dovranno 
essere eseguiti su superfici piane, in scarpata e sul fondo 
(sopra il pelo dell'acqua se richiesto dalla Direzione lavori) 
anche in presenza di corpi estranei quali sassi, muretti, 
ponti, ponticelli, pali di recinzioni e quant'altro avendo cura 
di non danneggiare i manufatti, il ripristino di eventuali 
danni è a carico della ditta esecutrice.
I mezzi da impiegare, trattori, dovranno avere dimensioni 
tali da poter transitare sulle banchine dei fossi senza 
arrecare danni alle proprietà limitrofe, il braccio idraulico, 
in particolare per alcune tratte di fossi, dovrà essere 
estensibile fino a non meno di 12.00 metri con montato 
idoneo utensile sfibratore per poter operare sulle due 
scarpate del fosso transitando su un solo lato. Il materiale 
sfibrato dovrà restare sulle sponde avendo cura di sversarne 
il meno possibile in acqua, eventuali depositi anomali sul 
fondo alveo dovranno essere rimossi a cura della Ditta 
esecutrice dei lavori. Finiture a mano con decespugliatore.
I lavori dovranno essere eseguiti secondo gli ordini impartiti 
dalla Direzione Lavori in collaborazione con l'Unione 
Pesca.
La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla 
PROPRIETA' DEMANIALE più eventuali residui lato 
privati o strade, ogni onere compreso per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte.                                                                                                                                                               

LUNGHEZZA circa ml 1000,00
LARGHEZZA MEDIA ml 7,50 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´100,00 1´100,00

TRATTA B-C                                                                                                                                                                                                                                                                         COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO. Dalla strada comunale Pirondini a scendere fino all'immissione del T. Trebecca.                                                                                        Decespugliamento da eseguire con mezzi meccanici idonei e finiture a mano con decespugliatore, su superfici piane, in scarpata e sul fondo (sopra il pelo dell'acqua quando richiesto dalla D.L.), anche in presenza di corpi estranei avendo cura di non danneggiare i manufatti, il ripristino di eventuali danni è a carico della ditta esecutrice.                                                                                                                                                                                                                                                              La larghezza da sfalciare è determinata dalla PROPRIETA' DEMANIALE più eventuali residui lato privati o strade, ogni onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2 / 2 TRATTA B-C                                                                                                                                                                                                                                                                         

02 COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO. Dalla strada 

15/04/2020 comunale Pirondini a scendere fino all'immissione del T. 
Trebecca.                                                                                        
Decespugliamento da eseguire con mezzi meccanici idonei 
e finiture a mano con decespugliatore, su superfici piane, in 
scarpata e sul fondo (sopra il pelo dell'acqua quando 
richiesto dalla D.L.), anche in presenza di corpi estranei 
avendo cura di non danneggiare i manufatti, il ripristino di 
eventuali danni è a carico della ditta esecutrice.                                                                                                                                                                                                                                                              
La larghezza da sfalciare è determinata dalla PROPRIETA' 
DEMANIALE più eventuali residui lato privati o strade, 
ogni onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte.

LUNGHEZZA circa ml 450,00
LARGHEZZA MEDIA ml 10,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 504,00 504,00

TRATTA C-D                                                                                                                                                                                                                                                                         COMUNE DI SAMOLACO. Dall'immissione del T. Trebecca verso valle fino all'abitato di Somaggia. Lavori da realizzare operando in parte su ambo i lati ed in parte su un solo lato, anche in sede S.S.36, con braccio di adeguata lunghezza.                                                                                                                                                                                                   Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di vegetazione erbacea e di natura legnosa cespugliosa ed arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro non superiore a cm 6/8. I lavori dovranno essere eseguiti su superfici piane o in scarpata, partendo dal pelo acqua anche in presenza di corpi estranei quali sassi, muretti, ponti, ponticelli, pali di recinzioni e quant'altro avendo cura di non danneggiare i manufatti, il ripristino di eventuali danni è a carico della ditta esecutrice.I mezzi da impiegare, trattori, dovranno avere dimensioni tali da poter transitare sulle banchine dei fossi senza arrecare danni alle proprietà  limitrofe, il braccio idraulico, in particolare per alcune tratte di fossi, dovrà essere estensibile fino a non meno di 12.00 metri con montato idoneo utensile sfibratore per poter operare sulle due scarpate del fosso transitando su un solo lato. Il materiale sfibrato dovrà restare sulle sponde avendo cura di sversarne il meno possibile in acqua, eventuali depositi anomali sul fondo alveo dovranno essere rimossi a cura della Ditta esecutrice dei lavori.                                                                                                                                                                                                                                                                   I lavori dovranno essere eseguiti secondo gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori in collaborazione con l'Unione Pesca.La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla PROPRIETA' DEMANIALE più eventuali residui lato privati e S.S.36 in prossimità della Fraz. Somaggia, ogni onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

3 / 3 TRATTA C-D                                                                                                                                                                                                                                                                         

03 COMUNE DI SAMOLACO. Dall'immissione del T. 

15/04/2020 Trebecca verso valle fino all'abitato di Somaggia. Lavori da 
realizzare operando in parte su ambo i lati ed in parte su un 

COMMITTENTE: Comunità Montana della Valchiavenna

A   R I P O R T A R E 1´604,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´604,00

solo lato, anche in sede S.S.36, con braccio di adeguata 
lunghezza.                                                                                                                                                                                                   
Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di 
vegetazione erbacea e di natura legnosa cespugliosa ed 
arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma 
con diametro non superiore a cm 6/8. I lavori dovranno 
essere eseguiti su superfici piane o in scarpata, partendo dal 
pelo acqua anche in presenza di corpi estranei quali sassi, 
muretti, ponti, ponticelli, pali di recinzioni e quant'altro 
avendo cura di non danneggiare i manufatti, il ripristino di 
eventuali danni è a carico della ditta esecutrice.
I mezzi da impiegare, trattori, dovranno avere dimensioni 
tali da poter transitare sulle banchine dei fossi senza 
arrecare danni alle proprietà  limitrofe, il braccio idraulico, 
in particolare per alcune tratte di fossi, dovrà essere 
estensibile fino a non meno di 12.00 metri con montato 
idoneo utensile sfibratore per poter operare sulle due 
scarpate del fosso transitando su un solo lato. Il materiale 
sfibrato dovrà restare sulle sponde avendo cura di sversarne 
il meno possibile in acqua, eventuali depositi anomali sul 
fondo alveo dovranno essere rimossi a cura della Ditta 
esecutrice dei lavori.                                                                                                                                                                                                                                                                   
I lavori dovranno essere eseguiti secondo gli ordini impartiti 
dalla Direzione Lavori in collaborazione con l'Unione 
Pesca.
La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla 
PROPRIETA' DEMANIALE più eventuali residui lato 
privati e S.S.36 in prossimità della Fraz. Somaggia, ogni 
onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 

LUNGHEZZA circa ml 870,00
LARGHEZZA MEDIA ml 10,00 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 974,40 1´948,80

TRATTA D-E                                                                                                                                                                                                                                                                         COMUNE DI SAMOLACO. Tratto interno al centro abitato della Fraz. Somaggia. Lavori da eseguire operando ove possibile su ambo i lati oppure su un solo lato, con braccio di adeguata lunghezza.                                                                                                                                                                                                                                                                Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di vegetazione erbacea e di natura cespugliosa ed arbustiva su supefici piane ed in scarpata, anche in presenza di corpi estranei quali sassi, muretti, ponti, ponticelli, pali di recinzioni e quant'altro presente, avendo cura di non danneggiare i manufatti, il ripristino di eventuali danni è a carico della ditta esecutrice. Operare con mezzo meccanico di adeguate dimensioni per poter transitare sulle banchine del canale senza arrecare danni alle proprietà limitrofe. Il materiale sfibrato dovrà restare sulle sponde avendo cura di sversarne il meno possibile in acqua, eventuali depositi anomali sul fondo alveo dovranno essere rimossi a cura della Ditta esecutrice dei lavori. Finiture a mano con decespugliatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                   La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla PROPRIETA' DEMANIALE più eventuali residui verso le proprietà private, ogni onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

4 / 4 TRATTA D-E                                                                                                                                                                                                                                                                         

04 COMUNE DI SAMOLACO. Tratto interno al centro abitato 

15/04/2020 della Fraz. Somaggia. Lavori da eseguire operando ove 
possibile su ambo i lati oppure su un solo lato, con braccio 
di adeguata lunghezza.                                                                                                                                                                                                                                                                
Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di 
vegetazione erbacea e di natura cespugliosa ed arbustiva su 
supefici piane ed in scarpata, anche in presenza di corpi 
estranei quali sassi, muretti, ponti, ponticelli, pali di 
recinzioni e quant'altro presente, avendo cura di non 
danneggiare i manufatti, il ripristino di eventuali danni è a 
carico della ditta esecutrice. Operare con mezzo meccanico 
di adeguate dimensioni per poter transitare sulle banchine 
del canale senza arrecare danni alle proprietà limitrofe. Il 
materiale sfibrato dovrà restare sulle sponde avendo cura di 
sversarne il meno possibile in acqua, eventuali depositi 
anomali sul fondo alveo dovranno essere rimossi a cura 
della Ditta esecutrice dei lavori. Finiture a mano con 
decespugliatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla 
PROPRIETA' DEMANIALE più eventuali residui verso le 
proprietà private, ogni onere compreso per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte.

LUNGHEZZA circa ml 950,00
LARGHEZZA MEDIA ml 8,00 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 950,00 1´900,00

TRATTA E-F                                                                                                                                                                                                                                                                          COMUNE DI SAMOLACO. Tratto dalla Ferrovia in prossimità della Strada Provinciale Trivulzia in Somaggia, fino al Lago Pozzo di Riva.                                                                Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di vegetazione erbacea e di natura legnosa, cespugliosa ed arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro non superiore a cm 6/8. I lavori dovranno essere eseguiti su superfici piane o in scarpata, compreso il taglio della vegetazione che emerge dall'acqua se richiesto dalla Direzione Lavori, anche in presenza di corpi estranei quali sassi, muretti, ponti, ponticelli, pali di recinzioni e quant'altro presente, avendo cura di non danneggiare i manufatti, il ripristino di eventuali danni è a carico della ditta esecutrice.I mezzi da impiegare, trattori, dovranno avere braccio idraulico, in particolare per alcune tratte di fossi, estensibile fino a non meno di 12.00 metri con montato idoneo utensile sfibratore per poter operare sulle due scarpate del fosso transitando su un solo lato. Il materiale sfibrato dovrà restare sulle sponde avendo cura di sversarne il meno possibile in acqua, eventuali depositi anomali in acqua di quanto tagliato dovranno essere rimossi a cura della Ditta esecutrice dei lavori.I lavori dovranno essere eseguiti seguendo gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori in collaborazione con l'Unione Pesca.La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla proprietà DEMANIALE, più eventuali residui lato privati e/o strade, ogni onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

5 / 5 TRATTA E-F                                                                                                                                                                                                                                                                          

05 COMUNE DI SAMOLACO. Tratto dalla Ferrovia in 

15/04/2020 prossimità della Strada Provinciale Trivulzia in Somaggia, 
fino al Lago Pozzo di Riva.                                                                
Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di 

COMMITTENTE: Comunità Montana della Valchiavenna

A   R I P O R T A R E 5´452,80
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R I P O R T O 5´452,80

vegetazione erbacea e di natura legnosa, cespugliosa ed 
arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma 
con diametro non superiore a cm 6/8. I lavori dovranno 
essere eseguiti su superfici piane o in scarpata, compreso il 
taglio della vegetazione che emerge dall'acqua se richiesto 
dalla Direzione Lavori, anche in presenza di corpi estranei 
quali sassi, muretti, ponti, ponticelli, pali di recinzioni e 
quant'altro presente, avendo cura di non danneggiare i 
manufatti, il ripristino di eventuali danni è a carico della 
ditta esecutrice.
I mezzi da impiegare, trattori, dovranno avere braccio 
idraulico, in particolare per alcune tratte di fossi, estensibile 
fino a non meno di 12.00 metri con montato idoneo utensile 
sfibratore per poter operare sulle due scarpate del fosso 
transitando su un solo lato. Il materiale sfibrato dovrà 
restare sulle sponde avendo cura di sversarne il meno 
possibile in acqua, eventuali depositi anomali in acqua di 
quanto tagliato dovranno essere rimossi a cura della Ditta 
esecutrice dei lavori.
I lavori dovranno essere eseguiti seguendo gli ordini 
impartiti dalla Direzione Lavori in collaborazione con 
l'Unione Pesca.
La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla 
proprietà DEMANIALE, più eventuali residui lato privati 
e/o strade, ogni onere compreso per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. 

LUNGHEZZA circa ml 2000,00
LARGHEZZA MEDIA ml 11,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´620,00 2´620,00

INTERVENTO 2 - CANALE PRONA  (SpCat 2)

LOC. GIAVERE - CANALE PRONA - TRATTA A-B                                                                                                                                                                                                                                       COMUNE DI SAMOLACO. Tratto dalla S.P. Trivulzia in Fraz. Era, a valle fino alla foce nel fiume Mera, intersecando la Strada Comunale Via Giavere nell'area sportiva.                                                                                                                                                                                                                                    Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di vegetazione erbacea e di natura legnosa, cespugliosa ed arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro non superiore a cm. 6/8. I lavori dovranno essere eseguiti su superfici piane o in scarpata, compreso il taglio della vegetazione che emerge dall'acqua se richiesto dalla Direzione Lavori. Si segnala la presenza di ceppaie che emergono dal terreno lungo le scarpate.  I mezzi da impiegare, trattori, dovranno avere dimensioni tali da poter transitare sulle banchine dei fossi senza arrecare danni alle proprietà limitrofe, il braccio idraulico, in particolare per alcune tratte di fossi, dovrà essere estensibile fino a non meno di 12.00 metri con montato idoneo utensile sfibratore per poter operare sulle due scarpate del fosso transitando su un solo lato (pista ciclabile asfaltata). Il materiale sfibrato dovrà restare sulle sponde avendo cura di sversarne il meno possibile in acqua, eventuali depositi anomali in acqua dovranno essere rimossi a spese della Ditta esecutrice dei lavori.La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla PROPRIETA' DEMANIALE, oltre ad eventuali residui lato privati e/o strade (ambo i lati delle strade), ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. NOTA: Dai lavori è esclusa la porzione di canale oggetto di piantumazione da parte della PROVINCIA DI SONDRIO (Aree verdi). 

6 / 6 LOC. GIAVERE - CANALE PRONA - TRATTA A-B                                                                                                                                                                                                                                       

06 COMUNE DI SAMOLACO. Tratto dalla S.P. Trivulzia in 

15/04/2020 Fraz. Era, a valle fino alla foce nel fiume Mera, 
intersecando la Strada Comunale Via Giavere nell'area 
sportiva.                                                                                                                                                                                                                                    
Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di 
vegetazione erbacea e di natura legnosa, cespugliosa ed 
arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma 
con diametro non superiore a cm. 6/8. I lavori dovranno 
essere eseguiti su superfici piane o in scarpata, compreso il 
taglio della vegetazione che emerge dall'acqua se richiesto 
dalla Direzione Lavori. Si segnala la presenza di ceppaie 
che emergono dal terreno lungo le scarpate.  
I mezzi da impiegare, trattori, dovranno avere dimensioni 
tali da poter transitare sulle banchine dei fossi senza 
arrecare danni alle proprietà limitrofe, il braccio idraulico, 
in particolare per alcune tratte di fossi, dovrà essere 
estensibile fino a non meno di 12.00 metri con montato 
idoneo utensile sfibratore per poter operare sulle due 
scarpate del fosso transitando su un solo lato (pista ciclabile 
asfaltata). Il materiale sfibrato dovrà restare sulle sponde 
avendo cura di sversarne il meno possibile in acqua, 
eventuali depositi anomali in acqua dovranno essere rimossi 
a spese della Ditta esecutrice dei lavori.
La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla 
PROPRIETA' DEMANIALE, oltre ad eventuali residui lato 
privati e/o strade (ambo i lati delle strade), ogni onere 
compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
NOTA: Dai lavori è esclusa la porzione di canale oggetto di 
piantumazione da parte della PROVINCIA DI SONDRIO 
(Aree verdi). 

LUNGHEZZA circa ml 1200,00
LARGHEZZA MEDIA ml 12,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´268,00 2´268,00

COMMITTENTE: Comunità Montana della Valchiavenna

A   R I P O R T A R E 10´340,80
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R I P O R T O 10´340,80

LOC. GIAVERE - FOSSO GIAVERE - TRATTA C-C'                                                                                                                                                                                                                                                                   COMUNE DI SAMOLACO. Loc. Giavere, Fosso Giavere fino a intersecare con il canale Prona. Presenza di acqua solo a seguito di insistenti e prolungate piogge.                                                                                                                                                                           Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di vegetazione erbacea e di natura cespugliosa ed arbustiva. I mezzi da impiegare, trattori, dovranno avere dimensioni tali da poter transitare sulle banchine dei fossi senza arrecare danni alle proprietà limitrofe, il braccio idraulico dovrà essere estensibile fino a non meno di 12.00 metri con montato idoneo utensile sfibratore per poter operare sulle due scarpate del fosso transitando su un solo lato. La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla PROPRIETA' DEMANIALE, fondo e scarpate, oltre ad eventuali residui lato privati e/o strade, ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

7 / 7 LOC. GIAVERE - FOSSO GIAVERE - TRATTA C-C'                                                                                                                                                                                                                                                                   
07 COMUNE DI SAMOLACO. Loc. Giavere, Fosso Giavere 
27/05/2020 fino a intersecare con il canale Prona. Presenza di acqua 

solo a seguito di insistenti e prolungate piogge.                                                                                                                                                                           
Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di 
vegetazione erbacea e di natura cespugliosa ed arbustiva. 
I mezzi da impiegare, trattori, dovranno avere dimensioni 
tali da poter transitare sulle banchine dei fossi senza 
arrecare danni alle proprietà limitrofe, il braccio idraulico 
dovrà essere estensibile fino a non meno di 12.00 metri con 
montato idoneo utensile sfibratore per poter operare sulle 
due scarpate del fosso transitando su un solo lato. 
La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla 
PROPRIETA' DEMANIALE, fondo e scarpate, oltre ad 
eventuali residui lato privati e/o strade, ogni onere 
compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
LUNGHEZZA circa ml 700,00
LARGHEZZA MEDIA ml 10,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 966,00 966,00

LOC. PRATO DEL PORTO - CANALE PRONA                                                                                                                                                                                                                                                     COMUNE DI SAMOLACO. Tratto dalla sorgente in Fraz. S. Pietro di Samolaco, verso valle fino alla Loc. "Prato del Porto", intersecando la S.P.Trivulzia.                                  Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di vegetazione erbacea e di natura legnosa, cespugliosa ed arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro non superiore a cm 6/8. I lavori dovranno essere eseguiti su superfici piane e in scarpata, compreso il taglio dei cespugli emergenti dal pelo acqua se richiesto dalla D.L., anche in presenza di manufatti, avendo cura di non arrecare danni alle proprietà limitrofe.                                                                                                                                                                                               I mezzi da impiegare dovranno avere braccio idraulico estensibile fino a non meno di 12.00 mt con montato idoneo utensile sfibratore per operare sulle due scarpate transitando su un solo lato del fosso (banchina sterrata). Tratte da fare a mano con decespugliatore, apportando tutte le precauzioni necessarie per il rispetto della fauna ittica, ogni onere compreso per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte. 

8 / 8 LOC. PRATO DEL PORTO - CANALE PRONA                                                                                                                                                                                                                                                     
08 COMUNE DI SAMOLACO. Tratto dalla sorgente in Fraz. 

15/04/2020 S. Pietro di Samolaco, verso valle fino alla Loc. "Prato del 
Porto", intersecando la S.P.Trivulzia.                                  
Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di 
vegetazione erbacea e di natura legnosa, cespugliosa ed 
arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma 
con diametro non superiore a cm 6/8. I lavori dovranno 
essere eseguiti su superfici piane e in scarpata, compreso il 
taglio dei cespugli emergenti dal pelo acqua se richiesto 
dalla D.L., anche in presenza di manufatti, avendo cura di 
non arrecare danni alle proprietà limitrofe.                                                                                                                                                                                               
I mezzi da impiegare dovranno avere braccio idraulico 
estensibile fino a non meno di 12.00 mt con montato idoneo 
utensile sfibratore per operare sulle due scarpate transitando 
su un solo lato del fosso (banchina sterrata). Tratte da fare a 
mano con decespugliatore, apportando tutte le precauzioni 
necessarie per il rispetto della fauna ittica, ogni onere 
compreso per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte. 

TRATTA A-B 

TRATTA A-B 

LUNGHEZZA circa ml 600,00
LARGHEZZA MEDIA ml 7,00

TRATTA B-C

TRATTA B-C

LUNGHEZZA circa ml 450,00
LARGHEZZA MEDIA ml 10,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´107,00 1´107,00

INTERVENTO 3 - CANALE LOBBIA  (SpCat 3)

VASCA DI DEPOSITO DEL TORRENTE LOBBIA                                                                                                                                                                                                                                         COMUNE DI SAMOLACO. Vasca di deposito del T. Lobbia a monte della S.S.36 in Fraz. Somaggia.                                                                                                                                         Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi muniti di braccio con utensile sfibratore, di vegetazione erbacea e di natura legnosa, cespugliosa ed arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro non superiore a cm 6/8. Lo sfalcio sarà esteso su entrambe le banchine della parallela strada per la "Loc. Basone" e a quelle parti avvicinabili con i mezzi meccanici in prossimità della S.S.36. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

9 / 9 VASCA DI DEPOSITO DEL TORRENTE LOBBIA                                                                                                                                                                                                                                         

09 COMUNE DI SAMOLACO. Vasca di deposito del T. 

15/04/2020 Lobbia a monte della S.S.36 in Fraz. Somaggia.                                                                                                                                         
Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi muniti 
di braccio con utensile sfibratore, di vegetazione erbacea e 
di natura legnosa, cespugliosa ed arbustiva, compresi 
virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro non 
superiore a cm 6/8. Lo sfalcio sarà esteso su entrambe le 
banchine della parallela strada per la "Loc. Basone" e a 
quelle parti avvicinabili con i mezzi meccanici in 
prossimità della S.S.36. Ogni onere compreso per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

SUPERFICIE SACCA T.LOBBIA circa mq 4.000,00
SUPERFICIE BANCHINE "STRADA BASONE" circa mq

COMMITTENTE: Comunità Montana della Valchiavenna

A   R I P O R T A R E 12´413,80
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R I P O R T O 12´413,80

1.200,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 312,00 312,00

TRATTA A-B                                                                                                                                                                                                                                                                         COMUNE DI SAMOLACO. Tratta parallela alla S.S.36, dalla vasca di cui alla Vc. precedente fino alla Via Vignola.                                                                                                                            Decespugliamento con mezzi meccanici di vegetazione erbacea e di natura legnosa, cespugliosa ed arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro inferiore a cm 6/8. Il taglio della vegetazione è da realizzare sul fondo, sulle sponde rivestite in scogliera di sasso a secco qualora sporche, oltre eventuali residui verso la S.S.36.I mezzi da impiegare dovranno avere braccio idraulico estensibile fino a non meno di 12.00 mt con montato idoneo utensile sfibratore per poter operare restando sulla sede della S.S.36, esclusivamente con ausilio di movieri addetti alla regolamentazione del traffico che dovranno essere forniti dalla Ditta stessa. Lavori da eseguire in accordo con il sorvegliante ANAS. Eventuali finiture da eseguire a mano con decespugliatore. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

10 / 10 TRATTA A-B                                                                                                                                                                                                                                                                         
10 COMUNE DI SAMOLACO. Tratta parallela alla S.S.36, 
15/04/2020 dalla vasca di cui alla Vc. precedente fino alla Via Vignola.                                                                                                                            

Decespugliamento con mezzi meccanici di vegetazione 
erbacea e di natura legnosa, cespugliosa ed arbustiva, 
compresi virgulti di età superiore ad un anno ma con 
diametro inferiore a cm 6/8. Il taglio della vegetazione è da 
realizzare sul fondo, sulle sponde rivestite in scogliera di 
sasso a secco qualora sporche, oltre eventuali residui verso 
la S.S.36.
I mezzi da impiegare dovranno avere braccio idraulico 
estensibile fino a non meno di 12.00 mt con montato idoneo 
utensile sfibratore per poter operare restando sulla sede 
della S.S.36, esclusivamente con ausilio di movieri addetti 
alla regolamentazione del traffico che dovranno essere 
forniti dalla Ditta stessa. Lavori da eseguire in accordo con 
il sorvegliante ANAS. Eventuali finiture da eseguire a mano 
con decespugliatore. Ogni onere compreso per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte. 

LUNGHEZZA circa ml 950,00
LARGHEZZA MEDIA ml 9,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 513,00 513,00

TRATTA B-C                                                                                                                                                                                                                                                                         COMUNE DI SAMOLACO. Tratta dalla Via Vignola, a valle fino al Lago Pozzo di Riva.                                                                                                                                            Decespugliamento da eseguire con mezzi meccanici semoventi di vegetazione erbacea e di natura legnosa, cespugliosa ed arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro inferiore a cm 6/8. I lavori dovranno essere eseguiti su superfici piane o in scarpata e sul fondo se richiesto dalla Direzione Lavori, con la presenza di corpi estranei quali sassi, muretti, ponti, ponticelli, pali di recinzioni e quant'altro avendo cura di non danneggiare i manufatti, il ripristino di eventuali danni è a carico della ditta esecutrice.I mezzi da impiegare, trattori, dovranno avere dimensioni tali da poter transitare sulle banchine dei fossi senza arrecare danni alle proprietà limitrofe. Il braccio idraulico, in particolare per alcune tratte di fossi, dovrà essere estensibile fino a non meno di 12.00 metri con montato idoneo utensile sfibratore per poter operare sulle due scarpate del fosso transitando su un solo lato. Il materiale sfibrato dovrà restare sulle sponde avendo cura di sversarne il meno possibile in acqua, eventuali depositi anomali in alveo dovranno essere rimossi a spese della Ditta Esecutrice dei lavori.I lavori dovranno essere eseguiti seguendo gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori in collaborazione con l'Unione Pesca.La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla PROPRIETA' DEMANIALE più eventuali residui lato privati e/o strade, ogni onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte. 

11 / 11 TRATTA B-C                                                                                                                                                                                                                                                                         

11 COMUNE DI SAMOLACO. Tratta dalla Via Vignola, a 

15/04/2020 valle fino al Lago Pozzo di Riva.                                                                                                                                            
Decespugliamento da eseguire con mezzi meccanici 
semoventi di vegetazione erbacea e di natura legnosa, 
cespugliosa ed arbustiva, compresi virgulti di età superiore 
ad un anno ma con diametro inferiore a cm 6/8. I lavori 
dovranno essere eseguiti su superfici piane o in scarpata e 
sul fondo se richiesto dalla Direzione Lavori, con la 
presenza di corpi estranei quali sassi, muretti, ponti, 
ponticelli, pali di recinzioni e quant'altro avendo cura di 
non danneggiare i manufatti, il ripristino di eventuali danni 
è a carico della ditta esecutrice.
I mezzi da impiegare, trattori, dovranno avere dimensioni 
tali da poter transitare sulle banchine dei fossi senza 
arrecare danni alle proprietà limitrofe. Il braccio idraulico, 
in particolare per alcune tratte di fossi, dovrà essere 
estensibile fino a non meno di 12.00 metri con montato 
idoneo utensile sfibratore per poter operare sulle due 
scarpate del fosso transitando su un solo lato. Il materiale 
sfibrato dovrà restare sulle sponde avendo cura di sversarne 
il meno possibile in acqua, eventuali depositi anomali in 
alveo dovranno essere rimossi a spese della Ditta Esecutrice 
dei lavori.
I lavori dovranno essere eseguiti seguendo gli ordini 
impartiti dalla Direzione Lavori in collaborazione con 
l'Unione Pesca.
La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla 
PROPRIETA' DEMANIALE più eventuali residui lato 
privati e/o strade, ogni onere compreso per dare l'opera 
finita a regola d'arte. 

LUNGHEZZA circa ml 1.100,00
LARGHEZZA MEDIA ml 14,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´354,00 2´354,00

INTERVENTO 4 - CANALE TREBECCA  (SpCat 4)

COMMITTENTE: Comunità Montana della Valchiavenna

A   R I P O R T A R E 15´592,80
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R I P O R T O 15´592,80

TRATTA A-B                                                                                                                                                                                                                                                                         COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO. Canale Trebecca, dalla vasca di deposito fino all'inizio della proprietà Ghiggi.Decespugliamento con mezzi meccanici di vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva, da esegursi sul fondo alveo (presenza di soglie), sulle sponde e sulle banchine. I mezzi da impiegare, trattori, dovranno avere braccio idraulico estensibile fino a non meno di 12.00 mt con montato idoneo utensile sfibratore, operando sulla sede della S.S.36 esclusivamente con l'ausilio di movieri addetti alla regolamentazione del traffico che dovranno essere forniti dalla Ditta stessa, in accordo con personale di sorveglianza ANAS.La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla PROPRIETA'  DEMANIALE  più eventuali residui lato privati e/o strade, ogni onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte. 

12 / 12 TRATTA A-B                                                                                                                                                                                                                                                                         
12a COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO. Canale 
15/04/2020 Trebecca, dalla vasca di deposito fino all'inizio della 

proprietà Ghiggi.
Decespugliamento con mezzi meccanici di vegetazione 
erbacea, cespugliosa ed arbustiva, da esegursi sul fondo 
alveo (presenza di soglie), sulle sponde e sulle banchine. I 
mezzi da impiegare, trattori, dovranno avere braccio 
idraulico estensibile fino a non meno di 12.00 mt con 
montato idoneo utensile sfibratore, operando sulla sede 
della S.S.36 esclusivamente con l'ausilio di movieri addetti 
alla regolamentazione del traffico che dovranno essere 
forniti dalla Ditta stessa, in accordo con personale di 
sorveglianza ANAS.
La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla 
PROPRIETA'  DEMANIALE  più eventuali residui lato 
privati e/o strade, ogni onere compreso per dare l'opera 
finita a regola d'arte. 
LUNGHEZZA circa ml 200,00
LARGHEZZA MEDIA ml 12,50 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 612,00 612,00

TRATTA B-C                                                                                                                                                                                                                                                                         COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO. Canale Trebecca, parallello alla S.S.36 in Fraz. Porettina, dalla proprietà Ghiggi (compresa) fino all'immissione nel canale Meretta Est.Decespugliamento con mezzi meccanici di vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva, da esegursi sul fondo alveo (presenza di soglie), sulle sponde rivestite in sassi, e sulla banchina lato privati per mt 1,00. Il canale porta acqua solo in occasini di temporali e piogge insistenti.I mezzi da impiegare, trattori, dovranno avere braccio idraulico estensibile fino a non meno di 12.00 mt con montato idoneo utensile sfibratore, operando sulla sede della S.S.36 esclusivamente con l'ausilio di movieri addetti alla regolamentazione del traffico che dovranno essere forniti dalla Ditta stessa, in accordo con personale di sorveglianza ANAS.La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla PROPRIETA'  DEMANIALE  più eventuali residui lato privati e/o strade, ogni onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte. 

13 / 13 TRATTA B-C                                                                                                                                                                                                                                                                         
12b COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO. Canale 

20/07/2022 Trebecca, parallello alla S.S.36 in Fraz. Porettina, dalla 
proprietà Ghiggi (compresa) fino all'immissione nel canale 
Meretta Est.
Decespugliamento con mezzi meccanici di vegetazione 
erbacea, cespugliosa ed arbustiva, da esegursi sul fondo 
alveo (presenza di soglie), sulle sponde rivestite in sassi, e 
sulla banchina lato privati per mt 1,00. Il canale porta acqua 
solo in occasini di temporali e piogge insistenti.
I mezzi da impiegare, trattori, dovranno avere braccio 
idraulico estensibile fino a non meno di 12.00 mt con 
montato idoneo utensile sfibratore, operando sulla sede 
della S.S.36 esclusivamente con l'ausilio di movieri addetti 
alla regolamentazione del traffico che dovranno essere 
forniti dalla Ditta stessa, in accordo con personale di 
sorveglianza ANAS.
La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla 
PROPRIETA'  DEMANIALE  più eventuali residui lato 
privati e/o strade, ogni onere compreso per dare l'opera 
finita a regola d'arte. 

LUNGHEZZA circa ml 500
LARGHEZZA MEDIA ml 10,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´380,00 1´380,00

INTERVENTO 5 - SACCA TORRENTE VALLACCIA
(SpCat 5)

VASCA DI DEPOSITO DEL TORRENTE VALLACCIA                                                                                                                                                                                                                                          COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO. Vasca di deposito del T. Vallaccia, a monte della S.S.36, in finaco all'ex Campo Fiera Fraz. S. Cassiano.                                                                                            Decespugliamento da eseguire con mezzi meccanici semoventi muniti di braccio con utensile sfibratore, di vegetazione erbacea e di natura legnosa, cespugliosa ed arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro non superiore a cm 6/8. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

14 / 14 VASCA DI DEPOSITO DEL TORRENTE 

13 VALLACCIA                                                                                                                                                                                                                                          

15/04/2020 COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO. Vasca di 
deposito del T. Vallaccia, a monte della S.S.36, in finaco 
all'ex Campo Fiera Fraz. S. Cassiano.                                                                                            
Decespugliamento da eseguire con mezzi meccanici 
semoventi muniti di braccio con utensile sfibratore, di 
vegetazione erbacea e di natura legnosa, cespugliosa ed 
arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma 
con diametro non superiore a cm 6/8. Ogni onere compreso 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SUPERFICIE circa mq 3.500,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 210,00 210,00

COMMITTENTE: Comunità Montana della Valchiavenna

A   R I P O R T A R E 17´794,80
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R I P O R T O 17´794,80

INTERVENTO 6 - ARGINE SX FIUME MERA  (SpCat
6)

TRATTA A-B-C                                                                                                                                                                                                                                                                     COMUNE DI GORDONA - COMUNE DI SAMOLACO. Tratta da 800 mt a monte del ponte di Gordona, a valle fino al Ponte in Fraz. S. Pietro di Samolaco.                                                                                                                                                                                                                                                           Decespugliamento con mezzi meccanici di vegetazione erbacea e di natura legnosa, cespugliosa ed arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro inferiore a cm 6/8. I lavori dovranno essere eseguiti su superfici piane e in scarpata, interessando la sede della strada al piede dell'argine sinistro del fiume Mera, oltre banchina per una larghezza di mt. 1,50 (minimo) per lato, oltre eventuali rimasugli per completare l'opera (sponde dell'argine e banchina a confine privati/canale irrigazione). Ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

15 / 15 TRATTA A-B-C                                                                                                                                                                                                                                                                     
14 COMUNE DI GORDONA - COMUNE DI SAMOLACO. 
15/04/2020 Tratta da 800 mt a monte del ponte di Gordona, a valle fino 

al Ponte in Fraz. S. Pietro di Samolaco.                                                                                                                                                                                                                                                           
Decespugliamento con mezzi meccanici di vegetazione 
erbacea e di natura legnosa, cespugliosa ed arbustiva, 
compresi virgulti di età superiore ad un anno ma con 
diametro inferiore a cm 6/8. I lavori dovranno essere 
eseguiti su superfici piane e in scarpata, interessando la 
sede della strada al piede dell'argine sinistro del fiume 
Mera, oltre banchina per una larghezza di mt. 1,50 
(minimo) per lato, oltre eventuali rimasugli per completare 
l'opera (sponde dell'argine e banchina a confine 
privati/canale irrigazione). Ogni onere compreso per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

TRATTA A-B (a monte del ponte di Gordona)

TRATTA A-B (a monte del ponte di Gordona)
LUNGHEZZA circa ml 800,00
LARGHEZZA MEDIA ml 6,00

TRATTA B-C (da ponte di Gordona a ponte di S.Pietro)

TRATTA B-C (da ponte di Gordona a ponte di S.Pietro)

LUNGHEZZA circa ml 3.000,00
LARGHEZZA MEDIA ml 6,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´694,00 2´694,00

INTERVENTO 7 - AREA INDUSTRIALE DI
GORDONA  (SpCat 7)

AREA INDUSTRIALE DI GORDONA                                                                                                                                                                                                                                   COMUNE DI GORDONA. Area industriale.                                                                                                                                                                                                                      Manutenzione delle pertinenze esterne dell'Area Industriale di Gordona mediante sfalcio e sfibratura delle essenze erbacee ed arbustive con mezzi meccanici dotati di braccio idraulico estensibile fino a mt 12.00 con montato idoneo utensile sfibratore. I lavori dovranno essere eseguiti su superfici piane ed in scarpata, in presenza di manufatti avendo cura di non arrecare danni. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

16 / 16 AREA INDUSTRIALE DI GORDONA                                                                                                                                                                                                                                   

15 COMUNE DI GORDONA. Area industriale.                                                                                                                                                                                                                      

15/04/2020 Manutenzione delle pertinenze esterne dell'Area Industriale 
di Gordona mediante sfalcio e sfibratura delle essenze 
erbacee ed arbustive con mezzi meccanici dotati di braccio 
idraulico estensibile fino a mt 12.00 con montato idoneo 
utensile sfibratore. I lavori dovranno essere eseguiti su 
superfici piane ed in scarpata, in presenza di manufatti 
avendo cura di non arrecare danni. Ogni onere compreso 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

TRATTA A-B: CANALE DI SCOLO, posto tra area industriale e argine sx fiume Mera.

TRATTA A-B: CANALE DI SCOLO, posto tra area 
industriale e argine sx fiume Mera.

LUNGHEZZA circa ml 1.600,00
LARGHEZZA MEDIA ml 6,50

AREA 1: carrareccia in fregio alla recinzione area industriale da insediamento ex Sperlari vs. monte.

AREA 1: carrareccia in fregio alla recinzione area 
industriale da insediamento ex Sperlari vs. monte.

LUNGHEZZA circa ml 250,00
LARGHEZZA ml 2,00

AREA 2: a confine con insediamento Del Curto vs. fiume Mera.

AREA 2: a confine con insediamento Del Curto vs. fiume 
Mera.

LUNGHEZZA circa ml 150,00
LARGHEZZA ml 4,00

AREA 3: terreno mapp. 154, posto a sud del depuratore.

AREA 3: terreno mapp. 154, posto a sud del depuratore.

SUPERFICIE circa mq 3.500,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´732,00 1´732,00

INTERVENTO 8 CANALE SCOLO C.A. SOMAGGIA
(SpCat 8)

CANALE DI SCOLO CENTRO ABITATO SOMAGGIA  COMUNE DI SAMOLACO. Tratta lungo ferroviaDecespugliamento da eseguire con mezzi meccanici semoventi muniti di braccio con utensile sfibratore, di vegetazione erbacea e di natura legnosa, cespugliosa ed arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro non superiore a cm 6/8. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

17 / 17 CANALE DI SCOLO CENTRO ABITATO 

16 SOMAGGIA  

COMMITTENTE: Comunità Montana della Valchiavenna

A   R I P O R T A R E 22´220,80
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R I P O R T O 22´220,80

28/05/2024 COMUNE DI SAMOLACO. Tratta lungo ferrovia
Decespugliamento da eseguire con mezzi meccanici 
semoventi muniti di braccio con utensile sfibratore, di 
vegetazione erbacea e di natura legnosa, cespugliosa ed 
arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma 
con diametro non superiore a cm 6/8. Ogni onere compreso 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

TRATTO A-B in fregio alla linea Colico-ChiavennaLUNGHEZZA circa ml 600,00LARGHEZZA circa ml 1,80

TRATTO A-B in fregio alla linea Colico-Chiavenna
LUNGHEZZA circa ml 600,00
LARGHEZZA circa ml 1,80 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 292,80 292,80

LAVORI ORDINATI DALLA D.L.  (SpCat 9)

LAVORI ORDINATI DALLA D.L.Lavori non compresi nelle voci precedenti, ordinati dalla Direzione Lavori secondo necessità, come ad esempio sfalci con trattrice ove necessario, operazioni di taglio piante a terra ostacolanti il percorso, manodopera qualificata, ecc., costi orari di riferimento indicati nell'elenco elenco prezzi.

18 / 18 LAVORI ORDINATI DALLA D.L.

17 Lavori non compresi nelle voci precedenti, ordinati dalla 

28/05/2024 Direzione Lavori secondo necessità, come ad esempio sfalci 
con trattrice ove necessario, operazioni di taglio piante a 
terra ostacolanti il percorso, manodopera qualificata, ecc., 
costi orari di riferimento indicati nell'elenco elenco prezzi.

4,00

SOMMANO a corpo 4,00 56,60 226,40

ARROTONDAMENTO  (SpCat 10)

19 / 20 Voce riservata!!!
28/05/2024 1,00

SOMMANO 1,00 0,00 0,00

Parziale LAVORI A CORPO Euro 22´740,00

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

COMMITTENTE: Comunità Montana della Valchiavenna

A   R I P O R T A R E 22´740,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´740,00

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

20 / 19 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli
19.SIC.SPCL costi della sicurezza degli apprestamenti, necessari
15/04/2020 all'esecuzione dei lavori per lo specifico cantiere, denominati

"Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA
NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e
NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. Sono compresi i costi
per l'installazione di segnaletica stradale di avvertimento, la
presenza obbligatoria di movieri per le lavorazioni per le
quali si è obbligati ad operare dalla sede stradale.

100,00

SOMMANO % 100,00 450,00 450,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) Euro 450,00

T O T A L E   Euro 23´190,00
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A   R I P O R T A R E 23´190,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
Euro 23´190,00

di cui per la sicurezza
   COSTI SICUREZZA (speciali) 450,00
   COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00

TOTALE COSTI SICUREZZA
Euro 450,00

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 23´190,00

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori Euro 23´190,00

TOTALE GENERALE Euro 23´190,00

     CHIAVENNA, 27/03/2025

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo esecuzione delle  lavorazioni
A misura
A corpo  Euro 22´740,00
In economia

Sommano  Euro 22´740,00

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza
A misura
A corpo  Euro 450,00
In economia

Sommano  Euro 450,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Lavori in economia  Euro 6´700,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini
c3) Allacciamenti a pubblici servizi
c4) Imprevisti e arrotondamenti  Euro 8,20
c5) Acquisizione aree o immobili
c6) Accantonamento di cui all' Art.26 c.4 legge n° 109/94
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,
assicurazione dei dipendenti
c8) Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici
c12) IVA ed eventuali altre imposte  Euro 5´101,80

Sommano  Euro 11´810,00

TOTALE  Euro 35´000,00

     CHIAVENNA, 27/03/2025

Il Tecnico

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Data, 27/03/2025

MANUTENZIONI DIFFUSE. PULIZIA CANALI DI BONIFICA E AREA 
INDUSTRIALE DI GORDONA (anno 2025)

Comunità Montana della Valchiavenna

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Voce riservata!!!
SOMMANO 1,00 0,00 0,00 0,00

2 TRATTA A-B
01 ...

SOMMANO a corpo 1,00 1´100,00 1´100,00 457,82 41,620

3 TRATTA B-C
02 ... ALE più eventuali residui lato privati o strade, ogni onere compreso per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 504,00 504,00 209,76 41,620

4 TRATTA C-D
03 ... ti e S.S.36 in prossimità della Fraz. Somaggia, ogni onere compreso per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 2,00 974,40 1´948,80 811,09 41,620

5 TRATTA D-E
04 ... iù eventuali residui verso le proprietà private, ogni onere compreso per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 2,00 950,00 1´900,00 790,78 41,620

6 TRATTA E-F
05 ...  più eventuali residui lato privati e/o strade, ogni onere compreso per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 2´620,00 2´620,00 1´090,44 41,620

7 LOC. GIAVERE - CANALE PRONA - TRATTA A-B
06 ... : Dai lavori è esclusa la porzione di canale oggetto di piantumazione da

parte della PROVINCIA DI SONDRIO (Aree verdi).
SOMMANO a corpo 1,00 2´268,00 2´268,00 943,94 41,620

8 LOC. GIAVERE - FOSSO GIAVERE - TRATTA C-C'
07 ... ltre ad eventuali residui lato privati e/o strade, ogni onere compreso per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 966,00 966,00 402,05 41,620

9 LOC. PRATO DEL PORTO - CANALE PRONA
08 ... i necessarie per il rispetto della fauna ittica, ogni onere compreso per

dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1´107,00 1´107,00 460,73 41,620

10 VASCA DI DEPOSITO DEL TORRENTE LOBBIA
09 ... con i mezzi meccanici in prossimità della S.S.36. Ogni onere compreso

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 312,00 312,00 129,85 41,620

11 TRATTA A-B
10 ...  finiture da eseguire a mano con decespugliatore. Ogni onere compreso

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 513,00 513,00 213,51 41,620

12 TRATTA B-C
11 ... ' DEMANIALE più eventuali residui lato privati e/o strade, ogni onere

compreso per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 2´354,00 2´354,00 979,73 41,620

13 TRATTA A-B
12a ...  DEMANIALE  più eventuali residui lato privati e/o strade, ogni onere

compreso per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 612,00 612,00 254,71 41,620

14 TRATTA B-C
12b ...  DEMANIALE  più eventuali residui lato privati e/o strade, ogni onere

compreso per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1´380,00 1´380,00 574,36 41,620

COMMITTENTE: Comunità Montana della Valchiavenna

A   R I P O R T A R E 17´584,80 7´318,77
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 17´584,80 7´318,77

15 VASCA DI DEPOSITO DEL TORRENTE VALLACCIA
13 ... ad un anno ma con diametro non superiore a cm 6/8. Ogni onere

compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 210,00 210,00 87,40 41,620

16 TRATTA A-B-C
14 ...  e banchina a confine privati/canale irrigazione). Ogni onere compreso

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 2´694,00 2´694,00 1´121,24 41,620

17 AREA INDUSTRIALE DI GORDONA
15 ...  di manufatti avendo cura di non arrecare danni. Ogni onere compreso

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1´732,00 1´732,00 720,86 41,620

18 CANALE DI SCOLO CENTRO ABITATO SOMAGGIA
16 COMUNE DI SAMOLACO. Tratta lungo ferrovia

Decespugliamento da eseguire con mezzi meccanici semoventi muniti di
braccio con utensile sfib ...  un anno ma con diametro non superiore a cm
6/8. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 292,80 292,80 121,86 41,620

19 LAVORI ORDINATI DALLA D.L.
17 Lavori non compresi nelle voci precedenti, ordinati dalla Direzione Lavori

secondo necessità, come ad esempio sfalci con trattrice ove necessario,
oper ... ra ostacolanti il percorso, manodopera qualificata, ecc., costi orari
di riferimento indicati nell'elenco elenco prezzi.

SOMMANO a corpo 4,00 56,60 226,40 0,00

Parziale LAVORI A CORPO Euro 22´740,00 9´370,13 41,205

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 22´740,00 9´370,13

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

20 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
19.SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, necessari all'esecuzione dei lavori per lo

specifico cantiere, denominati "Cos ... ento, la presenza obbligatoria di
movieri per le lavorazioni per le quali si è obbligati ad operare dalla sede
stradale.

SOMMANO % 100,00 450,00 450,00 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) Euro 450,00 0,00 0,000

T O T A L E   Euro 23´190,00 9´370,13 40,406

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: Comunità Montana della Valchiavenna

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO Euro 22´740,00 9´370,13 41,205

C:001 INTERVENTO 1 - CANALE MERETTA EST Euro 8´072,80 3´359,89 41,620
C:002 INTERVENTO 2 - CANALE PRONA Euro 4´341,00 1´806,72 41,620
C:003 INTERVENTO 3 - CANALE LOBBIA Euro 3´179,00 1´323,09 41,620
C:004 INTERVENTO 4 - CANALE TREBECCA Euro 1´992,00 829,07 41,620
C:005 INTERVENTO 5 - SACCA TORRENTE VALLACCIA Euro 210,00 87,40 41,619
C:006 INTERVENTO 6 - ARGINE SX FIUME MERA Euro 2´694,00 1´121,24 41,620
C:007 INTERVENTO 7 - AREA INDUSTRIALE DI GORDONA Euro 1´732,00 720,86 41,620
C:008 INTERVENTO 8 CANALE SCOLO C.A. SOMAGGIA Euro 292,80 121,86 41,619
C:009 LAVORI ORDINATI DALLA D.L. Euro 226,40 0,00 0,000
C:010 ARROTONDAMENTO Euro 0,00 0,00 0,000

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) Euro 450,00 0,00 0,000

TOTALE  Euro 23´190,00 9´370,13 40,406

     Data, 27/03/2025

Il Tecnico
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CHIAVENNA, 27/03/2025

MANUTENZIONI DIFFUSE. PULIZIA CANALI DI BONIFICA E AREA 
INDUSTRIALE DI GORDONA (anno 2025)

Comunità Montana della Valchiavenna

IL TECNICO
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

VOCI A MISURA

Nr. 1 Euro (zero/00) 0,00

Nr. 2 TRATTA A-B                                                ... mpreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
01 Euro (millecento/00) a corpo 1´100,00

Nr. 3 TRATTA B-C                                                ... mpreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
02 Euro (cinquecentoquattro/00) a corpo 504,00

Nr. 4 TRATTA C-D                                                ... mpreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
03 Euro (novecentosettantaquattro/40) a corpo 974,40

Nr. 5 TRATTA D-E                                                ... mpreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
04 Euro (novecentocinquanta/00) a corpo 950,00

Nr. 6 TRATTA E-F                                                ... mpreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
05 Euro (duemilaseicentoventi/00) a corpo 2´620,00

Nr. 7 LOC. GIAVERE - CANALE PRONA - TRATTA A-B                  ... umazione da parte della PROVINCIA DI SONDRIO (Aree
06 verdi).

Euro (duemiladuecentosessantaotto/00) a corpo 2´268,00

Nr. 8 LOC. GIAVERE - FOSSO GIAVERE - TRATTA C-C'                ... compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
07 Euro (novecentosessantasei/00) a corpo 966,00

Nr. 9 LOC. PRATO DEL PORTO - CANALE PRONA                       ... ompreso per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte.
08 Euro (millecentosette/00) a corpo 1´107,00

Nr. 10 VASCA DI DEPOSITO DEL TORRENTE LOBBIA                     ... compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
09 Euro (trecentododici/00) a corpo 312,00

Nr. 11 TRATTA A-B                                                ... compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
10 Euro (cinquecentotredici/00) a corpo 513,00

Nr. 12 TRATTA B-C                                                ... ni onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte.
11 Euro (duemilatrecentocinquantaquattro/00) a corpo 2´354,00

Nr. 13 TRATTA A-B                                                ... ni onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte.
12a Euro (seicentododici/00) a corpo 612,00

Nr. 14 TRATTA B-C                                                ... ni onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte.
12b Euro (milletrecentoottanta/00) a corpo 1´380,00

Nr. 15 VASCA DI DEPOSITO DEL TORRENTE VALLACCIA                  ... compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
13 Euro (duecentodieci/00) a corpo 210,00

Nr. 16 TRATTA A-B-C                                              ... compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
14 Euro (duemilaseicentonovantaquattro/00) a corpo 2´694,00

Nr. 17 AREA INDUSTRIALE DI GORDONA                               ... compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
15 Euro (millesettecentotrentadue/00) a corpo 1´732,00

Nr. 18 CANALE DI SCOLO CENTRO ABITATO SOMAGGIA   COMUNE DI SAMOL ... compreso per dare l'opera finita a perfetta
16 regola d'arte.

Euro (duecentonovantadue/80) a corpo 292,80

Nr. 19 LAVORI ORDINATI DALLA D.L.  Lavori non compresi nelle voc ... i orari di riferimento indicati nell'elenco elenco prezzi.
17 Euro (cinquantasei/60) a corpo 56,60

Nr. 20 Trattore; potenza [kW] ? 73; incluso: cippatrice, tritura ...  estirpatrice, trapiantatrice. (+13% sp.gen. +10% ut.imp.)
MO.MAF.01 Euro (cinquantasei/04) ora 56,04
0.0010.g
Nr. 21 Escavatore gommato; potenza [kW] 55; peso [t] 15
MO.MMT.0 Euro (sessantadue/26) ora 62,26
10.0020.a
Nr. 22 Motosega. Potenza: 3-6 kW. Incluso: lama 40-60cm. Operaio specializzato forestale  (+13% sp.gen. +10% ut.imp.)
SL.TGL.010. Euro (quaranta/19) a 40,19
0050.a
MA.99.001.0
015

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comunità Montana della Valchiavenna
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Nr. 23 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei sol ... er le quali si è obbligati ad operare dalla sede stradale.
19.SIC.SPCL Euro (quattrocentocinquanta/00) % 450,00

     CHIAVENNA, 27/03/2025

Il Tecnico
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D. 
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 



 MANUTENZIONI DIFFUSE. PULIZIA CANALI DI BONIFICA E AREA INDUSTRIALE DI GORDONA 

 

 

 1 

 
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 
 
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto la manutenzione di tratte significative delle sponde di canali di bonifica presenti nella piana della 

Valchiavenna, vasche di deposito presenti al piede di conoidi, oltre a reliquati inutilizzati nell’Area Industriale di Gordona. 

I lavori consistono nella pulizia delle sponde mediante sfalcio di erbe ed arbusti eseguito con mezzi meccanici adeguati e 

finiture a mano. I lavori, eseguiti con cadenza annuale, hanno lo scopo di mantenere sgombera la sezione idraulica delle opere 

favorendo il deflusso verso il lago della portata idraulica, specialmente in occasione dei fenomeni di piena.   

Tali lavori sono necessari a prevenzione dei fenomeni di esondazione a tutela della pubblica incolumità, a salvaguardia degli 

abitati e delle infrastrutture.  

La pulizia di limitate porzioni di terreno presso l’Area Industriale di Gordona ha lo scopo di mantenere ordinata l’Area anche 

con fine di prevenzione antincendio. 

Il tutto come meglio identificate nel computo metrico estimativo allegato al progetto. 

 

Art. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO (opere Edili) 

L’appalto è da considerarsi “A corpo”. 
L’importo dei lavori è definito come segue: 

 

  Importi in Euro 

a) Importo lavori soggetti a ribasso, comprensivo di manodopera €                                 22.740,00  

 Ribasso d’asta offerto ____% €  

b)  Importo Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                                      450,00  

 IMPORTO DI CONTRATTO € 

 

Art. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE PRINCIPALI OPERE 

Le opere comprese nell’appalto sono essenzialmente le seguenti: 

Sfalcio con adeguati mezzi meccanici delle banchine e delle sponde dei canali di bonifica e delle sacche che interessano i 

territori comunali di Gordona, Prata Camportaccio e Samolaco, nonché di limitate porzioni di terreno a margine dell’area 

industriale di Gordona.  

Il tutto come meglio descritto nei documenti e nel computo metrico estimativo allegati. 

 

Art. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, ed i singoli interventi dovranno essere organizzati possibilmente in 

modo da limitare i disagi alle attività agricole svolte nelle aree adiacenti. Per le modalità di esecuzione delle singole lavorazioni 

e per quanto non previsto nelle singole voci del computo metrico estimativo, si rimanda agli elaborati di progetto allegato alla 

presente ed alle Norme Tecniche per le costruzioni. 

 

Art. 5 – LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI - ANTICIPAZIONI 

Per l’esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non si hanno i prezzi corrispondenti, o si procederà alla determinazione dei 

nuovi prezzi con le norme previste dal D.M. n.49/2018, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d’opera e provviste 

fornite dall’appaltatore. 

Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine e 

gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori per il loro 

funzionamento. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere tenuti in pieno stato di efficienza. Saranno a 

carico dell’appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni perché siano sempre in buono 

stato di servizio. 

 

Art. 6 - OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL 

CONTRATTO 

Oltre alle condizioni espresse nel presente Foglio l’Appaltatore é tenuto alla esatta osservanza delle disposizioni del Capitolato 

Generale, nonché del Regolamento. 

 

 



 MANUTENZIONI DIFFUSE. PULIZIA CANALI DI BONIFICA E AREA INDUSTRIALE DI GORDONA 

 

 

 2 

Art. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI OSSERVANZA DEL 

CAPITOLATO GENERALE 

Per quanto non specificatamente contemplato nel presente e per tutto ciò che comunque non sia in contrasto, l'appalto è 

soggetto all'osservanza del D.Lgs n.36/2023 e relativi allegati, del D.M. n.49/2018 e del DPR 207/2010 per le parti ancora in 

vigore.  

 

Art. 8 - DOCUMENTI D'APPALTO 

Fanno parte integrante dell’appalto, oltre al presente, il Capitolato Generale per l'esecuzione delle opere di competenza del 

Ministero dei LL.PP.:  

– i disegni di progetto; 

– tutti i disegni ed i particolari che in corso d'opera la Direzione Lavori farà pervenire all'impresa.  

 

Art. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

Il contratto sarà stipulato in forma scritta. Nel caso l'offerente aggiudicatario non dia inizio nei termini stabiliti entro il termine 

massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione sarà considerato decaduto e l’Amministrazione 

adotterà i provvedimenti previsti dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici. 

 

Art. 10 - CONSEGNA E TEMPO UTILE PER I LAVORI  

La consegna dei lavori avverrà per comunicazione da parte del RUP/Direttore dei Lavori, che fisserà il giorno ed il luogo in cui 

l'Impresa dovrà trovarsi. I lavori dovranno essere portati a termine entro 30 giorni dalla consegna. 

 

Art. 11 – CAUZIONE 

Non è dovuta la cauzione provvisoria. 

 

Art. 12 – ANTICIPAZIONI 
Non sono previste anticipazioni. 
 

Art. 13 - PAGAMENTO IN ACCONTO 
Non sono previsti pagamenti in acconto. 
 

Art. 14 - PAGAMENTI A SALDO 
La Ditta provvederà ad emettere fattura dell’importo risultante dalle misurazioni e contabilità redatta ai sensi del D.M. 
n.49/2018, che dovrà recare in evidenza la causale del pagamento, la data del presente contratto ed essere intestata alla 
Comunità Montana della Valchiavenna. Il pagamento sarà disposto in unica soluzione dopo l’accertamento della regolare 
esecuzione dei lavori.  
 

Art. 15 - PENALE IN CASO DI RITARDO 
La penale prevista dal vigente Capitolato per ritardo nel compimento dei lavori, oltre il termine fissato nell'articolo 12, è stabilita 
nello 0,1 per cento (0,1%) dell’importo del contratto per ogni giorno di ritardo. 
 

Art. 16 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 

L'impresa é tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche 

se l'impresa non é aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti; é, altresì, responsabile in solido 

dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 

nell'ambito del subappalto. L'impresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente 

committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, 

assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. L'impresa trasmette periodicamente all'amministrazione o 

ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici 

previsti dalla contrattazione collettiva.  

 

Art. 17 - NORME DI SICUREZZA GENERALI 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene 

del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per 

quanto attiene la gestione del cantiere. 
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L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del 

rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente 

articolo. 

 

Art. 18 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti 

collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 

previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela, nonché le disposizioni applicabili alle lavorazioni previste nel 

cantiere. 

 

Art. 19 - PIANO DI SICUREZZA 

È fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro 15 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano 

operativo di sicurezza sostitutivo del piano di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008. Tale piano è messo a disposizione delle 

autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 

L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento 

eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza.  

 

Art. 20 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI A 

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE  

Oltre agli oneri specificati nel presente capitolato, incombono all'appaltatore, in quanto applicabili alla natura dei lavori da 

eseguirsi, gli oneri, obblighi, seguenti: 

La formazione del cantiere attrezzato; 

La comunicazione, dei dati statistici, anche se negativi, della mano d'opera impiegata; 

La rimozione, ad ultimazione avvenuta degli attrezzi e dei mezzi d'opera che saranno serviti all’esecuzione delle lavorazioni in 

sicurezza e a perfetta regola d’arte. 

La conservazione delle vie e dei passaggi che venissero intersecati con l'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo con 

opere provvisionali e provvedendo altresì alle necessarie segnalazioni diurne e notturne. Sarà infine obbligo dell'appaltatore 

adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, 

delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché, per evitare danni ai beni pubblici e privati. In particolare, l'appaltatore è 

tenuto alla rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ogni ampia responsabilità ricadrà 

pertanto sull'impresa, restandone sollevata l'Amministrazione, nonché, ed è espressamente stabilito e convenuto che tale 

responsabilità s'intende estesa a tutti i lavori in economia. Faranno carico all'appaltatore tutte le spese relative alla stipulazione 

del contratto e sua registrazione. Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati, se n’è tenuto 

conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura e a corpo, l’impresa non potrà accampare diritti o formulare riserve per 

compensi speciali oltre quelli indicati nell'elenco prezzi.  

 

Art. 21 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Per tutte le opere comprese nell'appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a numero o 

a peso, escluso ogni altro metodo. Alle quantità di lavoro così determinate verranno applicati i prezzi offerti dalla Ditta stessa in 

sede di gara d'appalto.  

 

Art. 22 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto mediante pagamento dei lavori eseguiti. Nel 

caso che l'appaltatore manchi ad uno qualsiasi dei patti contrattuali o si mostri negligente o inadempiente agli ordini impartiti 

dalla Direzione dei lavori, o si rilevino frodi o danni, l'Amministrazione può rescindere il contratto in qualsiasi momento ai 

termini di legge e regolamento. L'appaltatore avrà soltanto diritto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà 

obbligato al risarcimento del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto o 

dall'esecuzione d'ufficio dei lavori.  

 

Art. 23 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 

I danni dipendenti da causa di forza maggiore, denunciati con lettera raccomandata alla Direzione dei lavori entro e non oltre il 

quinto giorno dall'evento, saranno accertati con la procedura dal Regolamento di cui al DPR 207/2010. Resta però stabilito 
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contrattualmente che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature e gli altri guasti 

che fossero causati alle scarpate dei tagli e dei rilevati dalle acque di pioggia, dovendo l'appaltatore provvedere a riparare tali 

danni a sua cura e spese.  

 

Art. 24 - COMPENSI INCLUSI NEI PREZZI UNITARI 

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori a misura e le 

somministrazioni, comprendono:  

per materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti 

all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;  

per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché, le quote per 

assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessorie di ogni specie, beneficio, ecc. nonché, nel caso di lavoro notturno, anche la 

spesa per l'illuminazione del cantiere di lavoro;  

per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti alloro uso, accessori, ecc., tutto come sopra. 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servilità e provvisti di tutti gli accessori necessari 

per il loro regolare funzionamento. Sono compresi nei prezzi la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali 

riparazioni perché, risultino sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto dovranno essere forniti in pieno stato di 

efficienza.  

per lavori a misura e a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro 

lavorazioni ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi 

d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, denuncie lavori alle Autorità competenti 

alla tutela delle acque ed alla pesca, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei 

prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo;  

per lavori in economia: gli operai dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi ed idonei ai lavori da eseguire.  
 

Art. 25 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI 

Nel presente appalto non è ammessa la revisione dei prezzi. I prezzi di applicazione si intendono comprensivi di ogni onere di 

trasporto dei materiali occorrenti, attrezzi ecc., fermo macchine per guasti, spese di gestione e utili di impresa, rimanendo i 

mezzi di trasporto a totale carico dell'Impresa. 

 

Art. 26 - FORO COMPETENTE 
A tutti gli effetti del presente appalto, l’Affidatario dovrà eleggere domicilio nel comune, sede della Stazione appaltante e 
pertanto, per eventuali controversie, il foro competente sarà quello di SONDRIO. 
 
Art. 27 - RICHIAMO AD ALTRE NORME 
Per quanto non disciplinato dal presente Foglio di Patti e Condizioni, l’esecuzione del contratto è disciplinato dalle disposizioni 
contenute nel D.Lgs n.36/2023 e relativi allegati, nel D.M. n.49/2018 e nel DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore. 
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CONTRATTO PER COTTIMO FIDUCIARIO 
 

L’anno _______, il giorno ____ del mese di ______________, i signori: 
 
a) ____________________________ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e 
nell’interesse della Comunità Montana della Valchiavenna, codice fiscale 81001550144 e partita IVA 00576020143, che 
rappresenta nella sua qualità di Responsabile Unico del procedimento nonché Responsabile del Servizio, di seguito nel 
presente atto denominato semplicemente “stazione appaltante”, 
b) ___________________________   in qualità di ____________________, dell’impresa __________ che agisce quale 
impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»; 
 
PREMESSO: 
 
CHE con deliberazione della Giunta Esecutiva n. ____   del _____________ è stato approvato il progetto “MANUTENZIONI 
DIFFUSE. PULIZIA CANALI DI BONIFICA nella piana del Mera e pertinenze AREA INDUSTRIALE DI GORDONA” mediante 
sfalcio di erbe ed arbusti. 
CHE con la suddetta deliberazione della Giunta Esecutiva è stata approvata la bozza di atto di cottimo per l’esecuzione dei 
lavori; 
CHE con determinazione n. _____ del ______ è stato indetto l’appalto dei lavori e che tramite procedura Sintel la ditta 
aggiudicataria è stata l’impresa ____________ che ha offerto un ribasso del ____% sull’importo a base di gara; 
 

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 - Oggetto 
La Ditta s’impegna ad eseguire i seguenti lavori: 
“MANUTENZIONI DIFFUSE. PULIZIA CANALI DI BONIFICA nella piana del Mera e pertinenze AREA INDUSTRIALE DI 
GORDONA” nei comuni di GORDONA, PRATA CAMPORTACCIO E SAMOLACO. Mediante sfalcio con adeguato mezzo 
meccanico delle banchine e sponde con lo scopo di favorire il deflusso delle portate di piena idraulica a tutela delle 
infrastrutture e della pubblica incolumità. 
I lavori sono dettagliatamente descritti negli elaborati tecnici a firma dell’Ufficio Tecnico della Comunità Montana, che fanno 
parte integrante del presente atto ancorché materialmente allegati. Per un importo per opere edili di € __________________ al 
netto del ribasso del _______ % di questi € 450,00 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, salve le risultanze 
degli atti contabili.  
 
Art. 2 – Prezzi unitari 
I lavori verranno liquidati applicando, alle quantità effettivamente eseguite, i prezzi di progetto comprensivi di mano d’opera, 
noli, oneri per la sicurezza, spese generali ed utile dell’impresa. 
 
Art. 3 - Tempo d’esecuzione - Penale per ritardi 
Le opere dovranno essere realizzate entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il mancato rispetto dei termini 
convenuti per l’ultimazione dei lavori comporta il diritto dell’Amministrazione di applicare la penale pari al 0,1 per cento (0,1%) 
dell’importo del contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Superata quest’ultima soglia percentuale senza che la 
Ditta abbia provveduto ad adempiere, l’Amministrazione senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, avrà la facoltà 
di risolvere ex art. 1456 c.c. il presente contratto, trattenendo la penale per il ritardo dovuta dalla Ditta, di chiedere il 
risarcimento del danno ulteriore e di procedere mediante esecuzione in danno. 
 
Art. 4 - Pagamento, fatturazione 
La Ditta provvederà ad emettere fattura dell’importo risultante dalle misurazioni e contabilità redatta ai sensi del D.M. 
n.49/2018, che dovrà recare in evidenza la causale del pagamento, la data del presente contratto ed essere intestata alla 
Comunità Montana della Valchiavenna. I pagamenti saranno disposti in unica soluzione dopo l’accertamento della regolare 
esecuzione dei lavori.  
 
Art. 5 - Disposizioni sulla manodopera 
La Ditta s’impegna a retribuire i propri lavoratori impiegati nel rispetto dei minimi retributivi di cui al C.C.N.L. applicato.  
Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti minimi tariffari la Ditta s’impegna a produrre, su eventuale richiesta dell’Ateneo, 
l’elenco nominativo dei lavoratori impiegati, nonché copie dei relativi contratti di lavoro. La violazione delle disposizioni sulla 
manodopera, rilevate con la consulenza tecnica della Direzione Provinciale del Lavoro competente, costituisce inadempimento 
contrattuale, causa di risoluzione del presente contratto, d’incameramento della cauzione prestata e di esecuzione in danno. 
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Art. 6 - Copertura assicurativa 
La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per la copertura assicurativa nei casi d’infortuni o di danni subiti, dalle persone o 
dalle cose  
 
Art. 7 - Foro competente 
Secondo quanto prescritto dall’art. 25 del Codice di Procedura Civile. 
   
Art. 8 - Cessione del contratto 
Il presente contratto non potrà costituire in nessun caso oggetto di cessione, pena la risoluzione del presente contratto ed 
esecuzione in danno. 
 
Art. 9 - Cessione del credito 
Si rinvia a quanto stabilito dall’art. 120, co. 12 e allegato II.14, articolo 6 del d.lgs. 36/2023. 
 
Art. 10 - Tracciabilità Finanziaria 
La Stazione appaltante e l’appaltatore assumono l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto, 
ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 13/08/2010 n. 136. 
Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni derivanti dal presente vengano eseguite senza avvalersi di 
banche o della Società Poste Italiane S.p.a.   
 
Art. 11 - Norme regolatrici del contratto 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 e negli atti 
normativi allo stesso correlati, al Codice Civile. Il presente contratto sarà automaticamente rescisso, in danno della Ditta, nel 
caso venissero a mancare i requisiti di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 D.Lgs. n. 36/2023. 
 
Letto e sottoscritto. 
 
Per l’Impresa 
 
Il Rup  
 



NOTE:  
 

Gli importi delle voci sono stati determinati con riferimento al «PREZZARIO delle opere pubbliche VOLUME 3 
Difesa del suolo Opere forestali Indagini ambientali Reti di comunicazione (ICT) edizione 2023» ed al 
«PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI edizione 2024 – Civile Urbanizzazione Difesa Suolo 
Agroforestale», applicando in analisi prezzi una revisione prezzi data la complessità e singolarità delle 
lavorazioni in progetto. 
 
 
Le misure nelle sezioni sono puramente indicative e variabili in funzione del livello dell’acqua.  

 


