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Comunita Montana
della Valchiavenna

Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFAl DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 PANNELLO  AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
SIC.004.002. |INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25
010.0001.a |MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella parte .. ienza; - laccatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Linee elettriche aeree 0,66 1,000 0,66
SOMMANO m? 0,66 67,36 44,46
2 PANNELLO  AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
SIC.004.002. INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25
010.0001.b |MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella parte ... za; - I'accatastamento; - l'allontanamento
a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI
MESE IN PIU O FRAZIONE
Linee elettriche aeree 0,66 6,000 3,96
SOMMANO m? 3,96 14,29 56,59
3 Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di
S.1.02.1.10.a |passaggio di carichi e mezzi, onde evitare pericolosi avvicinamenti a
linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni
orientative metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza. costo
d’uso primo mese.
Linee elettriche aeree 2,00 1,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 146,76 293,52
4 Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di
S.1.02.1.10.b |passaggio di carichi e mezzi, onde evitare pericolosi avvicinamenti a
linee elettriche aeree esterne, costituito da ... di dimensioni orientative
metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza. Per ogni mese o
frazione di mese successivo
Linee elettriche aeree 2,00 6,000 12,00
SOMMANO cad 12,00 15,50 186,00
5 Spazzatrice
LOM241.RP. |SPECIFICHE TECNICHE: capacita contenitore rifiuti [m*] = 3, resa
00.10.10.005 |[m*/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
0.a Pulizia strada accesso cantiere 1,00 27,000 27,00
SOMMANO 1 h 27,00 34,49 931,23
6 Bagno chimico; larghezza [m] = 1,1 | profondita [m] = 1,1; escluso:
LOM241.RT. |oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese)
02.00.00.003 |SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastico, con super ... anto
0.a elettrico e illuminazione; criterio di misurazione: valutato cadauno,
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.
Bagno chimico 2,00 1,000 2,00
SOMMANO 1 cad 2,00 189,75 379,50
7 Bagno chimico; larghezza [m] = 1,1 | profondita [m] = 1,1; escluso:
LOM241.RT. |oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese)
02.00.00.003 |SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastico, con super ...
0.b luminazione.; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Bagno chimico 2,00 6,000 12,00
A RIPORTARE 12,00 1'891,30
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Comunita Montana Readlizzazione di un vallo paramassi a difesa
della Valchiavenna dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:?;iF;A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,00 1'891,30,
SOMMANO 1 cad 12,00 183,43 27201,16
8 Box di cantiere; impiego: spogliatoio | mensa| ufficio; larghezza [m]
LOM241.RT. |= 2,40 | lunghezza [m] = 6,40; incluso: impianto elettrico, impianto
02.00.00.001 |idrico, impianto fognario, impianto risca ... legno idrofugo rivestito in
0.a PVC; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione
Locale per riposo e ricovero 2,00 1,000 2,00
SOMMANO 1 cad 2,00 379,50 759,001
9 Box di cantiere; impiego: spogliatoio | mensa| ufficio; larghezza [m]
LOM241.RT. |= 2,40 | lunghezza [m] = 6,40; incluso: impianto elettrico, impianto
02.00.00.001 |idrico, impianto fognario, impianto risca ... stito in PVC; criterio di
0.b misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione
Locale per riposo e ricovero 2,00 6,000 12,00
SOMMANO 1 cad 12,00 151,80 1°821,60
10 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO - IN
SIC.001.002. [CALCESTRUZZO Realizzata con getto di platea in cls, di spessore
001.b 30 cm, compresa armatura in rete eletterosaldata maglia cm 20 x 20,
casseri, scavo ¢ spianamento.
Locale per riposo e ricovero 33,79 1,000 33,79
SOMMANO m? 33,79 43,14 1'457,70
11 ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.004.006. [Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a
001.0001.a |pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione ...
ressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo
di utilizzo mensile. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Locale per riposo e ricovero 2,00 1,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 22,83 45,66
12 ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.004.006. |Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a
001.0001.b |pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione ...
sione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile. - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
Locale per riposo e ricovero 2,00 6,000 12,00
SOMMANO cad 12,00 4,15 49,80
13 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X
SIC.001.002. 3,40 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito
030.0001.a |materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... e la
sicurezza e ligiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE
MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE
Locale ad uso magazino 1,00 1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 122,45 122,45
14 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X
SIC.001.002. (3,40 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito
030.0001.b  |materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... a
sicurezza e ligiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE
MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIU O
FRAZIONE
Locale ad uso magazino 1,00 6,000 6,00
A RIPORTARE 6,00 8'348,67
. . . . STUDIO CANCELLI ASSOCIATO ‘
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Comunita Montana
della Valchiavenna

Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:’EF;A' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 8'348,67
SOMMANO cad 6,00 24,90 149,40
15 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTIDEPOSITO - IN
SIC.001.002. |CALCESTRUZZO Realizzata con getto di platea in cls, di spessore
001.b 30 cm, compresa armatura in rete eletterosaldata maglia cm 20 x 20,
casseri, scavo ¢ spianamento.
Locale ad uso magazino 1,77 1,000 1,77
SOMMANO m?* 1,77 43,14 76,36
16 ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.004.006. |Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a
001.0001.a  |pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione ...
ressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo
di utilizzo mensile. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Locale ad uso magazino 1,00 1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 22,83 22,83
17 ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.004.006. |Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a
001.0001.b  |pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione ...
sione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile. - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
Locale ad uso magazino 1,00 6,000 6,00
SOMMANO cad 6,00 4,15 24,90
18 OPERA STRUMENTALE: Recinzione; rete su picchetti di plastica
LOM241.LP. |polictilene (PE); altezza [m] = 2.
EEA.a29.A1 [LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.
050.D0006.0 |[COMPONENTI:
015.- OS1 OPERA STRUMENT ... ad interasse di 1 m; criterio di
misurazione: valutata a metro
LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.
Recinzioni e accessi 850,00 1,000 850,00
SOMMANO 1 m 850,00 9,33 7°930,50
19 PANNELLO  AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
SIC.004.002. |INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 OLTRE 3,01
010.0004.a |MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella parte .. cienza; - laccatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Recinzioni e accessi 3,60 1,000 3,60
SOMMANO m? 3,60 78,14 281,30
20 PANNELLO  AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
SIC.004.002. | INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 OLTRE 3,01
010.0004.b |MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella parte ... nza; - laccatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE -
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
Recinzioni e accessi 3,60 6,000 21,60
SOMMANO m? 21,60 16,57 357,91
21 PANNELLO  AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
SIC.004.002. INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A
010.0002.a 0,90 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
A RIPORTARE 17°191,87
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Comunita Montana Readlizzazione di un vallo paramassi a difesa
della Valchiavenna dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/”\‘EiFFr " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17°191,87
grigio a fuoco nella pa ... za; - l'accatastamento; - l'allontanamento a
fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE
Recinzioni e accessi 1,08 1,000 1,08
SOMMANO m? 1,08 74,69 80,67
22 PANNELLO  AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
SIC.004.002. INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A
010.0002.b 0,90 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella pa ... - l'accatastamento; - I'allontanamento a fine
lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE
IN PIU O FRAZIONE
Recinzioni e accessi 1,08 6,000 6,48
SOMMANO m? 6,48 15,84 102,64
23 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti
S.1.05.8 in cantiere e il coordinatore per 1’esecuzione dei lavori, prevista
all’inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di
nuova impresa esecutrice. costo medio pro-capite per ogni riunione.
Riunioni di coordinamento 1,00 7,000 7,00
SOMMANO cad 7,00 206,31 1°444,17
24 OCCHIALI PROTETTIVI Fomniti dal datore di lavoro e usati
SIC.006.020. |dall'operatore durante le lavorazioni interferenti certificate CE ai sensi
b della UNI EN 166. Sono compresi: - I'uso per la ... ormita emesso ai
sensi del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato. -
TIPO OCCHIALI A MASCHERA (DPI III CAT.)
DPI 5,00
SOMMANO cad 5,00 3,01 15,05
25 PANTALONE AD ALTA VISIBILITA Di vari colori, con bande
SIC.002.002. |rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due tasche
050 anteriori, tasca posteriore e¢ porta metro, fornito dal dator ...
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.
DPI 5,00
SOMMANO cad 5,00 0,23 1,15
26 GILET AD ALTA VISIBILITA Di vari colori, con bande rifrangenti,
SIC.002.002. |tessuto in poliestere, chiusura con bande al velcro, fornito dal datore
055 di lavoro e usato dall'operatore durante le ... [I'esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.
DPI 5,00
SOMMANO cad 5,00 0,04 0,20
27 GIACCONE AD ALTA VISIBILITA Di vari colori, con bande
SIC.002.002. |rifrangenti, impermeabile con cappuccio foderato con visiera antiurto,
060 tessuto in poliestere, tasca interna con zip e due tasc ... l'esecuzione
di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.
DPI 5,00
SOMMANO cad 5,00 0,62 3,10
28 PANNELLO  AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
SIC.004.002. INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25
A RIPORTARE 18°838,85
. . . . STUDIO CANCELLI ASSOCIATO ‘
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Comunita Montana
della Valchiavenna

Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

187838,85

010.0001.a

29
SIC.004.002.
010.0001.b

30
SIC.004.002.
010.0001.a

31
SIC.004.002.
010.0001.b

32
SIC.002.001.
005.a

33
SIC.004.002.
010.0001.a

34
SIC.004.002.
010.0001.b

MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella parte .. ienza; - laccatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Rischio di investimento

SOMMANO m*

PANNELLO  AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25
MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella parte ... za; - 'accatastamento; - l'allontanamento
a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI
MESE IN PIU O FRAZIONE

Rischio di investimento

SOMMANO m?

PANNELLO  AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25
MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella parte .. ienza; - laccatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Rischio di seppellimento negli scavi

SOMMANO m?

PANNELLO  AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25
MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella parte ... za; - l'accatastamento; - l'allontanamento
a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI
MESE IN PIU O FRAZIONE

Rischio di seppellimento negli scavi

SOMMANO m*

PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto,
(esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse a ... azione di robusto
parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di
calpestio e delle tavole ferma piede.

Rischio di caduta dall’alto all’interno di uno scavo aperto quale
rischio interferenziale

SOMMANO ml

PANNELLO  AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25
MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella parte .. ienza; - laccatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Rischio di caduta dall’alto all’interno di uno scavo aperto quale
rischio interferenziale

SOMMANO m?

PANNELLO  AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25
MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella parte ... za; - l'accatastamento; - l'allontanamento
a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI

5,67

1,62

100,00

1,62

1,000

6,000

1,000

6,000

1,000

1,000

5,67

5,67

34,02

34,02

1,62

1,62

100,00

100,00

67,36

14,29

67,36

14,29

14,53

67,36

381,93

486,15

109,12

138,90

1'453,00

109,12

A RIPORTARE

21'517,07
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Comunita Montana
della Valchiavenna

Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21°517,07
MESE IN PIU O FRAZIONE
Rischio di caduta dall’alto all’interno di uno scavo aperto quale
rischio interferenziale 1,62 6,000 9,72
SOMMANO m? 9,72 14,29 138,90
35 IMBRACATURA ANTICADUTA Costituita da cinghie in poliestere
SIC.002.002. |e fibbie ad innesto rapido, fornita dal datore di lavoro e usata
080.c dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono ... oni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI
GIORNO DI UTILIZZO. - A TRE PUNTI DI ATTACCO
Rischio di caduta dall’alto per ’esecuzione di lavori in quota 5,00 150,000 750,00
SOMMANO cad 750,00 1,04 780,00
36 LINEA VITA ANTICADUTA Linea vita temporanea orizzontale,
SIC.002.001. |fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi
045.a di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la ... i garantire la
sicurezza dei lavoratori. - PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON
DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DIM 15
Rischio di caduta dall’alto per ’esecuzione di lavori in quota 5,00 1,000 5,00
SOMMANO cad 5,00 28,02 140,101
37 CORDA D'ANCORAGGIO In tessuto per aggancio ad elemento
SIC.002.002. |solido, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
085 lavorazioni interferenti. Sono compresi: - I'uso per | ... I'esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.
Rischio di caduta dall’alto per ’esecuzione di lavori in quota 5,00 150,000 750,00
SOMMANO cad 750,00 0,16 120,001
38 Realizzazione di un parapetto anticaduta da porre in opera alla
NPO1 sommita del rilevato in terra rinforzata, costituito da montanti di
sostegno metallici, traverse in legno ed opportu .. fasi di
realizzazione del rilevato e tutto quanto altro occorrente per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte
Parapetto rilevato paramassi 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 10°000,00 10°000,00
39 PANNELLO  AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
SIC.004.002. INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25
010.0001.a |MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella parte ... ienza; - laccatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Rischio di caduta dall’alto per ’esecuzione di lavori in quota 2,43 1,000 2,43
SOMMANO m? 2,43 67,36 163,68
40 PANNELLO  AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
SIC.004.002. INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25
010.0001.b  |MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella parte ... za; - I'accatastamento; - l'allontanamento
a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI
MESE IN PIU O FRAZIONE
Rischio di caduta dall’alto per ’esecuzione di lavori in quota 2,43 6,000 14,58
SOMMANO m? 14,58 14,29 208,35
41 DELIMITAZIONE PROVVISORIA Di zone di lavoro pericolose
A RIPORTARE 33°068,10

El 06.03: Stima oneri per la sicurezza
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Comunita Montana
della Valchiavenna

Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

33°068,10

SIC.002.001.
001

42
SIC.004.002.
010.0001.a

43
SIC.004.002.
010.0001.b

44
SIC.004.002.
010.0001.a

45
SIC.004.002.
010.0001.b

realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura
principale in tubolare di ferro, @ 33 mm, e barre verticali in ... ni.
Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Rischio di caduta di materiali dall’alto

SOMMANO cad

PANNELLO  AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25
MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella parte ... ienza; - [laccatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Rischio di caduta di materiali dall’alto

SOMMANO m*

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25
MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella parte ... za; - l'accatastamento; - l'allontanamento
a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI
MESE IN PIU O FRAZIONE

Rischio di caduta di materiali dall’alto

SOMMANO m?

PANNELLO  AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25
MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella parte .. ienza; - laccatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Rischio di scivolamento

SOMMANO m*

PANNELLO  AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25
MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto
grigio a fuoco nella parte ... za; - I'accatastamento; - l'allontanamento
a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI
MESE IN PIU O FRAZIONE

Rischio di scivolamento

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

20,00

2,43

2,43

1,62

1,000

1,000

6,000

1,000

6,000

20,00

20,00

2,43

2,43

14,58

14,58

1,62

1,62

9,72

9,72

16,60

67,36

14,29

67,36

14,29

332,00

163,68

208,35

109,12

138,90

34°020,15

34°020,15

A RIPORTARE
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Comunita Montana Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
w della Valchiavenna dell'abitato in Comune di Novate Mezzola
IMPORTI
Num.Ord.
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TARIFFA TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Parte C 17°375,18
002 Parte D 16°644,97
Totale SUPER CATEGORIE euro 34°020,15

A RIPORTARE

. . . STUDIO CANCELLT ASSOCIATO ‘
EI 06.03: STlmO oneri per |O sicurezza via Sansovino 23 - 20133 Milano
Tel: 02 45488725 - 02 26660035
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Comunita Montana Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
; y . . .
"a L} : L) e .
w della Valchiavenna dell'abitato in Comune di Novate Mezzola
IMPORTI
I;]/‘\";{‘iaf‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Rischi derivanti dalla presenza di condutture aeree e/o interrate 580,57
002 Rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per I’area circostante 931,23
003 Area logistica 7'110,36
004 Recinzioni e accessi 8'753,02
005 Cooperazione e coordinamento e vestiario alta visibilita cl. 3 17463,67
006 Rischio di investimento 868,08
007 Rischio di seppellimento negli scavi 248,02
008 Rischio di caduta dall’alto all’interno di uno scavo aperto quale rischio interferenziale 1'701,02
009 Rischio di caduta dall’alto per ’esecuzione di lavori in quota 117412,13
010 Rischio di caduta di materiali dall’alto 704,03
011 Rischio di scivolamento 248,02
Totale CATEGORIE euro 34°020,15

A RIPORTARE

El 06.03: Stima oneri per la sicurezza
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Comunita Montana

della Valchiavenna

Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

IMPORTI

Data,

T;:’Ei?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘“f/'d'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 34020,15/ 100,000
M:001 Parte C euro 17°375,18| 51,073
M:001.001 Rischi derivanti dalla presenza di condutture aeree e/o interrate euro 580,57| 1,707
M:001.002 Rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per ’area circostante euro 931,23 2,737
M:001.003 Area logistica euro 7110,36| 20,900
M:001.004 Recinzioni e accessi euro 8753,02| 25,729
M:002 Parte D euro 16°644,97| 48,927
M:002.005 Cooperazione e coordinamento ¢ vestiario alta visibilita cl. 3 euro 1'463,67| 4,302
M:002.006 Rischio di investimento euro 868,08 2,552
M:002.007 Rischio di seppellimento negli scavi euro 248,02 0,729
M:002.008 Rischio di caduta dall’alto all’interno di uno scavo aperto quale rischio interferenziale euro 1'701,02| 5,000
M:002.009 Rischio di caduta dall’alto per I’esecuzione di lavori in quota euro 11412,13| 33,545
M:002.010 Rischio di caduta di materiali dall’alto euro 704,03 2,069
M:002.011 Rischio di scivolamento euro 248,02 0,729

TOTALE euro 34°020,15| 100,000

1l Tecnico

A RIPORTARE

El 06.03: Stima oneri per la sicurezza
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