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della Valchiavenna

H Comunita Montana

Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

N ord DIMENSIONI
. e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
LAVORI A CORPO
INSTALLAZIONE CANTIERE (SpCat 1)
Opere forestali (Cat 1)
1 Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato
LOM241.RU |Installazione cantiere 1,00 24,000 24,00
.00.00.00.00
05.- SOMMANO 1 h 24,00
2 Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune
LOM241.RU |Installazione cantiere 2,00 24,000 48,00
.00.00.00.00
15.- SOMMANO 1 h 48,00
3 Escavatore cingolato; potenza [kW] < 55; peso [t] < 16
LOM241.RP. |SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
00.00.00.002 |Installazione cantiere 1,00 24,000 24,00
0.c
SOMMANO 1 h 24,00
4 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] < 75; peso [t] <8,5
LOM241.RP. |SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
00.00.05.004 |Installazione cantiere 1,00 24,000 24,00
0.b
SOMMANO 1 h 24,00
5 Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei
LOM241.1U. |fossati con inclinazione inferiore a 45°, di erbe infestanti e infestanti arboree ... compresa la pulizia,
06.530.0100 |la raccolta e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento.
Decespugliamento:
- area rilevato, vallo e strada comunale *(H/pes0=9350/100) 93,500 93,50
- area barriere paramassi *(H/peso=82%*24/100) 19,680 19,68
- area di cantiere *(H/peso=(1200+710)/100) 19,100 19,10
SOMMANO 100 m? 132,28
6 OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma espansa/
LOM241.0C |piramidale.
.AAB.c03.B4 [LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. E ... arro a cassone
525.Qa000.1 [ribaltabile; portata [t] < 13,5
500.a SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
Abbattimento alberi (area rilevato e area barriere) 120,000 120,00
SOMMANO 1 m? 120,00
7 OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico.
LOM241.0C |LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta.
.AAB.c31.B4 |[SPECIFICHE TECNICHE: di essenze g ... arro a cassone ribaltabile; portata [t] < 13,5
525.Qa000.0 [SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
000.- Rimozione ceppi 60,00
SOMMANO 1 cad 60,00
8 OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico.
LOM241.0C [LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta;
.AAB.c31.B4 [ricolmatura.
525.Qa000.0 [SPECIFICHE TECNICHE: ... arro a cassone ribaltabile; portata [t] < 13,5
005.a SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
Rimozione ceppi 40,00
SOMMANO 1 cad 40,00
A RIPORTARE
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Comunita Montana
w della Valchiavenna

Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

DIMENSIONI

Num. Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
RILEVATO T.R., STRADA COMUNALE, PISTA DI MANUTENZIONE (SpCat 2)
Scavi e frantumazioni (Cat2)
9 OPERA: Scotico di terreno generico.
LOM241.0C [LAVORO: Scavo con mezzi meccanici. Incluso: estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole
.EEA.c09.A6 |dimensioni; demolizione e rimozione recinzioni; deposi ... carro a cassone ribaltabile; portata [t] < 1,5
400.Na000.0 |SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
000.a Scotico (sp. 20cm) 2215,340 27215,34
SOMMANO 1 m? 27215,34
10 OPERA: Sbancamento di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750
LOM241.0C |m?. Escluso: roccia.
.EEA.c09.A6 |ILAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo ... carro a cassone ribaltabile; portata
402.Na000.0 |[t] <5,0
000.- SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
Sbancamento 7187,240 7°187,24
SOMMANO 1 m? 7°'187,24

A RIPORTARE
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Comunita Montana Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
w della Valchiavenna dell’abitato in Comune di Novate Mezzola
Num.Ord. DIMENSIONI -
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
LAVORI A MISURA

SISTEMAZIONI FINALI E RIPRISTINI (SpCat 4)
Fosso (Cat 8)

11 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi
S04.A15.210 |natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma ... ltre compreso
quanto altro occorre per dare I’opera finita con uso di piccoli mezzi meccanici anche in sezione
ristretta

Scavo fosso irriguo 225,00 0,600 135,00

SOMMANO m? 135,00

A RIPORTARE
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H Comunita Montana Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
) della Valchiavenna dell'abitato in Comune di Novate Mezzola

DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
LAVORI A CORPO
RILEVATO T.R., STRADA COMUNALE, PISTA DI MANUTENZIONE (SpCat 2)
Scavi e frantumazioni (Cat 2)
12 Intervento di demolizione di roccia/massi con l'uso di esplosivo eseguito su versanti, pareti rocciose o

S41.R06.010 |alveo da personale specializzato:
- compreso personale specializzato per la ... orto dell'esplosivo in quota con I'elicottero;
- escluse le perforazioni necessarie da computarsi a parte.

fino a 50 mc
Demolizione blocchi di roccia 800,000 800,00
SOMMANO m? 800,00
13 Perforazione con perforatrice pneumatica portatile a rotopercussione eseguita da personale provvisto
S41.R30.020 |dell'attrezzatura adeguata e realizzata fino ad una profondita di metri 6,00 co ... Perforazioni su
pendio in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di roccia o di manufatti in c.a.
Demolizione blocchi di roccia 240,000 240,00
SOMMANO m 240,00
14 Frantumazione e vagliatura in cantiere di materiali provenienti da scavi per il reimpiego nella
AP03 formazione di rilevati. Sono compresi frantumazione, vagliatura, noli ¢ manodopera. ... e e piani di
servizio frantoio a mascelle bocca. Capacita di frantumazione di blocchi con volume equivalente fino
a lmc.
Frantumazione materiale proveniente dagli scavi 2500,000 2'500,00
SOMMANO m? 2'500,00
Strada comunale (Cat 5)
15 OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada urbana | sede stradale.

LOM241.0C [LAVORO: Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e tras ... arro a
ITA.c06.D1 |cassone ribaltabile; portata [t] <21,0
201.J0009.09 |SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

35.- Scarifica tratto strada asfaltata da ripristinare
L=151m 151,00 4,000 604,00
SOMMANO 1 m? 604,00
16 OPERA: Cassonetto stradale di terreno generico; spessore [cm] < 50.

LOM241.0C |[LAVORO: Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento.
ITA.c09.D2 |COMPONENTI:

100.Na000.0 | ... tiere

000.a RP2 Martello demolitore; peso [t] < 0,05

SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

Demolizione cassonetto tratto strada asfaltata da ripristinare

L=151m 151,00 4,000 0,300 181,20

SOMMANO I m? 181,20

Rilevato e rinterri (Cat 3)

17 Fornitura di materiale riciclato. Aggragati per opere di ingegneria civile e costruzione di strade (UNI
APO1 EN 13242) del tipo stabilizzato 0/63. materiale Riciclato secondo quanto ric ... CIRCOLARE del 15
luglio 2005, n. 5205. Compreso carico presso l'impianto, il trasporto e lo scarico presso il cantiere.
Fornitura materiale riciclato 6000,000 6°000,00
SOMMANO m? 6°000,00
18 Prelievo di materiale inerte dall'alveo del T. Codera. Compresa la creazione e rimozione di pista di

A RIPORTARE
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Comunita Montana Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
w della Valchiavenna dell'abitato in Comune di Novate Mezzola

DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
AP02 accesso, carico trasporto e scarico del materiale presso il cantiere
Fornitura di materiale inerte dal t. Codera 4000,000 4°000,00!
SOMMANO m? 4'000,00
19 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA FINO A 5 KM Fornitura

A.002.003.a |in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti ...
lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. - AREA NORD. AO, TO,
GE, M1, VE, TS, BO.

- Tomo paramassi 19031,110| 19°031,11
- Sottotomo 314,400 314,40
- Rinterri 1058,380 1'058,38
Vedi voce n° 10 [1 m® 7 187.24] -7'187,24
Vedi voce n° 12 [m? 800.00] -800,00
Vedi voce n° 17 [m* 6 000.00] -6"000,00
Vedi voce n° 18 [m* 4 000.00] -4°000,00
Sommano positivi m* 20°403,89

Sommano negativi m* -17°987,24

SOMMANO m? 2'416,65

20 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DEPOSITO E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

A.001.010  |Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per
il solo viaggio di andata.

Fornitura materiale da cava oltre i S5km 6,00 1000,000 6°000,00
SOMMANO mc x km 6°000,00
21 Realizzazione di barriera paramassi a sezione trapezoidale e paramenti di facciata rinverdibili
AP04 inclinati in funzione delle esigenze progettuali (70°), eseguita con la tecnologia d ... i e la fornitura a
pi¢ d'opera del materiale di riempimento. Per altezze fino a 7.50 m misurate in proiezione verticale.
Rilevato paramassi in terra rinforzata - Tomo 550,00 550,00
SOMMANO m 550,00
22 Struttura in terra rinforzata con paramento rinverdibile inclinato secondo le esigenze progettuali,
APO5 ottenuta tramite la posa di geogriglie monodirezionali estruse in HDPE a giunzio ... i e la fornitura a
pié d'opera del materiale di riempimento. Per altezze fino a 1.20 m misurate in proiezione verticale.
Rilevato in terra rinforzata - Sottotomo 67,000 67,00
SOMMANO m? 67,00
23 Fornitura e posa in opera, al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di

LOM241.1U. |filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... tesa a superfici piane e
04.110.0070 |livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati, ed ogni altro magistero.
Strato di drenaggio (sp. 50cm) 2865,420 2'865,42

SOMMANO m?* 2'865,42

Strada comunale (Cat 5)

24 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi,
LOM241.1U. |compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densita prescritte, compreso ... posita voce
04.110.0050. |di elenco: - appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di

a galleria
Rinterri e realizzazione rilevato strada comunale, ove necessario 849,440 849,44
SOMMANO m? 849,44
25 Fomnitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in

LOM241.1U. |trincea, proveniente sia da depositi di proprieta dell'amministrazione che direttam ... ssibile il diretto

A RIPORTARE
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della Valchiavenna

H Comunita Montana

Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

Num.Ord DIMENSIONI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ’ Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
04.110.0090. |trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dall'impresa
a Strato di terreno agrario 96,651 96,65
SOMMANO m? 96,65
26 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Con granulometria
D.001.001.b |continua, compresa la fornitura del materiale, I'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con
idonei rull ... tenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER
AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ
Strada comunale - Tratto asfaltato L=151 m (sp. 0.20 m) 151,00 4,000 0,200 120,80
Strada comunale - Tratto non asfaltato L=416 m (sp. 0.40 m) 416,00 4,000 0,400 665,60
SOMMANO m? 786,40
27 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Marcato CE, secondo le prescrizioni
D.001.005.a |del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; ...
Anello compreso tra 45 ¢ 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm - CON BITUME TAL
QUALE PER METRO CUBO COMPATTATO.
Strada comunale - Tratto asfaltato L=151 m (sp. 0.10 m) 151,00 4,000 0,100 60,40
SOMMANO m? 60,40
28 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e
D.001.017.a |posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni
del CSA. ... Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 ¢ 70 dmm - CON
BITUME TAL QUALE PER METRO CUBO COMPATTATO.
Strada comunale - Tratto asfaltato L=151 m (sp. 0.07 m) 151,00 4,000 0,070 42,28
SOMMANO m? 42,28
29 MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO Fornitura e spruzzatura
D.001.043.00|di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale i ...
2.c e spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta ¢ omogenea spruzzatura del legante. -
CON BITUME TAL QUALE
Strada comunale - Tratto asfaltato L=151 m; n. mani d'attacco: 3 3,00 151,00 4,000 1°812,00
SOMMANO m? 1'812,00
30 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.001.021.a |usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti ( ... Anello
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 ¢ 70 dmm - CON BITUME TAL QUALE
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Strada comunale - Tratto asfaltato L=151 m (sp. 0.03 m) 151,00 4,000 0,030 18,12
SOMMANO m? 18,12
Pista di manutenzione (Cat 4)
31 Esecuzione di scogliere a secco con massi provenienti da cava di volume comunque non inferiore a
$40.S25.000 (0,800 mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per difese sponda ... ogni altro
onere per dare I’opera finita a regola d’arte; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.
Scogliera in massi ciclopici 2356,280| 2'356,28
SOMMANO m? 2356,28
32 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Con granulometria
D.001.001.b |continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con
idonei rull ... tenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER
AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ
Pista di manutenzione L =555 m 555,00 0,958 531,69
SOMMANO m? 531,69
A RIPORTARE
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w della Valchiavenna

ik
Comunita Montana

Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
BARRIERE PARAMASSI (SpCat 3)
Barriera (Cat 7)
33 Fornitura e posa in opera di barriera paramassi prodotta in regime di qualita ISO 9001, omologata a
AP06 seguito di prove in vera grandezza con campo prove conformi alla vigente normati ... , e tutte le
certificazioni richieste dal C.S.A., inclusi la polizza di responsabilita civile ed i manuali di montaggio.
Barriere paramassi Ltot=70m (40+30) H=6m *(lung.=+30+40) 70,00 6,000 420,00
SOMMANO m? 420,001
Ancoraggi (Cat 6)
34 Fornitura di ancoraggio flessibile del tipo a filo ondulato con resistenza unitaria 1770 N/mm?
AP07 Ancoraggi di monte e laterali barriera paramassi n. 1 12,00 8,00 96,00
Ancoraggi di monte e laterali barriera paramassi n. 2 11,00 8,00 88,00
Ancoraggi di prova (2+2) 4,00 8,00 32,00
SOMMANO m 216,001
35 Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi realizzati con barre d'acciaio. Nel prezzo
S41.R42.045 |s'intende l'iniezione, da bocca foro, fino a completa saturazione del foro, co ... 40 mm. Compreso
ogni onere ad esclusione del foro e l'eventuale iniezione eccedente 3 volte il volume teorico del foro.
Ancoraggi montanti Barriera paramassi n. 1 10,00 5,00 50,00
Ancoraggi montanti Barriera paramassi n. 2 8,00 5,00 40,00
SOMMANO m 90,00
36 Perforazione con perforatrice pneumatica con martello fondo foro montata su slitta o su sopporto
S41.R32.030 |idoneo per l'esecuzione di tiranti, ancoraggi, micropali realizzate su pendii con p ... ezzatura
nell'ambito del cantiere, con la sola esclusione del trasporto dell'attezzatura in quota da compensare a
parte.
Vedi voce n° 34 [m 216.00] 216,00
Vedi voce n° 35 [m 90.00] 90,00
SOMMANO m 306,00

A RIPORTARE
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della Valchiavenna

H Comunita Montana

Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

Num.Ord DIMENSIONI
B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
LAVORI A MISURA
SISTEMAZIONI FINALI E RIPRISTINI (SpCat 4)
Fosso (Cat 8)
37 Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato
LOM241.RU |Ripristino fosso irriguo *(H/peso=225/5) 1,00 45,000 45,00
.00.00.00.00
05.- SOMMANO 1 h 45,00
38 Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune
LOM241.RU |Ripristino fosso irriguo 2,00 45,000 90,00
.00.00.00.00
15.- SOMMANO 1 h 90,00
39 Escavatore cingolato; potenza [kW] < 55; peso [t] < 16
LOM241.RP. |SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
00.00.00.002 |Ripristino fosso irriguo 1,00 45,000 45,00
0.c
SOMMANO 1 h 45,00
40 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] < 75; peso [t] <8,5
LOM241.RP. |SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
00.00.05.004 |Ripristino fosso irriguo 1,00 45,000 45,00
0.b
SOMMANO 1 h 45,00
Rinverdimenti (Cat9)
41 ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo;
25020005 manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) con zolla o vaso, per altezze fino a | m ...
ornitura di 20 1 di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura
con 15 1. di acqua.
Messa a dimora di specie arbustive sul paramento di valle e sommita del rilevato 17404,00
SOMMANO cad 1'404,00
42 Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in
LOM241.1U. |trincea, proveniente sia da depositi di proprieta dell'amministrazione che direttam ... ssibile il diretto
04.110.0090. |trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dall'impresa
a Fornitura di terreno agrario per arbusti 1404,00 0,125 175,50
SOMMANO m?* 175,50
43 Fornitura di specie arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi,
15060128  |comprensiva del trasporto e scarico a pi¢ d'opera. Specie tipo: Cistus salviifolia e C. albidus
Fornitura di Cistus salviifolia e C. albidus 410,00
SOMMANO cad 410,00
44 Fornitura di specie arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi,
15060141 comprensiva del trasporto e scarico a pi¢ d'opera. Specie tipo: Cornus sanguinea
Fornitura di Cornus sanguinea 59,00
SOMMANO cad 59,00
45 Fornitura di specie arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi,
15060209 comprensiva del trasporto e scarico a pi¢ d'opera. Specie tipo: Erica arborea
Fornitura di Erica arborea 59,00
A RIPORTARE 59,00
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Comunita Montana Readlizzazione di un vallo paramassi a difesa

dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 59,00
SOMMANO cad 59,00
46 Fornitura di specie arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi,
15060267 comprensiva del trasporto e scarico a pi¢ d'opera. Specie tipo: Hippophae rhamnoides
Fornitura di Hippophae rhamnoides 59,00
SOMMANO cad 59,00
47 Fornitura di specie arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi,
15060597 comprensiva del trasporto e scarico a pi¢ d'opera. Specie tipo: Spartium junceum
Fornitura di Spartium junceum 205,00
SOMMANO cad 205,00
48 Fornitura di specie arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi,
15060613 comprensiva del trasporto e scarico a pi¢ d'opera. Specie tipo: Teucrium chamaedrys
Fornitura di Teucrium chamaedrys 614,00
SOMMANO cad 614,00
49 Autobotte; impiego: innaffiamento; volume serbatoio [m?] < 10,0; incluso: munita di tutti accessori
LOM241.RP. |SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
00.50.00.012 |Innaffiamento al termine della messa a dimora degli arbusti 2,00 50,000 100,00
0.c
SOMMANO 1 h 100,00
50 Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato
LOM241.RU |Sistemazioni finali e rimozione cantiere 1,00 24,000 24,00
.00.00.00.00
05.- SOMMANO 1 h 24,00
51 Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune
LOM241.RU |Sistemazioni finali e rimozione cantiere 2,00 24,000 48,00
.00.00.00.00
15.- SOMMANO 1 h 48,00
52 Escavatore cingolato; potenza [kW] < 55; peso [t] < 16
LOM241.RP. |SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
00.00.00.002 [Sistemazioni finali e rimozione cantiere 1,00 24,000 24,00
0.c
SOMMANO 1 h 24,001
53 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] < 75; peso [t] <8,5
LOM241.RP. |SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
00.00.05.004 [Sistemazioni finali e rimozione cantiere 1,00 24,000 24,00
0.b
SOMMANO 1 h 24,00
ONERI DI SMALTIMENTO (SpCat 5)
Oneri di smaltimento (Cat 12)
54 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: -
LOM241.1C. [rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) biodegradabili (CER 200201)
27.050.0100. |Ceppi estirpati 2,00 120,000 240,00
h Piante tagliate 100,000 100,00
SOMMANO 100 kg 340,00
55 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: -
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Comunita Montana Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
w della Valchiavenna dell'abitato in Comune di Novate Mezzola

DIMENSIONI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTO

LOM241.1C. |terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... si, secondo il
27.050.0100. |giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

b Strada asfaltata da ripristinare *(lung.=151,00%4) 604,00 0,150 18,000 1'630,80
SOMMANO 100 kg 1'630,80
56 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti
LOM241.1C. |autorizzati
27.050.0150. |Strada asfaltata da ripristinare *(lung.=151*4) 604,00 0,180 19,000 2°065,68
b
SOMMANO 100 kg 2065,68

INDAGINI E PROVE (SpCat 6)
Rilievo topografico (Cat 10)

57 Riprese fotogrammetriche da drone professionale, eseguite da pilota certificato, comprensivo di
$32.080.010. 'materializzazione a terra dei punti topografici di appoggio, ed esecuzione di appogg ... con stazione
010 totale. Fornitura di immagini nei formati richiesti dalla Soprintendenza. Valutazione per giornata di
volo.
Rilievo topografico 3,00
SOMMANO giorno 3,00

Prove in sito e di laboratorio (Cat 11)

58 Verifica in sito della misura di portanza del sottofondo (prova di piastra) secondo le norme CNR B.U.
LOM241.1C. |n. 146. Compreso tutto l'occorrente per dare la determinazione completa fino allemissione del
00.040.0060 |certificato di prova.

Prove di carico su piastra 33,00

SOMMANO cad 33,00

59 Determinazione della granulometria degli inerti estratti dal conglomerato bituminoso. Compresi tutti
LOM241.1C. |gli oneri necessari per lesecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino
00.230.0070 |all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 12697-2).

Analisi granulometrica degli inerti 33,00
SOMMANO cad 33,00
60 Prova per determinare la densita a 25° C.
LOM241.1C. |Prove di densita in sito 33,00
00.240.0030
SOMMANO cad 33,00
61 Per determinare l'effettiva forza di sfilamento della fondazione del bullone o del chiodo dal terreno
1G.002.265 |circostante.
RACCOMANDAZIONI AICAP
Prove di sfilamento ancoraggi barriera 4,00
SOMMANO cad 4,00
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Comunita Montana Realizzazione di un vallo paramassi a difesa

dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

Num.Ord [MPORTI incid.
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 INSTALLAZIONE CANTIERE 38'619,43 2,117
002 RILEVATO T.R., STRADA COMUNALE, PISTA DI MANUTENZIONE 1'515°317,26 83,059
003 BARRIERE PARAMASSI 179°671,08 9,848
004 SISTEMAZIONI FINALI E RIPRISTINI 567201,88 3,081
005 ONERI DI SMALTIMENTO 24'012,07 1,316
006 INDAGINIE PROVE 10°565,84 0,579
Totale SUPER CATEGORIE euro 1'824°387,56 100,000
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Comunita Montana

) della Valchiavenna

Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %%
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Opere forestali 38'619,43 2,117
002 Scavi e frantumazioni 127°649,13 6,997
003 Rilevato e rinterri 17132°238,14 62,061
004 Pista di manutenzione 195918,38 10,739
005 Strada comunale 59'511,61 3,262
006 Ancoraggi 49°063,68 2,689
007 Barriera 130'607,40 7,159
008 Fosso 11'586,60 0,635
009 Rinverdimenti 44615,28 2,445
010 Rilievo topografico 3'300,00 0,181
011 Prove in sito e di laboratorio 7265,84 0,398
012 Oneri di smaltimento 24012,07 1,316
Totale CATEGORIE euro 1'824'387,56 100,000
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Comunita Montana

*-,.aj della Valchiavenna

Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

Num.Ord IMPORTI incid.
T/L%lRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 90'779,79 4,976-(100,000)
M:004 SISTEMAZIONI FINALI E RIPRISTINI euro 56201,88 3,081-(61,910)
M:004.008 Fosso euro 11'586,60 0,635-(12,763)
M:004.009 Rinverdimenti euro 44°615,28 2,445-(49,147)
M:005 ONERI DI SMALTIMENTO euro 24°012,07 1,316-(26,451)
M:005.012 Oneri di smaltimento euro 24°012,07 1,316-(26,451)
M:006 INDAGINI E PROVE euro 10°565,84 0,579-(11,639)
M:006.010 Rilievo topografico euro 3'300,00 0,181-(3,635)
M:006.011 Prove in sito e di laboratorio euro 7265,84 0,398-(8,004)
C LAVORI A CORPO euro 1'733°607,77|  95,024-(100,000)
C:001 INSTALLAZIONE CANTIERE euro 38619,43 2,117-(2,228)
C:001.001 Opere forestali euro 38'619,43 2,117-(2,228)
C:002 RILEVATO T.R., STRADA COMUNALE, PISTA DI MANUTENZIONE euro 1'515°317,26 83,059-(87,408)
C:002.002 Scavi e frantumazioni euro 127°649,13 6,997-(7,363)
C:002.003 Rilevato e rinterri euro 17132°238,14 62,061-(65,311)
C:002.004 Pista di manutenzione euro 195918,38 10,739-(11,301)
C:002.005 Strada comunale euro 59°511,61 3,262-(3,433)
C:003 BARRIERE PARAMASSI euro 179°671,08 9,848-(10,364)
C:003.006 Ancoraggi euro 49°063,68 2,689-(2,830)
C:003.007 Barriera euro 130'607,40 7,159-(7,534)

TOTALE euro 1'824'387,56 100,000

Data,

11 Tecnico
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