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della Valchiavenna

H Comunita Montana

Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera 1y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE pe ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura di specie arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e
15060128 parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a pi¢ d'opera. Specie tipo: Cistus
salviifolia e C. albidus
SOMMANO cad 410,00 9,70 3'977,00 0,00
2 Fornitura di specie arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e
15060141 parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a pi¢ d'opera. Specie tipo: Cornus
sanguinea
SOMMANO cad 59,00 9,90 584,10 0,00
3 Fornitura di specie arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e
15060209 parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a pi¢ d'opera. Specie tipo: Erica
arborea
SOMMANO cad 59,00 16,20 955,30 0,00
4 Fornitura di specie arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e
15060267 parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a pi¢ d'opera. Specie tipo: Hippophae
rhamnoides
SOMMANO cad 59,00 13,00 767,00 0,00
5 Fornitura di specie arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e
15060597 parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a pi¢ d'opera. Specie tipo: Spartium
junceum
SOMMANO cad 205,00 13,00 2°665,00 0,00
6 Fornitura di specie arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e
15060613 parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a pi¢ d'opera. Specie tipo: Teucrium
chamaedrys
SOMMANO cad 614,00 9,40 5'771,60 0,00
7 ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive (esclusa fornitura: vedi specifico
25020005 capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) con zolla o vaso, per
altezze fino a 1 m ... ornitura di 20 | di ammendante, la preparazione del terreno,
l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 1. di acqua.
SOMMANO cad| 17404,00 14,46 20°301,84 2292,08| 11,290
8 Per determinare l'effettiva forza di sfilamento della fondazione del bullone o del chiodo
1G.002.265 |dal terreno circostante.
RACCOMANDAZIONI AICAP
SOMMANO cad 4,00 160,85 643,40 345,06| 53,630
9 Verifica in sito della misura di portanza del sottofondo (prova di piastra) secondo le
LOM241.1C. norme CNR B.U. n. 146. Compreso tutto l'occorrente per dare la determinazione
00.040.0060 |completa fino all'emissione del certificato di prova.
SOMMANO cad 33,00 81,70 2°696,10 423,83 15,720
10 Determinazione della granulometria degli inerti estratti dal conglomerato bituminoso.
LOM241.1C. |Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo
00.230.0070 |energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI
EN 12697-2).
SOMMANO cad 33,00 54,60 1801,80 321,26| 17,830
11 Prova per determinare la densita a 25° C.
LOM241.1C. SOMMANO cad 33,00 64,38 2°124,54 449,55 21,160
00.240.0030
12 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
LOM241.1C. |pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso
27.050.0100. |impian ... si, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio
b di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg|  1'630,80 9,25 15°084,90 0,00
13 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
LOM241.1C. |pericolosi: - rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
27.050.0100. |biodegradabili (CER 200201)
h SOMMANO 100 kg 340,00 10,46 3'556,40 0,00
14 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero
A RIPORTARE 60929,48 3'831,78
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Comunita Montana
w della Valchiavenna

Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

Num.Ord. lNDICAZIQNE DE‘l LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 607929,48 3'831,78
LOM241.1C. |di rifiuti autorizzati
27.050.0150. SOMMANO 100 kg| 27065,68 2,60 5'370,77 0,00
b
15 Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento
LOM241.1U. |scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta dell'amministrazione che
04.110.0090. |direttam ... ssibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva: -
a terreno vegetale fornito dall'impresa
SOMMANO m? 175,50 23,01 4°038,26 338,00| 8,370
16 Escavatore cingolato; potenza [kW] < 55; peso [t] < 16
LOM241.RP. |SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
00.00.00.002 SOMMANO 1 h 69,00 53,37 3'682,53 0,00
0.c
17 Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] < 75; peso [t] < 8,5
LOM241.RP. |SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
00.00.05.004 SOMMANO 1 h 69,00 42,49 2931,81 0,00
0.b
18 Autobotte; impiego: innaffiamento; volume serbatoio [m?] < 10,0; incluso: munita di
LOM241.RP. |tutti accessori
00.50.00.012 |[SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
0.c SOMMANO 1 h 100,00 7,23 723,00 0,00
19 Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato
LOM241.RU SOMMANO 1 h 69,00 39,50 2°725,50 2°154,78 | 79,060
.00.00.00.00
05.- Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune
SOMMANO 1 h 138,00 32,98 4'551,24 3'597,75| 79,050
20
LOM241.RU |Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso di mezzi meccanici di materie
.00.00.00.00 |di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina
15.- ma ... ltre compreso quanto altro occorre per dare I’opera finita con uso di piccoli
mezzi meccanici anche in sezione ristretta
21 SOMMANO m? 135,00 18,72 2°527,20 1°010,88| 40,000
S04.A15.210
22 Riprese fotogrammetriche da drone professionale, eseguite da pilota certificato,
$32.080.010. |comprensivo di materializzazione a terra dei punti topografici di appoggio, ed
010 esecuzione di appogg ... con stazione totale. Fornitura di immagini nei formati richiesti
dalla Soprintendenza. Valutazione per giornata di volo.
SOMMANO giorno 3,00 1'100,00 3"300,00 1980,00| 60,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 90°779,79 12'913,19| 14,225
A RIPORTARE 90°779,79 12'913,19
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della Valchiavenna

H Comunita Montana

Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 90°779,79 12°913,19
LAVORI A CORPO
23 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DEPOSITO E/O DA CAVA DI PRESTITO
A.001.010 |OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume
geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.
SOMMANO mc x km|  6°000,00 0,25 1'500,00 658,50| 43,900
24 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA FINO A 5
A.002.003.a |KM Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di
cavi o per precariche, tutti ... lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA NORD. AO, TO, GE, ML, VE, TS, BO.
SOMMANO m?|  2°416,65 18,69 45°167,19 2°416,44| 5,350
25 Fornitura di materiale riciclato. Aggragati per opere di ingegneria civile e costruzione di
APO1 strade (UNI EN 13242) del tipo stabilizzato 0/63. materiale Riciclato secondo quanto
ric ... CIRCOLARE del 15 luglio 2005, n. 5205. Compreso carico presso l'impianto, il
trasporto e lo scarico presso il cantiere.
SOMMANO m*|  6°000,00 16,45 987700,00 34°545,00| 35,000
26 Prelievo di materiale inerte dall'alveo del T. Codera. Compresa la creazione e rimozione
AP02 di pista di accesso, carico trasporto e scarico del materiale presso il cantiere
SOMMANO m?|  4°000,00 12,67 50°680,00 17°738,00| 35,000
27 Frantumazione e vagliatura in cantiere di materiali provenienti da scavi per il reimpiego
AP0O3 nella formazione di rilevati. Sono compresi frantumazione, vagliatura, noli e
manodopera. ... e e piani di servizio frantoio a mascelle bocca. Capacita di
frantumazione di blocchi con volume equivalente fino a 1me.
SOMMANO m?|  2°500,00 14,45 36°125,00 9°063,76| 25,090
28 Realizzazione di barriera paramassi a sezione trapezoidale e paramenti di facciata
AP04 rinverdibili inclinati in funzione delle esigenze progettuali (70°), eseguita con la
tecnologia d ... i e la fornitura a pi¢ d'opera del materiale di riempimento. Per altezze
fino a 7.50 m misurate in proiezione verticale.
SOMMANO m 550,00 1'591,05 875°077,50 97°571,14| 11,150
29 Struttura in terra rinforzata con paramento rinverdibile inclinato secondo le esigenze
APO5 progettuali, ottenuta tramite la posa di geogriglie monodirezionali estruse in HDPE a
giunzio ... i e la fornitura a pi¢ d'opera del materiale di riempimento. Per altezze fino a
1.20 m misurate in proiezione verticale.
SOMMANO m? 67,00 119,66 8017,22 1020,59| 12,730
30 Fornitura e posa in opera di barriera paramassi prodotta in regime di qualita ISO 9001,
AP06 omologata a seguito di prove in vera grandezza con campo prove conformi alla vigente
normati ... , e tutte le certificazioni richieste dal C.S.A., inclusi la polizza di
responsabilita civile ed i manuali di montaggio.
SOMMANO m? 420,00 310,97 130°607,40 17°488,33| 13,390
31 Fornitura di ancoraggio flessibile del tipo a filo ondulato con resistenza unitaria 1770 N/
APQ7 mm?
SOMMANO m 216,00 49,97 10793,52 0,00
32 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Con
D.001.001.b |granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di
acqua, la compattazione con idonei rull ... tenere una lavoro a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo il costipamento. - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ
SOMMANO m? 1'318,09 35,22 46'423,13 5°078,69| 10,940
33 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Marcato CE, secondo le
D.001.005.a |prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; ... Anello compreso tra 45 ¢ 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 ¢ 70 dmm - CON BITUME TAL QUALE PER METRO CUBO
COMPATTATO.
SOMMANO m? 60,40 168,35 10°168,34 931,42 9,160
34 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
D.001.017.a |(BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder,
marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. ... Anello compreso tra 45 ¢ 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 ¢ 70 dmm - CON BITUME TAL QUALE PER METRO
CUBO COMPATTATO.
A RIPORTARE 1'404°039,09 1997425,06

El 07.04: Quadro di incidenza della manodopera
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della Valchiavenna

H Comunita Montana

Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.

o,
o

RIPORTO

1'404°039,09

199°425,06

35
D.001.021.a

36
D.001.043.00
2.c

37
LOM241.1U.
04.110.0050.
a

38
LOM241.1U.
04.110.0070

39
LOM241.1U.
04.110.0090.
a

40
LOM241.1U.
06.530.0100

41
LOM241.0C
.AAB.c03.B4
525.Qa000.1
500.a

42
LOM241.0C
AAB.c31.B4
525.Qa000.0
000.-

43
LOM241.0C
.AAB.c31.B4
525.Qa000.0
005.a

44
LOM241.0C
_EEA.c09.A6
400.Na000.0
000.a

45

LOM241.0C
.EEA.c09.A6
402.Na000.0

SOMMANO m?

STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita da inerti ( ... Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm - CON BITUME TAL QUALE PER METRO CUBO COMPATTATO.
SOMMANO m?

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO Fornitura
e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati
della sovrastruttura stradale i ... e spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una
corretta € omogenea spruzzatura del legante. - CON BITUME TAL QUALE
SOMMANO m?

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli
scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densita prescritte,
compreso ... posita voce di elenco: - appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3, ovvero
di frantumati di roccia o smarino di galleria

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera, al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre
.. tesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i
rilevati, ed ogni altro magistero.

SOMMANO m?

Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento
scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta dell'amministrazione che
direttam ... ssibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva: -
terreno vegetale fornito dall'impresa

SOMMANO m?

Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle
rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a 45°, di erbe infestanti e infestanti arboree
. compresa la pulizia, la raccolta e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta,

esclusi oneri di smaltimento.
SOMMANO 100 m?

OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria/forma/aspetto: chioma

espansa/piramidale.

LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. E ... arro

a cassone ribaltabile; portata [t] < 13,5

SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
SOMMANO 1 m?

OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico.

LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di

risulta.

SPECIFICHE TECNICHE: di essenze g ... arro a cassone ribaltabile; portata [t] < 13,5

SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
SOMMANO 1 cad

OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico.

LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di

risulta; ricolmatura.

SPECIFICHE TECNICHE: ... arro a cassone ribaltabile; portata [t] < 13,5

SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
SOMMANO 1 cad

OPERA: Scotico di terreno generico.

LAVORO: Scavo con mezzi meccanici. Incluso: estirpazione erba, arbusti, alberi di

piccole dimensioni; demolizione e rimozione recinzioni; deposi ... carro a cassone

ribaltabile; portata [t] < 1,5

SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
SOMMANO 1 m?

OPERA: Sbancamento di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature
fino a 0.750 m?. Escluso: roccia.

LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo
ribaltabile; portata [t] < 5,0

.. carro a cassone

42,28

18,12

1'812,00

849,44

2°865,42

96,65

132,28

120,00

60,00

40,00

2215,34

189,36

207,92

1,95

18,53

23,01

56,69

149,33

64,02

113,20

3,17

8°006,14

3767,51

2627,40

1'656,41

53'096,23

27223,92

7°498,95

17°919,60

3'841,20

4'528,00

7°022,63

651,70

299,52

260,11

749,19

1'943,32

186,14

5'346,00

8112,20

1'378,61

1'753,24

2'506,38

8,140

7,950

9,900

45,230

3,660

8,370

71,290

45270

35,890

38,720

35,690

A RIPORTARE

1'516227,08

222°611,47
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della Valchiavenna

H Comunita Montana

Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.

RIPORTO

1'516°227,08

222°611,47

000.-

46
LOM241.0C
ITA.c06.D1

35.-

47
LOM241.0C
ITA.c09.D2
100.Na000.0
000.a

48
LOM241.RP.
00.00.00.002
0.c

49
LOM241.RP.
00.00.05.004
0.b

50
LOM241.RU
.00.00.00.00
05.-

51
LOM241.RU
.00.00.00.00
15.-

52
$40.525.000
53
S41.R06.010

54
S41.R30.020

55
S41.R32.030

56
S41.R42.045

201.J0009.09 |...

SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
SOMMANO 1 m?

OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada urbana |

sede stradale.

LAVORO: Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e tras

arro a cassone ribaltabile; portata [t] <21,0

SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
SOMMANO | m?

OPERA: Cassonetto stradale di terreno generico; spessore [cm] < 50.

LAVORO: Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di

smaltimento.

COMPONENTI:

... tiere

RP2 Martello demolitore; peso [t] < 0,05

SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
SOMMANO 1 m?

Escavatore cingolato; potenza [kW] < 55; peso [t] <16
SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
SOMMANO 1 h

Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] < 75; peso [t] <8,5
SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
SOMMANO 1 h

Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato
SOMMANO 1 h

Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune
SOMMANO 1 h

Esecuzione di scogliere a secco con massi provenienti da cava di volume comunque
non inferiore a 0,800 mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per
difese sponda ... ogni altro onere per dare ’opera finita a regola d’arte; misurati in
opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.

SOMMANO m?

Intervento di demolizione di roccia/massi con l'uso di esplosivo eseguito su versanti,
pareti rocciose o alveo da personale specializzato:
- compreso personale specializzato per la ... orto dell'esplosivo in quota con I'elicottero;
- escluse le perforazioni necessarie da computarsi a parte.
fino a 50 mc

SOMMANO m?

Perforazione con perforatrice pneumatica portatile a rotopercussione eseguita da
personale provvisto dell'attrezzatura adeguata e realizzata fino ad una profondita di
metri 6,00 co ... Perforazioni su pendio in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza di roccia o di manufatti in c.a.

SOMMANO m

Perforazione con perforatrice pneumatica con martello fondo foro montata su slitta o su
sopporto idoneo per l'esecuzione di tiranti, ancoraggi, micropali realizzate su pendii con
p ... ezzatura nell'ambito del cantiere, con la sola esclusione del trasporto dell'attezzatura
in quota da compensare a parte.

SOMMANO m

Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi realizzati con barre
d'acciaio. Nel prezzo s'intende l'iniezione, da bocca foro, fino a completa saturazione del
foro, co ... 40 mm. Compreso ogni onere ad esclusione del foro e I'eventuale iniezione
eccedente 3 volte il volume teorico del foro.

SOMMANO m

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

7°187,24

604,00

181,20

24,00

24,00

24,00

48,00

2'356,28

800,00

240,00

306,00

90,00

4,71

0,84

15,77

53,37

42,49

39,50

32,98

75,20

48,66

48,84

110,36

50,00

33'851,90

507,36

2'857,52

1'280,88

1'019,76

948,00

1'583,04

177°192,26

387928,00

11'721,60

33'770,16

4500,00

12°399,95

210,35

1'437,33

0,00

749,49

1251,39

58'367,13

11'678,40

7°640,14

22'315,32

0,00

1733°607,77

325"747,78

1'824'387,56

3387660,97

36,630

41,460

50,300

79,060

79,050

32,940

30,000

65,180

66,080

18,790

18,563

A RIPORTARE

Cod. 294E028T18
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Comunita Montana

w della Valchiavenna

Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

Num.Ord. INDICAZI(_)NI? DI:_I LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 INSTALLAZIONE CANTIERE 38619,43 18'590,93| 48,139
002 RILEVATO T.R., STRADA COMUNALE, PISTA DI MANUTENZIONE 1'5157317,26 267'353,20| 17,643
003 BARRIERE PARAMASSI 179'671,08 39'803,65| 22,154
004 SISTEMAZIONI FINALI E RIPRISTINI 56201,88 9393,49| 16,714
005 ONERI DI SMALTIMENTO 24°012,07 0,00{ 0,000
006 INDAGINI E PROVE 10°565,84 3'519,70| 33,312

Totale SUPER CATEGORIE euro 1'8247387,56 3387660,97| 18,563

A RIPORTARE

El 07.04: Quadro di incidenza della manodopera

Cod. 294E028T18 Pagina 8 di 10
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ik
Comunita Montana
w della Valchiavenna

Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Opere forestali 38619,43 187590,93 | 48,139
002 Scavi e frantumazioni 127°649,13 43°288,63| 33,912
003 Rilevato e rinterri 17132°238,14 1557892,99| 13,769
004 Pista di manutenzione 195'918,38 60°415,77| 30,837
005 Strada comunale 59°511,61 7°755,81| 13,032
006 Ancoraggi 49°063,68 22°315,32| 45482
007 Barriera 130°607,40 17°488,33| 13,390
008 Fosso 11'586,60 4'762,53| 41,104
009 Rinverdimenti 44'615,28 4'630,96| 10,380
010 Rilievo topografico 37300,00 17980,00| 60,000
011 Prove in sito e di laboratorio 7265,84 1°539,70| 21,191
012 Oneri di smaltimento 24°012,07 0,00/ 0,000
Totale CATEGORIE euro 1'824°387,56 338'660,97| 18,563

A RIPORTARE

El 07.04: Quadro di incidenza della manodopera
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w della Valchiavenna

—
i

Comunita Montana

Realizzazione di un vallo paramassi a difesa
dell’abitato in Comune di Novate Mezzola

Data,

11 Tecnico

Num.Ord. lNDlCAZIQNE DE-I LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 90°779,79 12'913,19| 14,225
M:004 SISTEMAZIONI FINALI E RIPRISTINI euro 56201,88 9393,49| 16,714
M:004.008 Fosso euro 11'586,60 4'762,53| 41,104
M:004.009 Rinverdimenti euro 44°615,28 4630,96| 10,380
M:005 ONERI DI SMALTIMENTO euro 24'012,07 0,00/ 0,000
M:005.012 Oneri di smaltimento euro 24012,07 0,00/ 0,000
M:006 INDAGINI E PROVE euro 10'565,84 37519,70| 33,312
M:006.010 Rilievo topografico euro 3'300,00 17980,00| 60,000
M:006.011 Prove in sito e di laboratorio euro 7'265,84 1'539,70| 21,191
C LAVORI A CORPO euro 1'733'607,77 325'747,78| 18,790
C:001 INSTALLAZIONE CANTIERE euro 38'619,43 18'590,93 | 48,139
C:001.001 Opere forestali euro 38'619,43 18°590,93| 48,139
C:002 RILEVATO T.R., STRADA COMUNALE, PISTA DI MANUTENZIONE euro 1'515°317,26 267°353,20| 17,643
C:002.002 Scavi e frantumazioni euro 127°649,13 43288,63| 33,912
C:002.003 Rilevato e rinterri euro 1132°238,14 155'892,99| 13,769
C:002.004 Pista di manutenzione euro 195918,38 60°415,77| 30,837
C:002.005 Strada comunale euro 59'511,61 7°755,81| 13,032
C:003 BARRIERE PARAMASSI euro 179'671,08 39803,65| 22,154
C:003.006 Ancoraggi euro 49°063,68 22'315,32| 45482
C:003.007 Barriera euro 130°607,40 17°488,33| 13,390

TOTALE euro 1'824'387,56 338'660,97| 18,563

A RIPORTARE

. . STUDIO CANCELLI ASSOCIATO

El 07.04: Quadro di incidenza della manodopera ia Sare e, 23 301330

Telz 02 45488
i

Cod, 294E028T] 8 Pogino ]O di '| o H-mail: info(@studiocancelli.eu

02 2666003
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