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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – FASE 1 

N. 
Rif. 

VOCI 
LAVORAZIONI u.m. quantità 

prezzo 
€/U.M. 

costo 

  INCAPSULAMENTO COPERTURA ESISTENTE     

1) A.P. 1 Presentazione pratica ASST. Incapsulamento temporaneo di 

lastre di copertura in cemento amianto degradate e da 

rimuovere, realizzato mediante applicazione in due mani di 

diverso colore, a pennello o a spruzzo a bassa pressione, di 

idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata 

penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto. 

Rimozione e incapsulamento delle zone di sovrapposizione ed 

imballaggio con teli di polietilene. Abbassamento a terra, carico 

e trasporto a discarica autorizzata. Sono esclusi gli oneri di 

smaltimento.     

rimozione lastre ex scuderia 
(22,00 m x 8,00 m) + 

(14,25 m x 8,00 m) 
mq 290,00    9,08 € 2.632,90 €  

  ONERI DI DISCARICA     
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 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti 

speciali pericolosi: 

- lastre e manufatti di amianto cemento, su pallet e/o big-bag 

confezionati a norma di legge (CER 170605*) presso impianto di 

smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi. Esclusa Ecotassa 

di cui alle somme a disposizione dell'Amministrazione.     

 100 kg 48,72 34,15 €                          1.663,79 € 

 
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (cat. OG12) 4.296,69 € 
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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA – FASE 1 

N. 
Rif. 

VOCI 
LAVORAZIONI costo 

Incidenza % 
manodopera 

totale costo 
manodopera 

  INCAPSULAMENTO COPERTURA ESISTENTE    

1) A.P. 1 Presentazione pratica ASST. Incapsulamento temporaneo di 

lastre di copertura in cemento amianto degradate e da 

rimuovere, realizzato mediante applicazione in due mani di 

diverso colore, a pennello o a spruzzo a bassa pressione, di 

idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata 

penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto. 

Rimozione e incapsulamento delle zone di sovrapposizione ed 

imballaggio con teli di polietilene. Abbassamento a terra, carico 

e trasporto a discarica autorizzata. Sono esclusi gli oneri di 

smaltimento.    

rimozione lastre ex scuderia 
(22,00 m x 8,00 m) + 

(14,25 m x 8,00 m) 
2.632,90 € 44,00 % 1.158,48 € 
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 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti 

speciali pericolosi: 

- lastre e manufatti di amianto cemento, su pallet e/o big-bag 

confezionati a norma di legge (CER 170605*) presso impianto di 

smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi. Esclusa Ecotassa 

di cui alle somme a disposizione dell'Amministrazione.    

 1.663,79 € 0,00 % 0,00 

 
TOTALE COSTO DELLA MANODOPERA (cat. OG12) 1.158,48 € 

 
 
Chiavenna, lì 09/03/2026 

                                                                   Il Tecnico della Comunità Montana 
                                                                    Ing. Alberto Bianchi 
                                                                    ( f.to digitalmente) 

 


