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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – FASE 2 

N. 
Rif. 

VOCI 
LAVORAZIONI [u.m.] quantità 

prezzo 
€/U.M. 

costo 
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- OPERA: Grondaia di materiale generico. 

LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori di fissaggio; 
abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; piani di lavoro. Escluso: 
ponteggi esterni. 
SPECIFICHE TECNICHE: rimozione di canali di gronda, 
converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.     

ex scuderia ml 100,00 ml 100,00 10,89 € 1.089,00 € 

  REVISIONE LATTONERIA     
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 Revisione di canali di gronda, converse, scossaline, grembiali ed 
in genere tutti i manufatti da lattoniere, compreso pulizia, 
affrancatura, legatura, fissaggio dove occorrenti. Esclusi ponteggi 
esterni o mezzi speciali.     

ex scuderia ml 44,00 ml 44,00 5,36 € 235,84 € 
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0 Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con 
smontaggio dei tubi, rimozione collari, chiusura fori, nuova 
affrancatura e rimontaggio dei tubi. Compresa la fornitura dei 
materiali occorrenti e l'assistenza muraria. Esclusi ponteggi 
esterni o mezzi speciali. 

    

ex scuderia ml 11,00 ml 11,00 8,32 € 91,52 € 

  SOSTITUZIONE LISTELLATURA SOTTOMANTO     
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- OPERA: Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; 
geometria: sottotegole in listelli; impiego: coperture. 
LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti 
riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad 
impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di 
smaltimento. 

    

ex scuderia 290,00 mq. * 30% mq 87,00 1,90 € 165,30 € 
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- OPERA: Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; 
geometria: listelli; impiego: coperture con manto leggero in 
fibre/lamiera. Incluso: chioderia. 
LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla 
sottostante struttura. 
SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3,5x(3,5÷5); 
voce compresa nella valutazione di piccole orditure delle strutture 
complete e non nei manti. 

    

ex scuderia 290,00 mq. * 30% mq 87,00 9,24 € 803,88 € 

  POSA PANNELLI DI COPERTURA / ISOLAZIONE     
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- OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega 

alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; 
geometria: grecato; funzione: isolamento; 
spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante 
[mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca 
[mm] = 38 ÷ 40. Escluso: 
lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. 
LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con 
chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. 
SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da 
lastra inferiore in acciaio zincato ""sendzimir""; lastra isolante 
intermedia in resina poliuretanica (PUR); 
lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.     

ex scuderia (22,00 m x 8,00 m) + (14,25 m x 8,00 m) mq 290,00 34,01 € 9.862,90 € 

9) A.P. 2 Lavorazione da effettuarsi sul pannello coibentato di rimozione di 
uno strato di cm 6 di isolante per consentire la successiva posa 
della lattoneria angolare coprischiuma a finitura della copertura.      

scrematura isolazione      cad 1,00 328,70 € 328,70 € 

  OPERE DA LATTONIERE     
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o LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO: 
Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di 
copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali 
copertine, raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati 
e laminati piani, grondini, mantovane, lamiere forate, scossaline, 
rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le 
indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della 
marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.     
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alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 25 cm 
    

ex scuderia ml 44,00 m 44,00 21,83 € 960,52 € 
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alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 50 cm 
    

ex scuderia ml 11,50 m 11,50 39,01 € 448,62 € 
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alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm 
    

ex scuderia ml 44,50 m 44,50 50,63 € 2.253,04 € 

  ROTOLO ISOLANTE IN LANA MINERALE SP. CM 18      

13) A.P. 3 OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di 
vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro; impiego: sottotetti 
non praticabili; spessore [cm] = 18; conduttività termica [W/mK] = 
0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. 
LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. 
SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al 
Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, 
con vetro riciclato [%] >= 80, a pavimento.     

isolante sottotetto mq 276,50 mq 276,50 22,52 € 6.226,78 € 

  
 

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (cat. OG1) 22.466,10 € 
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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERAOMPUTO – FASE 2 

N. 
Rif. 

VOCI 
LAVORAZIONI costo 

Incidenza % 
manodopera 

totale costo 
manodopera 

  RIMOZIONE LATTONERIA    
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- OPERA: Grondaia di materiale generico. 

LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori di fissaggio; 
abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; piani di lavoro. Escluso: 
ponteggi esterni. 
SPECIFICHE TECNICHE: rimozione di canali di gronda, 
converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.    

ex scuderia ml 100,00 1.089,00 € 73,79% 803,57 € 

  REVISIONE LATTONERIA    
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 Revisione di canali di gronda, converse, scossaline, grembiali ed 
in genere tutti i manufatti da lattoniere, compreso pulizia, 
affrancatura, legatura, fissaggio dove occorrenti. Esclusi ponteggi 
esterni o mezzi speciali.    

ex scuderia ml 44,00 235,84 € 79,16% 186,69 € 
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0 Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con 
smontaggio dei tubi, rimozione collari, chiusura fori, nuova 
affrancatura e rimontaggio dei tubi. Compresa la fornitura dei 
materiali occorrenti e l'assistenza muraria. Esclusi ponteggi 
esterni o mezzi speciali. 

   

ex scuderia ml 11,00 91,52 € 79,01% 72,31 € 

  SOSTITUZIONE LISTELLATURA SOTTOMANTO    
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- OPERA: Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; 
geometria: sottotegole in listelli; impiego: coperture. 
LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti 
riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad 
impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di 
smaltimento. 

   

ex scuderia 290,00 mq. * 30% 165,30 € 66,02% 109,13 € 
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- OPERA: Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; 
geometria: listelli; impiego: coperture con manto leggero in 
fibre/lamiera. Incluso: chioderia. 
LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla 
sottostante struttura. 
SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3,5x(3,5÷5); 
voce compresa nella valutazione di piccole orditure delle strutture 
complete e non nei manti. 

   

ex scuderia 290,00 mq. * 30% 803,88 € 48,52% 390,04 € 

  POSA PANNELLI DI COPERTURA / ISOLAZIONE    
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- OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega 

alluminio generico; finitura: preverniciato | colore di serie; 
geometria: grecato; funzione: isolamento; 
spessore lastra superiore [mm] = 6/10 | spessore lastra isolante 
[mm] = 40 | spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 | altezza greca 
[mm] = 38 ÷ 40. Escluso: 
lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. 
LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con 
chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. 
SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da 
lastra inferiore in acciaio zincato ""sendzimir""; lastra isolante 
intermedia in resina poliuretanica (PUR); 
lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.    

ex scuderia (22,00 m x 8,00 m) + (14,25 m x 8,00 m) 9.862,90 € 21,86% 2156,03 € 

9) A.P. 2 
Lavorazione da effettuarsi sul pannello coibentato di rimozione di 
uno strato di cm 6 di isolante per consentire la successiva posa 
della lattoneria angolare coprischiuma a finitura della copertura.     

scrematura isolazione 328,70 € 79,05% 259,84 € 

  OPERE DA LATTONIERE    
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o LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO: 
Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di 
copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali 
copertine, raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati 
e laminati piani, grondini, mantovane, lamiere forate, scossaline, 
rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le 
indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della 
marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.    
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alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 25 cm 
   

ex scuderia ml 44,00 960,52 € 34,06% 327,15 € 
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alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 50 cm 
   

ex scuderia ml 11,50 448,62 € 30,46% 136,65 € 
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alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm 
   

ex scuderia ml 44,50 2.253,04 € 29,33% 660,82 € 

  ROTOLO ISOLANTE IN LANA MINERALE SP. CM 18     

13) A.P. 3 OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di 
vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro; impiego: sottotetti 
non praticabili; spessore [cm] = 18; conduttività termica [W/mK] = 
0,04 | reazione al fuoco [euroclasse] = A1. 
LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. 
SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. di cui al 
Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, 
con vetro riciclato [%] >= 80, a pavimento.    

isolante sottotetto mq 276,50 6.226,78 € 8,89% 553,56 € 

 
TOTALE COSTO DELLA MANODOPERA (cat. OG1) 5.655,79 € 

 
 
Chiavenna, lì 09/03/2026 

                                                                   Il Tecnico della Comunità Montana 
                                                                    Ing. Alberto Bianchi 

                                                                   (f.to digitalmente) 

 


