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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

<nessuna>  (SbCap 0)

1 Imp ianto di cantiere generale
021 Impianto di cantiere compreso formazione di piano di deposito
021 materiali, eventuale materiale di riporto e ripristino dell'area a fine

lavori, formazione di pista di accesso nei pressi della S.S.37 (Sez.1
ingresso C) con utilizzo del materiale reperito in loco, asportazioni
di qualsiasi cartello, eventuali allacciamenti ed ogni altro onere.
- sia per tratto 1-23 che 23-29 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

Tratto 1-23  (SbCap 1)

2 Pulizia - Decespugliamento
022 Pulizia dell'area interessata Tratto 1-23 (dai muri di confine delle
022 proprietà private fino alla scogliera in pietrame e cls) mediante

taglio di piante di qualsiasi dimensione, cespugli ed arbusti da
concordare puntualmente con la D.L. compreso l'eventuale
accatastamento in cantiere, il carico, il trasporto e l'allontanamento
del materiale alle discariche autorizzate comunali (oneri della
discarica compresi) al fine di ottenere l'area completamente pulita.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

3 Demolizione opere in cls
1C.01.030.00 Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio
30.d non armato, in pietrame a secco o in pietrame e cls totale o parziale,
023 entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con l'impiego di attrezzature

meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,compreso
ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e
finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo,
compreso asportazione recinzioni varie sopra i muri di confine.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Compresi gli oneri di smaltimento. Tutta
l'area dovrà essere pulita e pronta per la formazione delle nuove
opere

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

4 Demolizione roccia
1C.01.030.00 Demolizione roccia e di trovanti di dimensione > 1 mc con mezzo
40.a meccanico con demolitore compreso risagomatura, carico e
024 trasporto del materiale alle pubbliche discariche. E' compreso anche

l'eventuale demolizione mediante malte espansive silenziose non
esplosive per demolizioni controllate ad alta fluidità, da impastare
con acqua pulita ed applicata a colatura all'interno dei fori
(quest'ultimi compresi) ed ogni altro onere

30,00

SOMMANO... m3 30,00

5 Demolizione roccia in breccia di p iccole quantità
1C.01.030.00

 
Demolizione roccia in breccia di piccole quantità (< 0,50 mc) con

40.b mezzo meccanico con demolitore compreso risagomatura, carico e
025 trasporto del materiale alle pubbliche discariche .  E' compreso

anche l'eventuale demolizione mediante malte espansive silenziose
non esplosive per demolizioni controllate ad alta fluidità, da
impastare con acqua pulita ed applicata a colatura all'interno dei fori
(quest'ultimi compresi)

10,00

SOMMANO... m3 10,00

6 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con trasporto ed
1C.02.050.00 accatastamento delle terre nell'ambito del cantiere.
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

10.a Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque
026 profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti,

bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i
relitti di murature fino a 0.750 m³ e muri in pietra a secco.
Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a
gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove
occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto  ed accatastamento del materiale nell'ambito del
cantiere.
- vedi TAB.1 scavi 500,00

SOMMANO... m³ 500,00

7 Scavo di sbancamento con trasporto alle discariche
1C.02.050.00 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque
10.c profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti,
027 bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i

relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e
scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di
segnalazione e protezione. - con carico e trasporto a discarica
utilizzata, oneri di smaltimento compresi.
- vedi TAB.1 scavi 1́ 750,00

SOMMANO... m3 1́ 750,00

8 Scavo a sezione: - con deposito delle terre nell'ambito del
1C.02.100.00 cantiere.
30.a Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a
028 scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici,

di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di
murature fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di
segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:
- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.

10,00

SOMMANO... m³ 10,00

9 Scavo a sezione obbligata con trasporto a discarica
1C.02.100.00 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a
30.b scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici,
029 di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,

melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di
murature fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di
segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:
- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; compresi eventuali oneri di smaltimento.

10,00

SOMMANO... m³ 10,00

10 Rinterro: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
1C.02.350.00 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
10.a scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
030 superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate

nell'ambito del cantiere
- vedi TAB.2 riporti 500,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 500,00

SOMMANO... m³ 500,00

11 Rinterro: - con materiali p rovenienti da f uori cantiere
1C.02.350.00 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
10.f scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
031 superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiali per rilevati

stradali provenienti anche da demolizioni, del tipo MC.01.050.0050
- vedi TAB.2 riporti 700,00

SOMMANO... m³ 700,00

12 Magrone
1C.04.020.00 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo
10.b preconfezionato a prestazione garantita, diametro max degli
032 aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C20/25

- vedi TAB.3 magrone 65,00
- muretti di contenimento 16,00 1,000 0,100 1,60

SOMMANO... m³ 66,60

13 Fondazioni:- C25/30 - XC1 e XC2
1C.04.020.00 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
20.a calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di
033 gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli

aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di
resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
- vedi TAB.4 fondazioni 290,00
- muretti di contenimento 16,00 0,650 0,300 3,12

SOMMANO... m³ 293,12

14 Murature:- C25/30 -XC1 e XC2
1C.04.020.00 Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di
30.a calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di
034 gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di

movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza
S5, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura,
esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:-
C25/30 -XC1 e XC2
- muretti di contenimento 16,00 0,250 1,000 4,00

SOMMANO... m³ 4,00

15 Cls per copertina:- C28/35 - XF1
1C.04.020.00 Cls per copertina,realizzata mediante getto di calcestruzzo
40.b preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa
035 per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,

diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori
non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri:
classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 - XF1

275,00 0,600 0,150 24,75

SOMMANO... m³ 24,75

16 Cassef orme per f ondazioni
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R I P O R T O 

1C.04.400.00 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
10.a piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
036 comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e

disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
- muretti di contenimento 2,00 16,00 0,300 9,60
- muri di sostegno 2,00 375,10 0,500 375,10

SOMMANO... m² 384,70

17 Cassef orme per murature
1C.04.400.00 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
10.b piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
037 comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e

disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi
spessore
- muretti di contenimento 2,00 16,00 1,000 32,00

SOMMANO... m² 32,00

18 Cassef orme per solette p iene e copertina
1C.04.400.00 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
10.c piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
038 comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e

disarmo: - orizzontali per solette piene compreso copertina lineare o
curva

275,00 0,400 110,00

SOMMANO... m² 110,00

19 Acciaio tondo: - B450C
1C.04.450.00 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
10.a Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del
039 Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche

rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,
in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;
qualità: - B450C
- fondazioni 290,00 75,000 21́ 750,00
- copertina 24,75 140,000 3 4́65,00
- muretti fondazioni 3,12 65,000 202,80
- muretti 4,00 60,000 240,00

SOMMANO... kg 25 6́57,80

20 Muro in p ietra + cls
040 Muro di sostegno in pietra granitica squadrata faccia a vista lavorata
040 sui quattro lati proveniente da cava (30%≈) a dimensione variabile

in funzione della posizione in altezza (dimensione minima alla base
0,3 mc) + cls C32/40-XF1-S3 vibrato (70%), casseri, acciaio
nervato B450C compreso ferri di ripresa, disarmo, feritoie (tubo
pvc Æ80 grigio), sigillature fra le pietre con malta cementizia,
lisciatura dell'estradosso, compreso eventuale utilizzo di ponteggi
necessari per la realizzazione dell’opera ed ogni altro onere.
- vedi TAB.5 muri 320,00

SOMMANO... 320,00

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)

A   R I P O R T A R E 



pag. 7

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso
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21 Massicciata
1U.04.110.01 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
50 naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o
041 la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove

di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee
macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo costipamento.

900,00 0,250 225,00

SOMMANO... m3 225,00

22 Ghiaietto sp . cm 5
042 Preparazione del fondo stradale ove posare la base di asfalto
042 (bynder) mediante fornitura e posa di materiale inerte a

granulometria fine 0/25 (ghiaietto) con stesa a macchina
vibrofinitrice per uno spessore di cm 5 misurato compattato,
compresa rullatura ed ogni altro onere

900,00

SOMMANO... m2 900,00

23 Strato di bynder sp . cm 8
1U.04.120.01 Strato di base bynder a elevate prestazioni in conglomerato
00.a bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20
043 mm,resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un

massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,0%
su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di
adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a
basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio
2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in
opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della
sede,l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia
o additivo,purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di
quella prodotta a caldo. Per spessore compresso complessivo di
cm.8 :- in sede stradale

900,00

SOMMANO... m2 900,00

24 Terra vegetale
1U.04.110.00 Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e
90.a per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
044 proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa

da qualsiasi distanza, pronto per la stesa anche in scarpata. Il terreno
vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia
stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dall'impresa

380,00

SOMMANO... m³ 380,00
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25 Parapetto in acciaio zincato h= cm 150
045 Parapetto in ferro zincato da applicare in sommità dei muri in
045 pietrame e cls compreso piastre fissaggio, costituito da piantane con

tubolari diam.80, correnti diam.48/60, piatti correnti orizzontale
50x6 superiore ed inferiore, bacchette verticali diam. 12, il tutto per
una altezza di cm 150 dal piano di calpestio, assistenze murarie ed
ogni altro onere per dare l'opera completa e a regola d'arte compreso
gli oneri derivanti dalla diversa condizione stradale (pendenza, in
curva ecc.)- V. Part. Costruttivi TAV. 6

90,00 90,00

SOMMANO... m 90,00

26 Rete metallica a conf ine di p roprietà H=100 serie pesante
046 Fornitura e posa di rete metallica a confine di proprietà (vedi
046 particolare costruttivo TAV.16) costituita da paletti in ferro zincato

diam.60 (sp. mm4) h=cm 100 - i=cm 150, n°4/5 fili di rete
diam.23, rete diam.10 cm 15xvar, compreso scavo, blocco in cls di
fondazione cm 40x40x40 (misure interne), posa di pozzetto
prefabbricato, tiranti angolari, reinterro ed ogni altro onere

145,00 145,00

SOMMANO... m 145,00

27 Rete metallica a conf ine di p roprietà H=150
047 Fornitura e posa di rete metallica a confine di proprietà (vedi
047 particolare costruttivo TAV.16) costituita da paletti in ferro zincato

diam.60 (sp. mm4) h=cm 150 - i=cm 150, n°5/6 fili di rete
diam.23, rete diam.10 cm 15xvar, compreso scavo, blocco in cls di
fondazione cm 40x40x40 (misure interne), posa di pozzetto
prefabbricato, tiranti angolari, reinterro ed ogni altro onere

195,00 195,00

SOMMANO... m 195,00

28 Ripristino parapetto esistente
048 Posa di parapetto esistente in ferro di recupero compreso
048 adeguamento alla nuova lunghezza, saldatura di nuove piastre per

l'ancoraggio al muretto in c.a., tinteggiatura ed ogni altro onere
compreso

16,00 16,00

SOMMANO... m 16,00

29 Nuovo cancello in f erro b=120 H=100/150 cm
049 Fornitura e posa di nuovo cancello in ferro zincato b=120 H=100/
049 150 cm, costituito da n.2 piantane mm 120x120 H=cm 130/180,

telaio perimetrale mm 40x40x3, n.1 traversina mm 40x20, rete in
acciao zincato nella specchiatura centrale, cerniere, maniglia e
serratura, compresi anche i n.2 plinti in cls laterali per la posa delle
piantane, scavo, rinfianco e reinterro ed ogni altro onere compreso

5,00

SOMMANO... cadauno 5,00

30 Tubo corrugato diam. 90
050 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene diam. 90 corrugato
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050 esternamente e liscio internamente, completo di tirasonda in acciaio
zincato per protezione dei cavi elettrici per futuro impianto di
illuminazione e di videosorveglianza da posare sia in terra, sospesi
che all'interno di nuovi muri in c.a., compreso scavo, reinterro, letto
di posa in sabbia, sabbione di protezione ed ogni altro onere
compreso.

2,00 200,00 400,00

SOMMANO... m 400,00

31 Pozzetto in cls 50x50x50 con coperchio in cls
051 Fornitura e posa di pozzetto in cls 50x50x50 (misure interne) con
051 coperchio in cls realizzato con elementi prefabbricati in cemento

vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubo, posti in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso scavo, reinterro, rinfianco con calcestruzzo
- illuminazione 16,00
- acquedotto 4,00

SOMMANO... cadauno 20,00

32 Pozzetto in cls 30x30x30 con coperchio in cls
052 Fornitura e posa di pozzetto in cls 30x30x30 (misure interne) con
052 fondo e con coperchio in cls realizzato con elementi prefabbricati in

cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubo, posti
in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con
le tubazioni, incluso scavo, reinterro, rinfianco con calcestruzzo

28,00

SOMMANO... cadauno 28,00

33 Plinto in cls p er palo di illuminazione
053 Fornitura e posa di plinto prefabbricato in cls vibrato per palo di
053 illuminazione cm 40x40x100 con impronte laterali per l'immissione

delle tubazioni, compreso scavo, rinfianco con calcestruzzo,
reinterro ed ogni altro onere compreso

28,00

SOMMANO... cadauno 28,00

34 Canale in cls 200x200
1C.12.470.00 Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso
10.b 200x200, in opera, compresa scavo, reinterro, fondazione e
054 rinfianco in calcestruzzo:dimensioni esterne 250 x 230 mm

20,00 20,00

SOMMANO... m 20,00

35 Griglia in ghisa C250 raccolta acque b=cm 23
1U.04.180.00 Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale,
90.b rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23
055 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, complete di

telaio in acciaio saldato, classe C250, a norma UNI EN 124, con
bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia
30 mm. Inclusa la movimentazione, la  posa sul telaio già
predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

Nei tipi: - larghezza 250 mm, luce 200 mm
20,00 20,00

SOMMANO... m 20,00

36 Tubo in pvc diam.125
056 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per
056 condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti

a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore
rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°.
Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². compreso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e
spessore (s): - De 125 - s = 4,0
- scarico fontane 35,00 35,00

SOMMANO... m 35,00

37 Tubo in pvc diam.160
1C.12.010.00 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per
40.c condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti
057 a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore

rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°.
Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². compreso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e
spessore (s): - De 160 - s = 4,0

94,00 94,00

SOMMANO... m 94,00

38 Pozzetto in cls 60x60x130
1C.12.620.01 Fornitura e posa di pozzetto in cls 60x60x130 (misure interne) con
40.b fondo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
058 impronte laterali per l'immissione di tubo, posti in opera compreso

ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso scavo, reinterro, rinfianco con calcestruzzo e ogni altro
onere compreso

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00

39 Caditoie 550x550 mm
1U.04.180.00 Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa
40.b sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124.
059 Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con

idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività
necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - luce 550 x
550 mm, altezza 38 mm, peso 48 kg

3,00

SOMMANO... cad 3,00

40 Tubo in pvc diam.315
060 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per
060 condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti

a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore
rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°.

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Compreso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e
spessore (s): - De 315 - s = 7,7

29,00 29,00

SOMMANO... m 29,00

41 Tubo in polietilene diam.63
061 Fornitura e posa di tubo in polietilene PEAD, certificato -
061 PE100PNIO diam. 63 per acquedotto compreso scavo aggiuntivo

fino ad una profondità di cm 80, sabbione di protezione, saldature
di testa ed ogni altro onere.

300,00 300,00

SOMMANO... m 300,00

42 Sistemazione proprietà p rivate
062 Sistemazione proprietà private come esistente prima dell'intervento
062 escluso la fornitura e stesa di terra coltiva contabilizzata a parte

(vedi art.43)
1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

43 Riemp imento aree di depressione
063 Riempimento aree di depressione in prossimità del bacino (tratto
063 15-17) mediante trovanti provenienti dallo scavo, compreso

compattamento
30,00

SOMMANO... m3 30,00

44 Spostamento pozzetto SECAM
064 Spostamento pozzetto SECAM compreso scavo a mano per
064 intercettarlo, chiusura del pozzetto esistente con una soletta in cls,

formazione di un nuovo pozzetto all'esterno dei tornanti delle
dimensioni cm 100x100x200(h), scavo, reinterro, reinterro con cls e
chiusino in ghisa di recupero

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

45 Allacciamento acquedotto
065 Allacciamento acquedotto alla rete comunale sita sul lato a valle
065 della SS37 compreso scavo, pozzetto 100x100x100, soletta

carrabile, chiusino in ghisa sferoidale diam. 600, tee di derivazione,
saracinesca diam. 63, ripristino area.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

Tratto 23-29  (SbCap 2)

46 Pulizia - Taglio p iante - Decespugliamento
066 Pulizia dell'area interessata Tratto 23-29 D (dai muri di confine con
066 la S.S.37 fino a m 3,00 oltre la passerella) mediante taglio di piante

di qualsiasi dimensione, cespugli ed arbusti da concordare
puntualmente con la D.L. compreso asportazione del parapetto in
ferro presente sul tratto 27-29 (circa m 20) sulla strada esistente,
l'eventuale accatastamento in cantiere, il carico, il trasporto e
l'allontanamento del materiale alle discariche autorizzate comunali
(oneri della discarica compresi) al fine di ottenere l'area
completamente pulita compreso l'utilizzo di automezzo con gru
posizionato sulla S.S.37

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

47 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
1C.02.150.00 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi
10.a natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m,  con
067 paleggiamento e deposito a bordo scavo  delle terre

(par.ug.=6*7,00) 42,00 42,00

SOMMANO... m³ 42,00

48 Demolizione roccia in breccia di p iccole quantità
068 Demolizione roccia in breccia di piccole quantità (< 0,50 mc) con
068 mezzo meccanico con demolitore compreso risagomatura, carico e

trasporto del materiale alle pubbliche discariche .  E' compreso
anche l'eventuale demolizione mediante malte espansive silenziose
non esplosive per demolizioni controllate ad alta fluidità, da
impastare con acqua pulita ed applicata a colatura all'interno dei fori
(quest'ultimi compresi)
(par.ug.=6*2,20) 13,20 13,20

SOMMANO... m3 13,20

49 Trasporto materiale di risulta
069 Trasporto materiale di risulta mediante autocarro con gru dall’area
069 di demolizione alla discarica autorizzata (oneri compresi).

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

50 Perf orazioni  su  elementi lap idei con diametro da 21 a 35 mm
1C.01.040.01 Perforazioni  su elementi lapidei eseguite con idonea attrezzatura a
10.b sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e
070 giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature,

iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro,
apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con
diametro da 21 a 35 mm
(par.ug.=6*21) 126,00 0,80 100,80

SOMMANO... m 100,80

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

51 Spezzoni di ancoraggio
1C.04.450.00 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
10.a Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del
071 Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche

rispondenti alla norma UNI EN 0080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,
in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;
qualità: - B450C  compreso inghisaggio con ancorante chimico
(par.ug.=21*6) 126,00 1,40 1,580 278,71

SOMMANO... kg 278,71

52 Magrone
1C.04.010.00 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
20.b getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di
072 movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con

cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C20/25 -
esposizione X0 - consistenza S3
- pila B1 0,76
- pila B2/B3 *(par.ug.=2*0,67) 1,34 1,34

SOMMANO... m³ 2,10

53 Cls f ondazioni:- C25/30 - XC1 e XC2
1C.04.020.00 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
20.a calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di
073 gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli

aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di
resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
- pile B1 3,09
- pile B2/B3 *(par.ug.=2*2,60) 5,20 5,20
- pile B4/B5/B6 *(par.ug.=3*2,36) 7,08 7,08

SOMMANO... m³ 15,37

54 Cls per spalle e p ile:- C28/35 -XC1 e XC2
1C.04.020.00 Spalla e pile armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di
30.b calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di
074 gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di

movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza
S5, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura,
esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:-
C28/35 -XC1 e XC2
- pile B1 2,76
- pile B2/B3 *(par.ug.=2*5,20) 10,40 10,40
- pile B4/B5/B6 *(par.ug.=3*2,94) 8,82 8,82

SOMMANO... m³ 21,98

55 Cassef orme per f ondazioni
1C.04.400.00 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
20.a piano d'appoggio, con impiego di casseformi, comprese armature di
075 sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni,

plinti, travi rovesce, platee
- pile B1 5,15
- pile B2/B3 *(par.ug.=2*4,85) 9,70 9,70
- pile B4/B5/B6 *(par.ug.=3*4,55) 13,65 13,65

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 28,50

SOMMANO... m² 28,50

56 Cassef orme per spalla e p ile
1C.04.400.00 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
20.b piano d'appoggio, con impiego di casseformi, comprese armature di
076 sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per spalla e pile di

qualsiasi spessore
- pile B1 14,62
- pile B2/B3 *(par.ug.=2*22,51) 45,02 45,02
- pile B4/B5/B6 *(par.ug.=3*12,20) 36,60 36,60

SOMMANO... m² 96,24

57 Acciaio tondo in barre nervate B450C
1C.04.450.00 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
10.a Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del
077 Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche

rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,
in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;
qualità: - B450C
- pile B1 700,00
- pile B2/B3 *(par.ug.=2*950) 1900,00 1́ 900,00
- pile B4/B5/B6 *(par.ug.=3*450) 1350,00 1́ 350,00

SOMMANO... kg 3 9́50,00

58 Carpenteria metallica zincata -  passerella
1C.22.020.00 Carpenteria metallica zincata a parti di edifici per travature per
10.d solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e
078 simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e

S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione,
piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo
S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm. Le piastre di
ancoraggio negli appoggi e tutti i pezzi speciali necessari per
realizzare la passerella sono compresi e saranno definiti dopo la
pulizia dell'area e le misure esecutive eseguite in loco.
- tratto B1 - B2
IPE 600 10445,000 10 4́45,00
traversi di collegamento 1537,000 1́ 537,00
- tratto B2 - B3
IPE 360 2975,000 2 9́75,00
traversi di collegamento 540,000 540,00
- tratto B3 - B4
IPE 600 10445,000 10 4́45,00
traversi di collegamento 1537,000 1́ 537,00
- tratto B4 - B5
IPE 330 2357,000 2 3́57,00
traversi di collegamento 537,000 537,00
- tratto B5 - B6
IPE 400 3713,000 3 7́13,00
traversi di collegamento 596,000 596,00
- tratto B6 - B7
IPE 300 890,000 890,00
traversi di collegamento 355,000 355,00
- piastre e bullonature 5473,000 5 4́73,00

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 41́ 400,00

SOMMANO... kg 41́ 400,00

59 Soletta in c.a. sp . cm 21
079 Fornitura e posa di lastre predalles sp. cm 5 comprensive di feritoie
079 per la posa dei connettori di collegamento con i profili di acciaio,

compresi cordoli perimetrali con cls faccia a vista lisciato
lateralmente e superiormente, connettori tipo Tecnaria CTF135,
getto di cls C28/35 XF1 sp. cm 16, armatura in acciaio nervato
FEB450 come da disegno ed ogni altro onere compreso

88,00 2,100 184,80

SOMMANO... m2 184,80

60 Membrana bituminosa da 4 Kg/mq
1C.13.150.00 Manto impermeabile costituito da una membrana bituminosa da 4
10 Kg/mq applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o
080 inclinato (impalcato passerella), compresa imprimitura a base

bituminosa del fondo,  formazione di colli perimetrali di raccordo,
sfridi, sormonti e assistenze murarie
(par.ug.=1,20*185) 222,00 222,00

SOMMANO... m2 222,00

61 Pavimento in masselli autobloccanti: - spessore 60 mm
1C.16.100.00 Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo
30.a vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN
081 1338, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23

giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,tipo doppio
strato quarzo, colore naturale, posati su letto di sabbia dello
spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a
campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia
per l'intasamento delle connessure: - spessore 60 mm

88,00 1,800 158,40

SOMMANO... m² 158,40

62 Parapetto passerella pedonale
082 Parapetto in ferro zincato da applicare lateralmente alla passerella
082 (in pendenza) in profilati di acciaio compreso piastre fissaggio,

costituito da piantane con tuolari diam.80, correnti diam.48/60,
piatti correnti orizzontale 50x6 superiore ed inferiore, bacchette
verticali diam. 12, il tutto per una altezza di cm 150 dal piano di
calpestio ed ogni altro onere per dare l'opera completa e a regola
d'arte - V. Part. Costruttivi TAV. 16

2,00 88,00 176,00

SOMMANO... m 176,00

63 Tubo corrugato diam. 90
1C.12.150.00 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene diam. 90 corrugato
40.e esternamente e liscio internamente, completo di tirasonda in acciaio
083 zincato per protezione dei cavi elettrici per futuro impianto di

illuminazione e di videosorveglianza da posare ancorato alla
struttura in profilati di ferro della passerella ed ogni altro onere
compreso

2,00 90,00 180,00

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 180,00

SOMMANO... m 180,00

64 Carter in alluminio preverniciato
084 Fornitura e posa di carter in alluminio preverniciato (sv. indicativo
084 mm 600) da applicare sotto al profilo di acciaio della passerella

compreso fissaggio ed ogni altro onere al fine di proteggere i tubi
corrugati

90,00 90,00

SOMMANO... m 90,00

65 Pozzetto in cls 50x50x50 con coperchio in cls
085 Fornitura e posa di pozzetto in cls 50x50x50 (misure interne) senza
085 fondo e con coperchio in cls realizzato con elementi prefabbricati in

cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubo, posti
in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con
le tubazioni, incluso scavo, reinterro, rinfianco con calcestruzzo

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00

66 Parapetto in acciaio zincato su strada
086 Fornitura e posa di parapetto in acciaio zincato come disegno e
086 dimensione come il tratto esistente a monte (tratto 27-28) comprese

piastre di ancoraggio, perforazione, tirafondi, saldature alla
copertina esistente ed ogni altro onere compreso (strada in
pendenza)

13,00 13,00

SOMMANO... m 13,00

67 Sistemazione terreni
087 Sistemazione terreni limitrofi l'area di intervento compreso
087 spianamento e pulizia generale

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

68 Cartelli  stradali p er segnaletica verticale
088 F. e posa di cartelli stradali (segnaletica verticali) del tratto di pista
088 ciclabile completi di scavo, plinto e palo compreso eventuali

dissuasori.
22,00

SOMMANO... cadauno 22,00

69 Segnaletica orizzontale
1U.05.100.00 Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di
30 qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei
089 colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,

compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di
impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni tre.

52,00

SOMMANO... m² 52,00

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CAPITOLI

 
 000 <nessuna> 1́ 231,44 0,147

 
 001 Tratto 1-23 431́ 226,42 51,644

 
 002 Tratto 23-29 402 5́42,14 48,209

Totale SUB CAPITOLI euro 835 0́00,00 100,000

 
    Chiavenna, Agosto 2023

Il Tecnico
Ing. Geronimi Nicola
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Sezione Area (mq) A.M. (mq) distanza (ml) Volume (mc)

1-2-3-4 100,00

25,00 30,00 750,00

4.3a/scavo 8,00

9,10 11,00 100,10

5 10,20

11,00 15,00 165,00

6 11,80

8,40 15,00 126,00

7 5,00

5,20 14,00 72,80

8 5,40

4,85 16,50 80,03

9 4,30

3,48 17,00 59,08

10 2,65

2,28 14,50 32,99

11 1,90

2,08 19,00 39,43

12 2,25

5,93 13,50 79,99

13 9,60

8,08 5,50 44,41

14 6,55

4,33 3,00 12,98

15 2,10

2,03 16,00 32,40

16 1,95

2,75 19,00 52,25

17 3,55

2,70 13,00 35,10

18 1,85

3,03 8,00 24,20

19 4,20

4,05 4,00 16,20

20 3,90

4,95 5,00 24,75

21 6,00

5,95 8,00 47,60

22 5,90

5,55 18,00 99,90

23 5,20

5 8,00

8,00 8,00 64,00

4.4 8,00

1.4 8,00

4,70 9,00 42,30

1.b 1,40

1,65 13,00 21,45

1.a 1,90

227,06

2250,00

TAB.1 - SCAVI

BRETELLA SCAVI

Imprevisti 10 % + arr.

TOTALE  GENERALE(mc)

mc 500 da sistemare in cantiere

mc 1750 da sistemare da trasportare in discarica



Sezione Area (mq) A.M. (mq) distanza (ml) Volume (mc)

C 0,00

0,790 1,90 1,50

1.1 1,58

3,92 7,70 30,18

2.1 6,26

6,32 6,30 39,78

3.1 6,37

7,06 6,10 43,07

4.1 7,75

8,56 7,10 60,78

4.2 9,37

7,69 6,30 48,45

3.2 6,01

4,28 6,80 29,10

2.2 2,55

4,09 7,10 29,04

1.2 5,63

4,81 7,10 34,12

1.3 3,98

3,63 7,00 25,41

2.3 3,28

4,88 7,20 35,10

3.3 6,47

4,35 6,70 29,15

4.3 2,23

3,02 15,70 47,34

5 3,80

4,90 15,00 73,50

6 6,00

4,53 15,00 67,88

7 3,05

3,33 14,00 46,55

8 3,60

3,50 16,50 57,75

9 3,40

2,50 17,00 42,50

10 1,60

1,80 14,50 26,10

11 2,00

2,00 19,00 38,00

12 2,00

2,90 13,50 39,15

13 3,80

3,30 5,50 18,15

14 2,80

2,15 3,00 6,45

15 1,50

1,78 16,00 28,40

16 2,05

3,13 19,00 59,38

17 4,20

2,80 13,00 36,40

18 1,40

2,25 8,00 18,00

19 3,10

2,95 4,00 11,80

20 2,80

3,90 5,00 19,50

21 5,00

4,35 8,00 34,80

22 3,70

3,55 18,00 63,90

23 3,40

TAB.2 - RIPORTI



5 1,00

2,64 8,00 21,08

4.4 4,27

1.4 4,27

2,34 9,00 21,02

1.b 0,40

0,33 13,00 4,23

1.a 0,25

12,47

1200,00

riporto  proveniente da cantiere: mc 500

BRETELLA RIPORTI

arr.

TOTALE  GENERALE(mc)

Si ipotizza:

riporto proveniente da cava: mc 700



Sezione Area (mq) distanza (ml) Volume (mc)

1.1 / 2.1 0,22 7,70 1,69

2.1 / 3.1 0,22 6,30 1,39

3.1 / 4.1 0,25 6,10 1,53

4.1 / 4.2 0,25 7,10 1,78

4.2 / 3.2 0,20 6,30 1,26

3.2 / 2.2 0,20 6,80 1,36

2.2 / 1.2 0,17 7,10 1,21

1.2 / 1.3 0,17 7,10 1,21

1.3 / 2.3 0,14 7,00 0,98

2.3 / 3.3 0,20 7,20 1,44

3.3 / 4.3 0,20 6,70 1,34

4.3 / 5 0,16 15,70 2,51

5/6 0,29 15,00 4,35

6/7 0,29 15,00 4,35

7/8 0,14 14,00 1,96

8/9 0,17 16,50 2,81

9/10 0,17 17,00 2,89

10/11 0,11 14,50 1,60

11/12 0,00 19,00 0,00

12/13 0,14 13,50 1,89

13/14 0,14 5,50 0,77

14/15 0,11 3,00 0,33

15/16 0,00 16,00 0,00

16/17 0,14 19,00 2,66

17/18 0,14 13,00 1,82

18/19 0,17 8,00 1,36

19/20 0,17 4,00 0,68

20/21 0,26 5,00 1,30

21/22 0,26 8,00 2,08

22/23 0,22 18,00 3,96

1.a / 1.b 0,00 13,00 0,00

1.b / 1.4 0,28 14,00 3,92

1.4 / 2.4 0,28 7,50 2,10

2.4 / 3.4 0,28 7,50 2,10

3.4 / 4.4 0,16 7,00 1,12

4.4 / 5 0,16 11,00 1,76

Muretto in c.a 1,36

0,15

65,00

TAB.3 - MAGRONE

BRETELLA MAGRONE

0,85 x 0,10 x 16 = 

TOTALE  GENERALE(mc)

arr.



Sezione Area (mq) distanza (ml) Volume (mc)

1.1 / 2.1 0,98 7,70 7,55

2.1 / 3.1 0,98 6,30 6,17

3.1 / 4.1 1,15 6,10 7,02

4.1 / 4.2 1,15 7,10 8,17

4.2 / 3.2 0,88 6,30 5,54

3.2 / 2.2 0,88 6,80 5,98

2.2 / 1.2 0,73 7,10 5,18

1.2 / 1.3 0,73 7,10 5,18

1.3 / 2.3 0,60 7,00 4,20

2.3 / 3.3 0,88 7,20 6,34

3.3 / 4.3 0,88 6,70 5,90

4.3 / 5 0,72 15,70 11,30

5/6 1,21 15,00 18,15

6/7 1,21 15,00 18,15

7/8 0,60 14,00 8,40

8/9 0,73 16,50 12,05

9/10 0,73 17,00 12,41

10/11 0,48 14,50 6,96

11/12 0,00 19,00 0,00

12/13 0,60 13,50 8,10

13/14 0,60 5,50 3,30

14/15 0,48 3,00 1,44

15/16 0,00 16,00 0,00

16/17 0,60 19,00 11,40

17/18 0,60 13,00 7,80

18/19 0,73 8,00 5,84

19/20 0,73 4,00 2,92

20/21 1,18 5,00 5,90

21/22 1,18 8,00 9,44

22/23 0,98 18,00 17,64

1.a / 1.b 0,00 13,00 0,00

1.b / 1.4 1,20 14,00 16,80

1.4 / 2.4 1,20 7,50 9,00

2.4 / 3.4 1,19 7,50 8,93

3.4 / 4.4 0,72 7,00 5,04

4.4 / 5 0,72 11,00 7,92

13,89

290,00

TAB.4 - FONDAZIONI

BRETELLA FONDAZIONI

arr.

TOTALE  GENERALE(mc)



Sezione Area (mq) A.M. (mq) distanza (ml) Volume (mc)

C 0,00

0,285 1,90 0,54

1.1 0,57

1,14 7,70 8,78

2.1 1,71

1,71 6,30 10,77

3.1 1,71

1,11 6,10 6,74

4.1 0,50

1,47 7,10 10,40

4.2 2,43

1,89 6,30 11,91

3.2 1,35

0,96 6,80 6,53

2.2 0,57

0,74 7,10 5,22

1.2 0,90

0,74 7,10 5,22

1.3 0,57

0,57 7,00 3,99

2.3 0,57

0,96 7,20 6,91

3.3 1,35

0,94 6,70 6,30

4.3 0,53

0,48 15,70 7,54

5 0,43

0,88 8,00 7,00

6 1,32

0,95 15,00 14,18

7 0,57

0,57 14,00 7,98

8 0,57

0,70 16,50 11,55

9 0,83

0,59 17,00 9,95

10 0,34

0,34 5,00 1,70

11 0,34

0,49 19,00 9,31

12 0,64

0,64 8,00 5,12

13 0,64

0,52 5,50 2,86

14 0,40

0,40 3,00 1,20

15 0,40

0,49 16,00 7,76

16 0,57

0,57 8,00 4,56

17 0,57

0,57 8,00 4,56

18 0,57

0,70 8,00 5,60

19 0,83

0,83 4,00 3,32

20 0,83

1,27 5,00 6,35

21 1,71

1,71 8,00 13,68

22 1,71

1,23 18,00 22,05

23 0,74

TAB.5 - MURI



1.a / 1.b 0,00 13,00 0,00

1.b / 1.4 1,24 14,00 17,36

1.4 / 2.4 1,19 7,50 8,89

2.4 / 3.4 0,85 7,50 6,38

3.4 / 4.4 0,65 7,00 4,55

4.4 / 5 0,61 11,00 6,71

46,55

320,00

Imprevisti 10% arr.

TOTALE  GENERALE(mc)

BRETELLA MURI
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE di Quantità

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

<nessuna>  (SbCap 0)

1 Imp ianto di cantiere generale
021 Impianto di cantiere compreso formazione di piano di deposito materiali,
021 eventuale materiale di riporto e ripristino dell'area a fine lavori, formazione di

pista di accesso nei pressi della S.S.37 (Sez.1 ingresso C) con utilizzo del
materiale reperito in loco, asportazioni di qualsiasi cartello, eventuali
allacciamenti ed ogni altro onere.
SbCap 0 - <nessuna>

SOMMANO... a corpo 1,00 1́ 231,44 1́ 231,44

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)

A   R I P O R T A R E 1́ 231,44
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE di Quantità

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 231,44

Tratto 1-23  (SbCap 1)

2 Pulizia - Decespugliamento
022 Pulizia dell'area interessata Tratto 1-23 (dai muri di confine delle proprietà private
022 fino alla scogliera in pietrame e cls) mediante taglio di piante di qualsiasi

dimensione, cespugli ed arbusti da concordare puntualmente con la D.L.
compreso l'eventuale accatastamento in cantiere, il carico, il trasporto e
l'allontanamento del materiale alle discariche autorizzate comunali (oneri della
discarica compresi) al fine di ottenere l'area completamente pulita.
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... a corpo 1,00 5 5́00,00 5 5́00,00

3 Demolizione opere in cls
023 Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, in
1C.01.030.00 pietrame a secco o in pietrame e cls totale o parziale, entro e fuori terra, a
30.d qualsiasi altezza, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla

dimensione della demolizione,compreso ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi
altro scopo, compreso asportazione recinzioni varie sopra i muri di confine.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.
Compresi gli oneri di smaltimento. Tutta l'area dovrà essere pulita e pronta per la
formazione delle nuove opere
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... a corpo 1,00 2 9́00,00 2 9́00,00

4 Demolizione roccia
024 Demolizione roccia e di trovanti di dimensione > 1 mc con mezzo meccanico con
1C.01.030.00 demolitore compreso risagomatura, carico e trasporto del materiale alle pubbliche
40.a discariche. E' compreso anche l'eventuale demolizione mediante malte espansive

silenziose non esplosive per demolizioni controllate ad alta fluidità, da impastare
con acqua pulita ed applicata a colatura all'interno dei fori (quest'ultimi compresi)
ed ogni altro onere
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m3 30,00 96,17 2 8́85,10

5 Demolizione roccia in breccia di p iccole quantità
025

 
Demolizione roccia in breccia di piccole quantità (< 0,50 mc) con mezzo

1C.01.030.00 meccanico con demolitore compreso risagomatura, carico e trasporto del materiale
40.b alle pubbliche discariche .  E' compreso anche l'eventuale demolizione mediante

malte espansive silenziose non esplosive per demolizioni controllate ad alta
fluidità, da impastare con acqua pulita ed applicata a colatura all'interno dei fori
(quest'ultimi compresi)
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m3 10,00 225,67 2 2́56,70

6 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con trasporto ed accatastamento
026 delle terre nell'ambito del cantiere.
1C.02.050.00 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali
10.a di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia,

inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³ e muri in pietra a
secco. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la
profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto  ed
accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m³ 500,00 4,10 2 0́50,00

7 Scavo di sbancamento con trasporto alle discariche
027 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali
1C.02.050.00 di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia,

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)

A   R I P O R T A R E 16 8́23,24
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE di Quantità

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 16 8́23,24

10.c inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti
e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione
e protezione. - con carico e trasporto a discarica utilizzata, oneri di smaltimento
compresi.
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m3 1́ 750,00 18,06 31́ 605,00

8 Scavo a sezione: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere.
028 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino
1C.02.100.00 a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e
30.a consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti

rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di
segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e
deposito delle terre nell'ambito del cantiere.
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m³ 10,00 8,55 85,50

9 Scavo a sezione obbligata con trasporto a discarica
029 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino
1C.02.100.00 a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e
30.b consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti

rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di
segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e
trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; compresi
eventuali oneri di smaltimento.
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m³ 10,00 25,10 251,00

10 Rinterro: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
030 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.00 d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
10.a ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

SbCap 1 - Tratto 1-23
SOMMANO... m³ 500,00 2,96 1́ 480,00

11 Rinterro: - con materiali p rovenienti da f uori cantiere
031 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.00 d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
10.f ricarichi: - con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni, del

tipo MC.01.050.0050
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m³ 700,00 14,27 9 9́89,00

12 Magrone
032 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
1C.04.020.00 prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe
10.b di resistenza:- C20/25

SbCap 1 - Tratto 1-23
SOMMANO... m³ 66,60 169,14 11́ 264,72

13 Fondazioni:- C25/30 - XC1 e XC2
033 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.020.00 preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo
20.a di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi

ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m³ 293,12 191,30 56 0́73,86

14 Murature:- C25/30 -XC1 e XC2
034 Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.020.00 preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)

A   R I P O R T A R E 127 5́72,32
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE di Quantità

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 127 5́72,32

30.a calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la
vibratura,  esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:-
C25/30 -XC1 e XC2
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m³ 4,00 213,68 854,72

15 Cls per copertina:- C28/35 - XF1
035 Cls per copertina,realizzata mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
1C.04.020.00 prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro
40.b mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5,

per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri:
classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 - XF1
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m³ 24,75 220,18 5 4́49,46

16 Cassef orme per f ondazioni
036 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
1C.04.400.00 con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno,
10.a disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

SbCap 1 - Tratto 1-23
SOMMANO... m² 384,70 18,74 7 2́09,28

17 Cassef orme per murature
037 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
1C.04.400.00 con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno,
10.b disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione,

di qualsiasi spessore
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m² 32,00 21,91 701,12

18 Cassef orme per solette p iene e copertina
038 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
1C.04.400.00 con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno,
10.c disarmante, manutenzione e disarmo: - orizzontali per solette piene compreso

copertina lineare o curva
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m² 110,00 24,29 2 6́71,90

19 Acciaio tondo: - B450C
039 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
1C.04.450.00 Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
10.a Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e

prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/
01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:
- B450C
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... kg 25 6́57,80 2,12 54 3́94,54

20 Muro in p ietra + cls
040 Muro di sostegno in pietra granitica squadrata faccia a vista lavorata sui quattro
040 lati proveniente da cava (30%≈) a dimensione variabile in funzione della

posizione in altezza (dimensione minima alla base 0,3 mc) + cls C32/40-XF1-S3
vibrato (70%), casseri, acciaio nervato B450C compreso ferri di ripresa, disarmo,
feritoie (tubo pvc Æ80 grigio), sigillature fra le pietre con malta cementizia,
lisciatura dell'estradosso, compreso eventuale utilizzo di ponteggi necessari per la
realizzazione dell’opera ed ogni altro onere.
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... 320,00 315,00 100 8́00,00

21 Massicciata
041 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)

A   R I P O R T A R E 299 6́53,34
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TARIFFA
E DELLE di Quantità

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 299 6́53,34

1U.04.110.01 la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la
50 idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento

dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere
per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo
costipamento.
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m3 225,00 26,39 5 9́37,75

22 Ghiaietto sp . cm 5
042 Preparazione del fondo stradale ove posare la base di asfalto (bynder) mediante
042 fornitura e posa di materiale inerte a granulometria fine 0/25 (ghiaietto) con stesa

a macchina vibrofinitrice per uno spessore di cm 5 misurato compattato,
compresa rullatura ed ogni altro onere
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m2 900,00 2,50 2 2́50,00

23 Strato di bynder sp . cm 8
043 Strato di base bynder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito
1U.04.120.01 da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm,resistenza alla frammentazione LA ≤
00.a 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti

chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di
fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio
2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,l'applicazione di
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo,purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore compresso complessivo di cm.8 :- in sede stradale
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m2 900,00 23,50 21́ 150,00

24 Terra vegetale
044 Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per
1U.04.110.00 rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà
90.a dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa da qualsiasi distanza,

pronto per la stesa anche in scarpata. Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi
di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo
al sito di collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dall'impresa
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m³ 380,00 22,95 8 7́21,00

25 Parapetto in acciaio zincato h= cm 150
045 Parapetto in ferro zincato da applicare in sommità dei muri in pietrame e cls
045 compreso piastre fissaggio, costituito da piantane con tubolari diam.80, correnti

diam.48/60, piatti correnti orizzontale 50x6 superiore ed inferiore, bacchette
verticali diam. 12, il tutto per una altezza di cm 150 dal piano di calpestio,
assistenze murarie ed ogni altro onere per dare l'opera completa e a regola d'arte
compreso gli oneri derivanti dalla diversa condizione stradale (pendenza, in curva
ecc.)- V. Part. Costruttivi TAV. 6
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m 90,00 300,00 27 0́00,00

26 Rete metallica a conf ine di p roprietà H=100 serie pesante
046 Fornitura e posa di rete metallica a confine di proprietà (vedi particolare
046 costruttivo TAV.16) costituita da paletti in ferro zincato diam.60 (sp. mm4) h=cm

100 - i=cm 150, n°4/5 fili di rete diam.23, rete diam.10 cm 15xvar, compreso
scavo, blocco in cls di fondazione cm 40x40x40 (misure interne), posa di pozzetto
prefabbricato, tiranti angolari, reinterro ed ogni altro onere
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SbCap 1 - Tratto 1-23
SOMMANO... m 145,00 70,00 10 1́50,00

27 Rete metallica a conf ine di p roprietà H=150
047 Fornitura e posa di rete metallica a confine di proprietà (vedi particolare
047 costruttivo TAV.16) costituita da paletti in ferro zincato diam.60 (sp. mm4) h=cm

150 - i=cm 150, n°5/6 fili di rete diam.23, rete diam.10 cm 15xvar, compreso
scavo, blocco in cls di fondazione cm 40x40x40 (misure interne), posa di pozzetto
prefabbricato, tiranti angolari, reinterro ed ogni altro onere
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m 195,00 80,00 15 6́00,00

28 Ripristino parapetto esistente
048 Posa di parapetto esistente in ferro di recupero compreso adeguamento alla nuova
048 lunghezza, saldatura di nuove piastre per l'ancoraggio al muretto in c.a.,

tinteggiatura ed ogni altro onere compreso
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m 16,00 50,00 800,00

29 Nuovo cancello in f erro b=120 H=100/150 cm
049 Fornitura e posa di nuovo cancello in ferro zincato b=120 H=100/150 cm,
049 costituito da n.2 piantane mm 120x120 H=cm 130/180, telaio perimetrale mm

40x40x3, n.1 traversina mm 40x20, rete in acciao zincato nella specchiatura
centrale, cerniere, maniglia e serratura, compresi anche i n.2 plinti in cls laterali
per la posa delle piantane, scavo, rinfianco e reinterro ed ogni altro onere
compreso
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... cadauno 5,00 450,00 2 2́50,00

30 Tubo corrugato diam. 90
050 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene diam. 90 corrugato esternamente e
050 liscio internamente, completo di tirasonda in acciaio zincato per protezione dei

cavi elettrici per futuro impianto di illuminazione e di videosorveglianza da posare
sia in terra, sospesi che all'interno di nuovi muri in c.a., compreso scavo, reinterro,
letto di posa in sabbia, sabbione di protezione ed ogni altro onere compreso.
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m 400,00 16,30 6 5́20,00

31 Pozzetto in cls 50x50x50 con coperchio in cls
051 Fornitura e posa di pozzetto in cls 50x50x50 (misure interne) con coperchio in cls
051 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per

l'immissione di tubo, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio
a tenuta con le tubazioni, incluso scavo, reinterro, rinfianco con calcestruzzo
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... cadauno 20,00 79,00 1́ 580,00

32 Pozzetto in cls 30x30x30 con coperchio in cls
052 Fornitura e posa di pozzetto in cls 30x30x30 (misure interne) con fondo e con
052 coperchio in cls realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con

impronte laterali per l'immissione di tubo, posti in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso scavo, reinterro,
rinfianco con calcestruzzo
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... cadauno 28,00 55,00 1́ 540,00

33 Plinto in cls p er palo di illuminazione
053 Fornitura e posa di plinto prefabbricato in cls vibrato per palo di illuminazione cm
053 40x40x100 con impronte laterali per l'immissione delle tubazioni, compreso

scavo, rinfianco con calcestruzzo, reinterro ed ogni altro onere compreso
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... cadauno 28,00 160,00 4 4́80,00
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34 Canale in cls 200x200
054 Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso 200x200, in
1C.12.470.00 opera, compresa scavo, reinterro, fondazione e rinfianco in
10.b calcestruzzo:dimensioni esterne 250 x 230 mm

SbCap 1 - Tratto 1-23
SOMMANO... m 20,00 46,06 921,20

35 Griglia in ghisa C250 raccolta acque b=cm 23
055 Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai
1U.04.180.00 Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
90.b Transizione Ecologica, complete di telaio in acciaio saldato, classe C250, a norma

UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore
griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la  posa sul telaio già predisposto e
valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività
necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - larghezza 250 mm, luce 200
mm
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m 20,00 225,46 4 5́09,20

36 Tubo in pvc diam.125
056 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico
056 interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello

elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.
Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m².
compreso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De)
e spessore (s): - De 125 - s = 4,0
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m 35,00 25,00 875,00

37 Tubo in pvc diam.160
057 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico
1C.12.010.00 interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello
40.c elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.

Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m².
compreso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De)
e spessore (s): - De 160 - s = 4,0
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m 94,00 35,00 3 2́90,00

38 Pozzetto in cls 60x60x130
058 Fornitura e posa di pozzetto in cls 60x60x130 (misure interne) con fondo
1C.12.620.01 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
40.b l'immissione di tubo, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio

a tenuta con le tubazioni, incluso scavo, reinterro, rinfianco con calcestruzzo e
ogni altro onere compreso
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... cadauno 3,00 162,61 487,83

39 Caditoie 550x550 mm
059 Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da
1U.04.180.00 parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la
40.b formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del

telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra
attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - luce 550 x 550 mm,
altezza 38 mm, peso 48 kg
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... cad 3,00 235,54 706,62

40 Tubo in pvc diam.315
060 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico
060 interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello

elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.
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Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m².
Compreso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno
(De) e spessore (s): - De 315 - s = 7,7
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m 29,00 65,38 1́ 896,02

41 Tubo in polietilene diam.63
061 Fornitura e posa di tubo in polietilene PEAD, certificato - PE100PNIO diam. 63
061 per acquedotto compreso scavo aggiuntivo fino ad una profondità di cm 80,

sabbione di protezione, saldature di testa ed ogni altro onere.
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... m 300,00 23,62 7 0́86,00

42 Sistemazione proprietà p rivate
062 Sistemazione proprietà private come esistente prima dell'intervento escluso la
062 fornitura e stesa di terra coltiva contabilizzata a parte (vedi art.43)

SbCap 1 - Tratto 1-23
SOMMANO... a corpo 1,00 2 0́50,00 2 0́50,00

43 Riemp imento aree di depressione
063 Riempimento aree di depressione in prossimità del bacino (tratto 15-17) mediante
063 trovanti provenienti dallo scavo, compreso compattamento

SbCap 1 - Tratto 1-23
SOMMANO... m3 30,00 20,13 603,90

44 Spostamento pozzetto SECAM
064 Spostamento pozzetto SECAM compreso scavo a mano per intercettarlo, chiusura
064 del pozzetto esistente con una soletta in cls, formazione di un nuovo pozzetto

all'esterno dei tornanti delle dimensioni cm 100x100x200(h), scavo, reinterro,
reinterro con cls e chiusino in ghisa di recupero
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... a corpo 1,00 1́ 200,00 1́ 200,00

45 Allacciamento acquedotto
065 Allacciamento acquedotto alla rete comunale sita sul lato a valle della SS37
065 compreso scavo, pozzetto 100x100x100, soletta carrabile, chiusino in ghisa

sferoidale diam. 600, tee di derivazione, saracinesca diam. 63, ripristino area.
SbCap 1 - Tratto 1-23

SOMMANO... a corpo 1,00 1́ 200,00 1́ 200,00

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)
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Tratto 23-29  (SbCap 2)

46 Pulizia - Taglio p iante - Decespugliamento
066 Pulizia dell'area interessata Tratto 23-29 D (dai muri di confine con la S.S.37 fino
066 a m 3,00 oltre la passerella) mediante taglio di piante di qualsiasi dimensione,

cespugli ed arbusti da concordare puntualmente con la D.L. compreso
asportazione del parapetto in ferro presente sul tratto 27-29 (circa m 20) sulla
strada esistente, l'eventuale accatastamento in cantiere, il carico, il trasporto e
l'allontanamento del materiale alle discariche autorizzate comunali (oneri della
discarica compresi) al fine di ottenere l'area completamente pulita compreso
l'utilizzo di automezzo con gru posizionato sulla S.S.37
SbCap 2 - Tratto 23-29

SOMMANO... a corpo 1,00 3 8́00,00 3 8́00,00

47 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
067 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e
1C.02.150.00 consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m,  con paleggiamento e deposito a
10.a bordo scavo  delle terre

SbCap 2 - Tratto 23-29
SOMMANO... m³ 42,00 65,63 2 7́56,46

48 Demolizione roccia in breccia di p iccole quantità
068 Demolizione roccia in breccia di piccole quantità (< 0,50 mc) con mezzo
068 meccanico con demolitore compreso risagomatura, carico e trasporto del materiale

alle pubbliche discariche .  E' compreso anche l'eventuale demolizione mediante
malte espansive silenziose non esplosive per demolizioni controllate ad alta
fluidità, da impastare con acqua pulita ed applicata a colatura all'interno dei fori
(quest'ultimi compresi)
SbCap 2 - Tratto 23-29

SOMMANO... m3 13,20 300,00 3 9́60,00

49 Trasporto materiale di risulta
069 Trasporto materiale di risulta mediante autocarro con gru dall’area di demolizione
069 alla discarica autorizzata (oneri compresi).

SbCap 2 - Tratto 23-29
SOMMANO... a corpo 1,00 2 4́00,00 2 4́00,00

50 Perf orazioni  su  elementi lap idei con diametro da 21 a 35 mm
070 Perforazioni  su elementi lapidei eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione
1C.01.040.01 a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature,
10.b cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.

Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi
guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35 mm
SbCap 2 - Tratto 23-29

SOMMANO... m 100,80 47,28 4 7́65,82

51 Spezzoni di ancoraggio
071 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
1C.04.450.00 Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
10.a Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 0080 e

prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/
01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:
- B450C  compreso inghisaggio con ancorante chimico
SbCap 2 - Tratto 23-29

SOMMANO... kg 278,71 3,50 975,49

52 Magrone
072 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con
1C.04.010.00 l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
20.b calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad

assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)
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resistenza: - C20/25 - esposizione X0 - consistenza S3
SbCap 2 - Tratto 23-29

SOMMANO... m³ 2,10 169,14 355,19

53 Cls f ondazioni:- C25/30 - XC1 e XC2
073 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.020.00 preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo
20.a di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi

ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
SbCap 2 - Tratto 23-29

SOMMANO... m³ 15,37 191,30 2 9́40,28

54 Cls per spalle e p ile:- C28/35 -XC1 e XC2
074 Spalla e pile armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.020.00 preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per
30.b calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli

aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la
vibratura,  esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:-
C28/35 -XC1 e XC2
SbCap 2 - Tratto 23-29

SOMMANO... m³ 21,98 220,18 4 8́39,56

55 Cassef orme per f ondazioni
075 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
1C.04.400.00 con impiego di casseformi, comprese armature di sostegno, disarmante,
20.a manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

SbCap 2 - Tratto 23-29
SOMMANO... m² 28,50 25,83 736,16

56 Cassef orme per spalla e p ile
076 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
1C.04.400.00 con impiego di casseformi, comprese armature di sostegno, disarmante,
20.b manutenzione e disarmo: - per spalla e pile di qualsiasi spessore

SbCap 2 - Tratto 23-29
SOMMANO... m² 96,24 29,52 2 8́41,00

57 Acciaio tondo in barre nervate B450C
077 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri
1C.04.450.00 Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
10.a Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e

prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/
01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:
- B450C
SbCap 2 - Tratto 23-29

SOMMANO... kg 3 9́50,00 2,12 8 3́74,00

58 Carpenteria metallica zincata -  passerella
078 Carpenteria metallica zincata a parti di edifici per travature per solai, coperture,
1C.22.020.00 ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o
10.d saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo,

sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni. Per
strutture formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza
da 240 a 600mm. Le piastre di ancoraggio negli appoggi e tutti i pezzi speciali
necessari per realizzare la passerella sono compresi e saranno definiti dopo la
pulizia dell'area e le misure esecutive eseguite in loco.
SbCap 2 - Tratto 23-29

SOMMANO... kg 41́ 400,00 5,93 245 5́02,00

59 Soletta in c.a. sp . cm 21
079 Fornitura e posa di lastre predalles sp. cm 5 comprensive di feritoie per la posa dei
079 connettori di collegamento con i profili di acciaio, compresi cordoli perimetrali
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con cls faccia a vista lisciato lateralmente e superiormente, connettori tipo
Tecnaria CTF135, getto di cls C28/35 XF1 sp. cm 16, armatura in acciaio nervato
FEB450 come da disegno ed ogni altro onere compreso
SbCap 2 - Tratto 23-29

SOMMANO... m2 184,80 195,00 36 0́36,00

60 Membrana bituminosa da 4 Kg/mq
080 Manto impermeabile costituito da una membrana bituminosa da 4 Kg/mq
1C.13.150.00 applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato (impalcato
10 passerella), compresa imprimitura a base bituminosa del fondo,  formazione di

colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie
SbCap 2 - Tratto 23-29

SOMMANO... m2 222,00 12,00 2 6́64,00

61 Pavimento in masselli autobloccanti: - spessore 60 mm
081 Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso,
1C.16.100.00 prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, rispondenti ai Criteri
30.a Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della

Transizione Ecologica,tipo doppio strato quarzo, colore naturale, posati su letto di
sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a
campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per
l'intasamento delle connessure: - spessore 60 mm
SbCap 2 - Tratto 23-29

SOMMANO... m² 158,40 45,00 7 1́28,00

62 Parapetto passerella pedonale
082 Parapetto in ferro zincato da applicare lateralmente alla passerella (in pendenza) in
082 profilati di acciaio compreso piastre fissaggio, costituito da piantane con tuolari

diam.80, correnti diam.48/60, piatti correnti orizzontale 50x6 superiore ed
inferiore, bacchette verticali diam. 12, il tutto per una altezza di cm 150 dal piano
di calpestio ed ogni altro onere per dare l'opera completa e a regola d'arte - V. Part.
Costruttivi TAV. 16
SbCap 2 - Tratto 23-29

SOMMANO... m 176,00 320,00 56 3́20,00

63 Tubo corrugato diam. 90
083 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene diam. 90 corrugato esternamente e
1C.12.150.00 liscio internamente, completo di tirasonda in acciaio zincato per protezione dei
40.e cavi elettrici per futuro impianto di illuminazione e di videosorveglianza da posare

ancorato alla struttura in profilati di ferro della passerella ed ogni altro onere
compreso
SbCap 2 - Tratto 23-29

SOMMANO... m 180,00 5,76 1́ 036,80

64 Carter in alluminio preverniciato
084 Fornitura e posa di carter in alluminio preverniciato (sv. indicativo mm 600) da
084 applicare sotto al profilo di acciaio della passerella compreso fissaggio ed ogni

altro onere al fine di proteggere i tubi corrugati
SbCap 2 - Tratto 23-29

SOMMANO... m 90,00 80,00 7 2́00,00

65 Pozzetto in cls 50x50x50 con coperchio in cls
085 Fornitura e posa di pozzetto in cls 50x50x50 (misure interne) senza fondo e con
085 coperchio in cls realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con

impronte laterali per l'immissione di tubo, posti in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso scavo, reinterro,
rinfianco con calcestruzzo
SbCap 2 - Tratto 23-29

SOMMANO... cadauno 4,00 79,00 316,00

66 Parapetto in acciaio zincato su strada
086 Fornitura e posa di parapetto in acciaio zincato come disegno e dimensione come

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)

A   R I P O R T A R E 827 4́04,62
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE di Quantità

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 827 4́04,62

086 il tratto esistente a monte (tratto 27-28) comprese piastre di ancoraggio,
perforazione, tirafondi, saldature alla copertina esistente ed ogni altro onere
compreso (strada in pendenza)
SbCap 2 - Tratto 23-29

SOMMANO... m 13,00 280,00 3 6́40,00

67 Sistemazione terreni
087 Sistemazione terreni limitrofi l'area di intervento compreso spianamento e pulizia
087 generale

SbCap 2 - Tratto 23-29
SOMMANO... a corpo 1,00 1́ 040,46 1́ 040,46

68 Cartelli  stradali p er segnaletica verticale
088 F. e posa di cartelli stradali (segnaletica verticali) del tratto di pista ciclabile
088 completi di scavo, plinto e palo compreso eventuali dissuasori.

SbCap 2 - Tratto 23-29
SOMMANO... cadauno 22,00 80,00 1́ 760,00

69 Segnaletica orizzontale
089 Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti
1U.05.100.00 dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal Regolamento
30 d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia

delle zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni tre.
SbCap 2 - Tratto 23-29

SOMMANO... m² 52,00 22,21 1́ 154,92

Parziale LAVORI A MISURA euro 835 0́00,00

T O T A L E   euro 835 0́00,00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DELLE
%

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CAPITOLI

 
 000 <nessuna> 1́ 231,44 0,147

 
 001 Tratto 1-23 431́ 226,42 51,644

 
 002 Tratto 23-29 402 5́42,14 48,209

Totale SUB CAPITOLI euro 835 0́00,00 100,000

 
    Chiavenna, Agosto 2023

Il Tecnico
Ing. Geronimi Nicola
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Progetto Esecutivo

1 SPESE PER LAVORI

1.1 € 835.000,00

1.2 Importo per l'attuazione degli oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) € 20.000,00

Totale spese per lavori € 855.000,00

2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

2.1 I.V.A. 10% sui lavori € 85.500,00

2.2 € 38.350,00

2.3 € 37.490,00

2.4 Contr. Integr. 4% + IVA 22% (su 2.2+2.3+2.4) € 20.385,79

2.5 Indagine e Relazione geologica + Contr. Integr. 2% + IVA 22% € 6.217,12

2.6 Collaudo Statico (compreso 4% + IVA 22%) € 3.500,00

2.7 € 7.866,00

2.8 € 250,00

2.9 € 30.675,48

2.10 Frazionamenti e regolarizzazione acquisto terreni € 8.500,00

2.11 € 50.000,00

2.12 € 5.000,00

2.13 € 13.265,61

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 307.000,00

€ 1.162.000,00

Chiavenna, Agosto 2023 Il Tecnico

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO

NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO 

LAGO - VILLA DI CHIAVENNA

R.U.P.  (Art. 45 - D.Lgs n. 36/2023) 

Importo dei lavori

Indennizzo occupazione dei terreni 

            LAVORI:

TRATTO C-D - LUNGO LAGO / SPONDA DX

Imprevisti ed arrotondamento

Spese tecniche: Direzione Lavori - Contabilità - C.R.E. - C.S.E.

Spese tecniche - progetto Definitivo, Esecutivo, C.S.P.

QUADRO ECONOMICO GENERALE

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA (So)

LOTTO B - 2° STRALCIO 

Arredo urbano e sistemazione aree di sosta

Adeguamento sottoservizi

Contributo ANAC


