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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Opere Compiute  (Cap 4)
<nessuna>  (SbCap 0)

1 Imp ianto di cantiere generale
021 Impianto di cantiere compreso formazione di piano di
021 deposito materiali, eventuale materiale di riporto e

ripristino dell'area a fine lavori, formazione di pista di
accesso nei pressi della S.S.37 (Sez.1 ingresso C) con
utilizzo del materiale reperito in loco, asportazioni di
qualsiasi cartello, eventuali allacciamenti ed ogni altro
onere.

SOMMANO... a corpo 1,00 1́ 231,44 1́ 231,44 738,86 60,000

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)

A   R I P O R T A R E 1́ 231,44 738,86
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R I P O R T O 1́ 231,44 738,86

Tratto 1-23  (SbCap 1)

2 Pulizia - Decespugliamento
022 Pulizia dell'area interessata Tratto 1-23 (dai muri di
022 confine delle proprietà private fino alla scogliera in

pietrame e cls) mediante taglio di piante di qualsiasi
dimensione, cespugli ed arbusti da concordare
puntualmente con la D.L. compreso l'eventuale
accatastamento in cantiere, il carico, il trasporto e
l'allontanamento del materiale alle discariche
autorizzate comunali (oneri della discarica compresi)
al fine di ottenere l'area completamente pulita.

SOMMANO... a corpo 1,00 5 5́00,00 5 5́00,00 4 1́25,00 75,000

3 Muro in p ietra + cls
040 Muro di sostegno in pietra granitica squadrata faccia a
040 vista lavorata sui quattro lati proveniente da cava

(30%≈) a dimensione variabile in funzione della
posizione in altezza (dimensione minima alla base 0,3
mc) + cls C32/40-XF1-S3 vibrato (70%), casseri,
acciaio nervato B450C compreso ferri di ripresa,
disarmo, feritoie (tubo pvc Æ80 grigio), sigillature fra
le pietre con malta cementizia, lisciatura
dell'estradosso, compreso eventuale utilizzo di
ponteggi necessari per la realizzazione dell’opera ed
ogni altro onere.

SOMMANO... 320,00 315,00 100 8́00,00 35 2́80,00 35,000

4 Ghiaietto sp . cm 5
042 Preparazione del fondo stradale ove posare la base di
042 asfalto (bynder) mediante fornitura e posa di

materiale inerte a granulometria fine 0/25 (ghiaietto)
con stesa a macchina vibrofinitrice per uno spessore
di cm 5 misurato compattato, compresa rullatura ed
ogni altro onere

SOMMANO... m2 900,00 2,50 2 2́50,00 787,50 35,000

5 Parapetto in acciaio zincato h= cm 150
045 Parapetto in ferro zincato da applicare in sommità dei
045 muri in pietrame e cls compreso piastre fissaggio,

costituito da piantane con tubolari diam.80, correnti
diam.48/60, piatti correnti orizzontale 50x6 superiore
ed inferiore, bacchette verticali diam. 12, il tutto per
una altezza di cm 150 dal piano di calpestio,
assistenze murarie ed ogni altro onere per dare l'opera
completa e a regola d'arte compreso gli oneri derivanti
dalla diversa condizione stradale (pendenza, in curva
ecc.)- V. Part. Costruttivi TAV. 6

SOMMANO... m 90,00 300,00 27 0́00,00 13 9́75,20 51,760

6 Rete metallica a conf ine di p roprietà H=100 serie
046 pesante
046 Fornitura e posa di rete metallica a confine di

proprietà (vedi particolare costruttivo TAV.16)
costituita da paletti in ferro zincato diam.60 (sp.
mm4) h=cm 100 - i=cm 150, n°4/5 fili di rete
diam.23, rete diam.10 cm 15xvar, compreso scavo,
blocco in cls di fondazione cm 40x40x40 (misure
interne), posa di pozzetto prefabbricato, tiranti
angolari, reinterro ed ogni altro onere

SOMMANO... m 145,00 70,00 10 1́50,00 6 5́97,50 65,000

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)

A   R I P O R T A R E 146 9́31,44 61́ 504,06
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R I P O R T O 146 9́31,44 61́ 504,06

7 Rete metallica a conf ine di p roprietà H=150
047 Fornitura e posa di rete metallica a confine di
047 proprietà (vedi particolare costruttivo TAV.16)

costituita da paletti in ferro zincato diam.60 (sp.
mm4) h=cm 150 - i=cm 150, n°5/6 fili di rete
diam.23, rete diam.10 cm 15xvar, compreso scavo,
blocco in cls di fondazione cm 40x40x40 (misure
interne), posa di pozzetto prefabbricato, tiranti
angolari, reinterro ed ogni altro onere

SOMMANO... m 195,00 80,00 15 6́00,00 10 1́40,00 65,000

8 Ripristino parapetto esistente
048 Posa di parapetto esistente in ferro di recupero
048 compreso adeguamento alla nuova lunghezza,

saldatura di nuove piastre per l'ancoraggio al muretto
in c.a., tinteggiatura ed ogni altro onere compreso

SOMMANO... m 16,00 50,00 800,00 600,00 75,000

9 Nuovo cancello in f erro b=120 H=100/150 cm
049 Fornitura e posa di nuovo cancello in ferro zincato
049 b=120 H=100/150 cm, costituito da n.2 piantane mm

120x120 H=cm 130/180, telaio perimetrale mm
40x40x3, n.1 traversina mm 40x20, rete in acciao
zincato nella specchiatura centrale, cerniere, maniglia
e serratura, compresi anche i n.2 plinti in cls laterali
per la posa delle piantane, scavo, rinfianco e reinterro
ed ogni altro onere compreso

SOMMANO... cadauno 5,00 450,00 2 2́50,00 1́ 462,50 65,000

10 Tubo corrugato diam. 90
050 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene diam.
050 90 corrugato esternamente e liscio internamente,

completo di tirasonda in acciaio zincato per
protezione dei cavi elettrici per futuro impianto di
illuminazione e di videosorveglianza da posare sia in
terra, sospesi che all'interno di nuovi muri in c.a.,
compreso scavo, reinterro, letto di posa in sabbia,
sabbione di protezione ed ogni altro onere compreso.

SOMMANO... m 400,00 16,30 6 5́20,00 1́ 956,00 30,000

11 Pozzetto in cls 50x50x50 con coperchio in cls
051 Fornitura e posa di pozzetto in cls 50x50x50 (misure
051 interne) con coperchio in cls realizzato con elementi

prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali
per l'immissione di tubo, posti in opera compreso ogni
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso scavo, reinterro, rinfianco con
calcestruzzo

SOMMANO... cadauno 20,00 79,00 1́ 580,00 479,53 30,350

12 Pozzetto in cls 30x30x30 con coperchio in cls
052 Fornitura e posa di pozzetto in cls 30x30x30 (misure
052 interne) con fondo e con coperchio in cls realizzato

con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
impronte laterali per l'immissione di tubo, posti in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso scavo, reinterro,
rinfianco con calcestruzzo

SOMMANO... cadauno 28,00 55,00 1́ 540,00 467,39 30,350

13 Plinto in cls p er palo di illuminazione

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)

A   R I P O R T A R E 175 2́21,44 76 6́09,48
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R I P O R T O 175 2́21,44 76 6́09,48

053 Fornitura e posa di plinto prefabbricato in cls vibrato
053 per palo di illuminazione cm 40x40x100 con

impronte laterali per l'immissione delle tubazioni,
compreso scavo, rinfianco con calcestruzzo, reinterro
ed ogni altro onere compreso

SOMMANO... cadauno 28,00 160,00 4 4́80,00 1́ 344,00 30,000

14 Tubo in pvc diam.125
056 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
056 strutturato,  per condotte di scarico interrate, o

suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed
anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore
rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima
permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/
m². compreso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro  esterno (De) e spessore (s): -
De 125 - s = 4,0

SOMMANO... m 35,00 25,00 875,00 262,50 30,000

15 Tubo in pvc diam.315
060 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
060 strutturato,  per condotte di scarico interrate, o

suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed
anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore
rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima
permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/
m². Compreso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro  esterno (De) e spessore (s): -
De 315 - s = 7,7

SOMMANO... m 29,00 65,38 1́ 896,02 568,81 30,000

16 Tubo in polietilene diam.63
061 Fornitura e posa di tubo in polietilene PEAD,
061 certificato - PE100PNIO diam. 63 per acquedotto

compreso scavo aggiuntivo fino ad una profondità di
cm 80, sabbione di protezione, saldature di testa ed
ogni altro onere.

SOMMANO... m 300,00 23,62 7 0́86,00 1́ 062,90 15,000

17 Sistemazione proprietà p rivate
062 Sistemazione proprietà private come esistente prima
062 dell'intervento escluso la fornitura e stesa di terra

coltiva contabilizzata a parte (vedi art.43)
SOMMANO... a corpo 1,00 2 0́50,00 2 0́50,00 1́ 435,00 70,000

18 Riemp imento aree di depressione
063 Riempimento aree di depressione in prossimità del
063 bacino (tratto 15-17) mediante trovanti provenienti

dallo scavo, compreso compattamento
SOMMANO... m3 30,00 20,13 603,90 362,34 60,000

19 Spostamento pozzetto SECAM
064 Spostamento pozzetto SECAM compreso scavo a
064 mano per intercettarlo, chiusura del pozzetto esistente

con una soletta in cls, formazione di un nuovo
pozzetto all'esterno dei tornanti delle dimensioni cm
100x100x200(h), scavo, reinterro, reinterro con cls e
chiusino in ghisa di recupero

SOMMANO... a corpo 1,00 1́ 200,00 1́ 200,00 840,00 70,000

20 Allacciamento acquedotto
065 Allacciamento acquedotto alla rete comunale sita sul

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)

A   R I P O R T A R E 193 4́12,36 82 4́85,03
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R I P O R T O 193 4́12,36 82 4́85,03

065 lato a valle della SS37 compreso scavo, pozzetto
100x100x100, soletta carrabile, chiusino in ghisa
sferoidale diam. 600, tee di derivazione, saracinesca
diam. 63, ripristino area.

SOMMANO... a corpo 1,00 1́ 200,00 1́ 200,00 600,00 50,000

21 Demolizione opere in cls
1C.01.030.00 Demolizione di strutture e murature in conglomerato
30.d cementizio non armato, in pietrame a secco o in
023 pietrame e cls totale o parziale, entro e fuori terra, a

qualsiasi altezza, con l'impiego di attrezzature
meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione,compreso ogni intervento manuale, per
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori
passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo,
compreso asportazione recinzioni varie sopra i muri
di confine. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Compresi gli oneri di smaltimento. Tutta
l'area dovrà essere pulita e pronta per la formazione
delle nuove opere

SOMMANO... a corpo 1,00 2 9́00,00 2 9́00,00 2 2́49,82 77,580

22 Demolizione roccia
1C.01.030.00 Demolizione roccia e di trovanti di dimensione > 1
40.a mc con mezzo meccanico con demolitore compreso
024 risagomatura, carico e trasporto del materiale alle

pubbliche discariche. E' compreso anche l'eventuale
demolizione mediante malte espansive silenziose non
esplosive per demolizioni controllate ad alta fluidità,
da impastare con acqua pulita ed applicata a colatura
all'interno dei fori (quest'ultimi compresi) ed ogni
altro onere

SOMMANO... m3 30,00 96,17 2 8́85,10 2 1́08,14 73,070

23 Demolizione roccia in breccia di p iccole quantità
1C.01.030.00

 
Demolizione roccia in breccia di piccole quantità (<

40.b 0,50 mc) con mezzo meccanico con demolitore
025 compreso risagomatura, carico e trasporto del

materiale alle pubbliche discariche .  E' compreso
anche l'eventuale demolizione mediante malte
espansive silenziose non esplosive per demolizioni
controllate ad alta fluidità, da impastare con acqua
pulita ed applicata a colatura all'interno dei fori
(quest'ultimi compresi)

SOMMANO... m3 10,00 225,67 2 2́56,70 1́ 679,44 74,420

24 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
1C.02.050.00 trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
10.a del cantiere.
026 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a

qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura
e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la
roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature
fino a 0.750 m³ e muri in pietra a secco. Compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche a
gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le
sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali
di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto
ed accatastamento del materiale nell'ambito del
cantiere.

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)

A   R I P O R T A R E 202 6́54,16 89 1́22,43
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SOMMANO... m³ 500,00 4,10 2 0́50,00 914,92 44,630

25 Scavo di sbancamento con trasporto alle discariche
1C.02.050.00 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a
10.c qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura
027 e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la

roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature
fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni, la
profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove
occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e
protezione. - con carico e trasporto a discarica
utilizzata, oneri di smaltimento compresi.

SOMMANO... m3 1́ 750,00 18,06 31́ 605,00 11́ 112,32 35,160

26 Scavo a sezione: - con deposito delle terre
1C.02.100.00 nell'ambito del cantiere.
30.a Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con
028 pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità

con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la
roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature
fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di
segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere
ove occorrenti: - con carico e deposito delle terre
nell'ambito del cantiere.

SOMMANO... m³ 10,00 8,55 85,50 41,10 48,070

27 Scavo a sezione obbligata con trasporto a discarica
1C.02.100.00 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con
30.b pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità
029 con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la
roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature
fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di
segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere
ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;
compresi eventuali oneri di smaltimento.

SOMMANO... m³ 10,00 25,10 251,00 95,00 37,850

28 Rinterro: - con terre depositate nell'ambito del
1C.02.350.00 cantiere
10.a Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
030 trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e

costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura
e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del
cantiere

SOMMANO... m³ 500,00 2,96 1́ 480,00 815,04 55,070

29 Rinterro: - con materiali p rovenienti da f uori
1C.02.350.00 cantiere
10.f Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
031 trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e

costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura
e ricarichi: - con materiali per rilevati stradali
provenienti anche da demolizioni, del tipo
MC.01.050.0050

SOMMANO... m³ 700,00 14,27 9 9́89,00 1́ 175,71 11,770

30 Magrone
1C.04.020.00 Sottofondazioni realizzate mediante getto di

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)

A   R I P O R T A R E 248 1́14,66 103 2́76,52
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10.b calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
032 diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4,

classe di resistenza:- C20/25
SOMMANO... m³ 66,60 169,14 11́ 264,72 1́ 227,85 10,900

31 Fondazioni:- C25/30 - XC1 e XC2
1C.04.020.00 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
20.a mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
033 prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi

altro mezzo di movimentazione, diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:-
C25/30 - XC1 e XC2

SOMMANO... m³ 293,12 191,30 56 0́73,86 8 0́69,03 14,390

32 Murature:- C25/30 -XC1 e XC2
1C.04.020.00 Murature armate entro e fuori terra, realizzate
30.a mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
034 prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per

calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, diametro max degli aggregati 32
mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17
cm, compresa la vibratura,  esclusi ferro e casseri;
classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 -
XC1 e XC2

SOMMANO... m³ 4,00 213,68 854,72 167,10 19,550

33 Cls per copertina:- C28/35 - XF1
1C.04.020.00 Cls per copertina,realizzata mediante getto di
40.b calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
035 con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o

qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro
max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per
spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura,
esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di
esposizione:- C28/35 - XF1

SOMMANO... m³ 24,75 220,18 5 4́49,46 1́ 086,08 19,930

34 Cassef orme per f ondazioni
1C.04.400.00 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
10.a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli
036 di legno lamellare, comprese armature di sostegno,

disarmante, manutenzione e disarmo: - per
fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

SOMMANO... m² 384,70 18,74 7 2́09,28 3 4́51,08 47,870

35 Cassef orme per murature
1C.04.400.00 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
10.b 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli
037 di legno lamellare, comprese armature di sostegno,

disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature
di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

SOMMANO... m² 32,00 21,91 701,12 360,03 51,350

36 Cassef orme per solette p iene e copertina
1C.04.400.00 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
10.c 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli
038 di legno lamellare, comprese armature di sostegno,

disarmante, manutenzione e disarmo: - orizzontali per
solette piene compreso copertina lineare o curva

SOMMANO... m² 110,00 24,29 2 6́71,90 1́ 454,32 54,430

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)

A   R I P O R T A R E 332 3́39,72 119 0́92,01
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37 Acciaio tondo: - B450C
1C.04.450.00 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
10.a rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
039 Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della

Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

SOMMANO... kg 25 6́57,80 2,12 54 3́94,54 15 3́93,65 28,300

38 Tubo in pvc diam.160
1C.12.010.00 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
40.c strutturato,  per condotte di scarico interrate, o
057 suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed

anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore
rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima
permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/
m². compreso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro  esterno (De) e spessore (s): -
De 160 - s = 4,0

SOMMANO... m 94,00 35,00 3 2́90,00 987,00 30,000

39 Canale in cls 200x200
1C.12.470.00 Canali prefabbricati in conglomerato cementizio
10.b vibrocompresso 200x200, in opera, compresa scavo,
054 reinterro, fondazione e rinfianco in

calcestruzzo:dimensioni esterne 250 x 230 mm
SOMMANO... m 20,00 46,06 921,20 276,36 30,000

40 Pozzetto in cls 60x60x130
1C.12.620.01 Fornitura e posa di pozzetto in cls 60x60x130 (misure
40.b interne) con fondo realizzato con elementi
058 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali

per l'immissione di tubo, posti in opera compreso ogni
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso scavo, reinterro, rinfianco con
calcestruzzo e ogni altro onere compreso

SOMMANO... cadauno 3,00 162,61 487,83 146,35 30,000

41 Terra vegetale
1U.04.110.00 Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione
90.a aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea,
044 proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito
dall'impresa da qualsiasi distanza, pronto per la stesa
anche in scarpata. Il terreno vegetale potrà provenire
dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito
dall'impresa

SOMMANO... m³ 380,00 22,95 8 7́21,00 722,10 8,280

42 Massicciata
1U.04.110.01 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
50 con legante naturale, compresa la eventuale fornitura
041 dei materiali di apporto o la vagliatura per

raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di
laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato
con idonee macchine. Compresa ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)

A   R I P O R T A R E 400 1́54,29 136 6́17,47
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R I P O R T O 400 1́54,29 136 6́17,47

costipamento.
SOMMANO... m3 225,00 26,39 5 9́37,75 1́ 541,44 25,960

43 Strato di bynder sp . cm 8
1U.04.120.01 Strato di base bynder a elevate prestazioni in
00.a conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie
043 e pietrischi, Dmax 20 mm,resistenza alla

frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso peso
molecolare e medio punto di fusione aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume
totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso
tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della
sede,l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa
potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo,purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per
spessore compresso complessivo di cm.8 :- in sede
stradale

SOMMANO... m2 900,00 23,50 21́ 150,00 668,34 3,160

44 Caditoie 550x550 mm
1U.04.180.00 Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in
40.b ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme
059 UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la

formazione del piano di posa con idonea malta anche
a presa rapida, la posa del telaio e del relativo
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi
altra attività necessaria per il completamento
dell'opera. Nei tipi: - luce 550 x 550 mm, altezza 38
mm, peso 48 kg

SOMMANO... cad 3,00 235,54 706,62 105,99 15,000

45 Griglia in ghisa C250 raccolta acque b=cm 23
1U.04.180.00 Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in
90.b ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali
055 Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del

Ministero della Transizione Ecologica, complete di
telaio in acciaio saldato, classe C250, a norma UNI
EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di
barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la
movimentazione, la  posa sul telaio già predisposto e
valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento
dell'opera. Nei tipi: - larghezza 250 mm, luce 200 mm

SOMMANO... m 20,00 225,46 4 5́09,20 450,92 10,000

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)

A   R I P O R T A R E 432 4́57,86 139 3́84,16
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Tratto 23-29  (SbCap 2)

46 Pulizia - Taglio p iante - Decespugliamento
066 Pulizia dell'area interessata Tratto 23-29 D (dai muri
066 di confine con la S.S.37 fino a m 3,00 oltre la

passerella) mediante taglio di piante di qualsiasi
dimensione, cespugli ed arbusti da concordare
puntualmente con la D.L. compreso asportazione del
parapetto in ferro presente sul tratto 27-29 (circa m
20) sulla strada esistente, l'eventuale accatastamento
in cantiere, il carico, il trasporto e l'allontanamento del
materiale alle discariche autorizzate comunali (oneri
della discarica compresi) al fine di ottenere l'area
completamente pulita compreso l'utilizzo di
automezzo con gru posizionato sulla S.S.37

SOMMANO... a corpo 1,00 3 8́00,00 3 8́00,00 3 0́40,00 80,000

47 Demolizione roccia in breccia di p iccole quantità
068 Demolizione roccia in breccia di piccole quantità (<
068 0,50 mc) con mezzo meccanico con demolitore

compreso risagomatura, carico e trasporto del
materiale alle pubbliche discariche .  E' compreso
anche l'eventuale demolizione mediante malte
espansive silenziose non esplosive per demolizioni
controllate ad alta fluidità, da impastare con acqua
pulita ed applicata a colatura all'interno dei fori
(quest'ultimi compresi)

SOMMANO... m3 13,20 300,00 3 9́60,00 2 9́70,00 75,000

48 Trasporto materiale di risulta
069 Trasporto materiale di risulta mediante autocarro con
069 gru dall’area di demolizione alla discarica autorizzata

(oneri compresi).
SOMMANO... a corpo 1,00 2 4́00,00 2 4́00,00 480,00 20,000

49 Soletta in c.a. sp . cm 21
079 Fornitura e posa di lastre predalles sp. cm 5
079 comprensive di feritoie per la posa dei connettori di

collegamento con i profili di acciaio, compresi cordoli
perimetrali con cls faccia a vista lisciato lateralmente
e superiormente, connettori tipo Tecnaria CTF135,
getto di cls C28/35 XF1 sp. cm 16, armatura in
acciaio nervato FEB450 come da disegno ed ogni
altro onere compreso

SOMMANO... m2 184,80 195,00 36 0́36,00 18 0́18,00 50,000

50 Parapetto passerella pedonale
082 Parapetto in ferro zincato da applicare lateralmente
082 alla passerella (in pendenza) in profilati di acciaio

compreso piastre fissaggio, costituito da piantane con
tuolari diam.80, correnti diam.48/60, piatti correnti
orizzontale 50x6 superiore ed inferiore, bacchette
verticali diam. 12, il tutto per una altezza di cm 150
dal piano di calpestio ed ogni altro onere per dare
l'opera completa e a regola d'arte - V. Part. Costruttivi
TAV. 16

SOMMANO... m 176,00 320,00 56 3́20,00 29 1́51,23 51,760

51 Carter in alluminio preverniciato
084 Fornitura e posa di carter in alluminio preverniciato
084 (sv. indicativo mm 600) da applicare sotto al profilo

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)

A   R I P O R T A R E 534 9́73,86 193 0́43,39
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di acciaio della passerella compreso fissaggio ed ogni
altro onere al fine di proteggere i tubi corrugati

SOMMANO... m 90,00 80,00 7 2́00,00 4 3́20,00 60,000

52 Pozzetto in cls 50x50x50 con coperchio in cls
085 Fornitura e posa di pozzetto in cls 50x50x50 (misure
085 interne) senza fondo e con coperchio in cls realizzato

con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
impronte laterali per l'immissione di tubo, posti in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso scavo, reinterro,
rinfianco con calcestruzzo

SOMMANO... cadauno 4,00 79,00 316,00 94,80 30,000

53 Parapetto in acciaio zincato su strada
086 Fornitura e posa di parapetto in acciaio zincato come
086 disegno e dimensione come il tratto esistente a monte

(tratto 27-28) comprese piastre di ancoraggio,
perforazione, tirafondi, saldature alla copertina
esistente ed ogni altro onere compreso (strada in
pendenza)

SOMMANO... m 13,00 280,00 3 6́40,00 1́ 884,06 51,760

54 Sistemazione terreni
087 Sistemazione terreni limitrofi l'area di intervento
087 compreso spianamento e pulizia generale

SOMMANO... a corpo 1,00 1́ 040,46 1́ 040,46 728,32 70,000

55 Cartelli  stradali p er segnaletica verticale
088 F. e posa di cartelli stradali (segnaletica verticali) del
088 tratto di pista ciclabile completi di scavo, plinto e palo

compreso eventuali dissuasori.
SOMMANO... cadauno 22,00 80,00 1́ 760,00 528,00 30,000

56 Perf orazioni  su  elementi lap idei con diametro da
1C.01.040.01 21 a 35 mm
10.b Perforazioni  su elementi lapidei eseguite con idonea
070 attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a

qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per
spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature,
iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali,
piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo,
allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35
mm

SOMMANO... m 100,80 47,28 4 7́65,82 3 6́88,27 77,390

57 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
1C.02.150.00 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie
10.a di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità
067 di 0,80 m,  con paleggiamento e deposito a bordo

scavo  delle terre
SOMMANO... m³ 42,00 65,63 2 7́56,46 2 1́78,98 79,050

58 Magrone
1C.04.010.00 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
20.b mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o
072 qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di

calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento
32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: - C20/25 - esposizione X0 - consistenza S3

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)

A   R I P O R T A R E 556 4́52,60 206 4́65,82



pag. 13

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 556 4́52,60 206 4́65,82

SOMMANO... m³ 2,10 169,14 355,19 48,59 13,680

59 Cls f ondazioni:- C25/30 - XC1 e XC2
1C.04.020.00 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
20.a mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
073 prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi

altro mezzo di movimentazione, diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:-
C25/30 - XC1 e XC2

SOMMANO... m³ 15,37 191,30 2 9́40,28 423,11 14,390

60 Cls per spalle e p ile:- C28/35 -XC1 e XC2
1C.04.020.00 Spalla e pile armate entro e fuori terra, realizzate
30.b mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
074 prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per

calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, diametro max degli aggregati 32
mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17
cm, compresa la vibratura,  esclusi ferro e casseri;
classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 -
XC1 e XC2

SOMMANO... m³ 21,98 220,18 4 8́39,56 918,06 18,970

61 Cassef orme per f ondazioni
1C.04.400.00 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
20.a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
075 casseformi, comprese armature di sostegno,

disarmante, manutenzione e disarmo: - per
fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

SOMMANO... m² 28,50 25,83 736,16 405,55 55,090

62 Cassef orme per spalla e p ile
1C.04.400.00 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
20.b 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
076 casseformi, comprese armature di sostegno,

disarmante, manutenzione e disarmo: - per spalla e
pile di qualsiasi spessore

SOMMANO... m² 96,24 29,52 2 8́41,00 1́ 613,12 56,780

63 Spezzoni di ancoraggio
1C.04.450.00 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
10.a rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
071 Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della

Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 0080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C
compreso inghisaggio con ancorante chimico

SOMMANO... kg 278,71 3,50 975,49 276,06 28,300

64 Acciaio tondo in barre nervate B450C
1C.04.450.00 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
10.a rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
077 Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della

Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

SOMMANO... kg 3 9́50,00 2,12 8 3́74,00 2 3́69,84 28,300

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)

A   R I P O R T A R E 577 5́14,28 212 5́20,15
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65 Tubo corrugato diam. 90
1C.12.150.00 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene diam.
40.e 90 corrugato esternamente e liscio internamente,
083 completo di tirasonda in acciaio zincato per

protezione dei cavi elettrici per futuro impianto di
illuminazione e di videosorveglianza da posare
ancorato alla struttura in profilati di ferro della
passerella ed ogni altro onere compreso

SOMMANO... m 180,00 5,76 1́ 036,80 548,99 52,950

66 Membrana bituminosa da 4 Kg/mq
1C.13.150.00 Manto impermeabile costituito da una membrana
10 bituminosa da 4 Kg/mq applicata a fiamma su idoneo
080 piano di posa orizzontale o inclinato (impalcato

passerella), compresa imprimitura a base bituminosa
del fondo,  formazione di colli perimetrali di raccordo,
sfridi, sormonti e assistenze murarie

SOMMANO... m2 222,00 12,00 2 6́64,00 1́ 623,97 60,960

67 Pavimento in masselli autobloccanti: - spessore 60
1C.16.100.00 mm
30.a Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in
081 calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati

secondo le norme UNI EN 1338, rispondenti ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno
2022 del Ministero della Transizione Ecologica,tipo
doppio strato quarzo, colore naturale, posati su letto di
sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia
di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno,
l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per
l'intasamento delle connessure: - spessore 60 mm

SOMMANO... m² 158,40 45,00 7 1́28,00 2 0́23,64 28,390

68 Carpenteria metallica zincata -  passerella
1C.22.020.00 Carpenteria metallica zincata a parti di edifici per
10.d travature per solai, coperture, ossature, rampe e
078 ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera

imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e
dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori,
fissaggi; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e
protezione, esclusi oneri per demolizioni. Per strutture
formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI
EN 10025, altezza da 240 a 600mm. Le piastre di
ancoraggio negli appoggi e tutti i pezzi speciali
necessari per realizzare la passerella sono compresi e
saranno definiti dopo la pulizia dell'area e le misure
esecutive eseguite in loco.

SOMMANO... kg 41́ 400,00 5,93 245 5́02,00 101́ 465,98 41,330

69 Segnaletica orizzontale
1U.05.100.00 Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti
30 permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa,
089 rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal

Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,
compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle
zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza
per anni tre.

SOMMANO... m² 52,00 22,21 1́ 154,92 579,31 50,160

Parziale LAVORI A MISURA euro 835 0́00,00 318 7́62,04 38,175

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)

A   R I P O R T A R E 835 0́00,00 318 7́62,04
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R I P O R T O 835 0́00,00 318 7́62,04

T O T A L E   euro 835 0́00,00 318 7́62,04 38,175

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)

A   R I P O R T A R E 



pag. 16

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 835 0́00,00 318 7́62,04 38,175

TOTALE  euro 835 0́00,00 318 7́62,04 38,175

 
    Chiavenna, Agosto 2023

Il Tecnico
Ing. Geronimi Nicola

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)
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