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INDICAZIONE DEILAVORI unita IMPORTI COSTO o
Num.Ord. . . incid.
TARIFFA E DELLE di Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Opere Compiute (Cap 4)
<nessuna> (SbCap 0)
1 Impianto di cantiere generale
021 Impianto di cantiere compreso formazione di piano di
021 deposito materiali, eventuale materiale di riporto e
ripristino dell'area a fine lavori, formazione di pista di
accesso nei pressi della S.S.37 (Sez.1 ingresso C) con
utilizzo del materiale reperito in loco, asportazioni di
qualsiasi cartello, eventuali allacciamenti ed ogni altro
onere.
SOMMANO...| a corpo 1,00 1231,44 1231,44 738,86 60,000
A RIPORTARE 11231,44 738,86

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

1231,44

738,86

022
022

040
040

042
042

045
045

046
046

Tratto 1-23 (SbCap 1)

Pulizia - Decespugliamento
Pulizia dell'area interessata Tratto 1-23 (dai muri di
confine delle proprieta private fino alla scogliera in
pietrame e cls) mediante taglio di piante di qualsiasi
dimensione, cespugli ed arbusti da concordare
puntualmente con la D.L. compreso l'eventuale
accatastamento in cantiere, il carico, il trasporto e
l'allontanamento  del materiale alle discariche
autorizzate comunali (oneri della discarica compresi)
al fine di ottenere l'area completamente pulita.
SOMMANO...

Muro in pietra + cls
Muro di sostegno in pietra granitica squadrata faccia a
vista lavorata sui quattro lati proveniente da cava
(30%=) a dimensione variabile in funzione della
posizione in altezza (dimensione minima alla base 0,3
mc) + cls C32/40-XF1-S3 vibrato (70%), casseri,
acciaio nervato B450C compreso ferri di ripresa,
disarmo, feritoie (tubo pve £80 grigio), sigillature fra
le pietre con malta cementizia, lisciatura
dell'estradosso, compreso eventuale utilizzo di
ponteggi necessari per la realizzazione dell’opera ed
ogni altro onere.

SOMMANO...

Ghiaietto sp. cm 5
Preparazione del fondo stradale ove posare la base di
asfalto (bynder) mediante fornitura e posa di
materiale inerte a granulometria fine 0/25 (ghiaietto)
con stesa a macchina vibrofinitrice per uno spessore
di cm 5 misurato compattato, compresa rullatura ed
ogni altro onere

SOMMANO...

Parapetto in acciaio zincato h=cm 150
Parapetto in ferro zincato da applicare in sommita dei
muri in pietrame e cls compreso piastre fissaggio,
costituito da piantane con tubolari diam.80, correnti
diam.48/60, piatti correnti orizzontale 50x6 superiore
ed inferiore, bacchette verticali diam. 12, il tutto per
una altezza di cm 150 dal piano di calpestio,
assistenze murarie ed ogni altro onere per dare l'opera
completa e a regola d'arte compreso gli oneri derivanti
dalla diversa condizione stradale (pendenza, in curva
ecc.)- V. Part. Costruttivi TAV. 6

SOMMANO...

Rete metallica a confine di proprieta H=100 serie
pesante
Fornitura e posa di rete metallica a confine di
proprieta (vedi particolare costruttivo TAV.16)
costituita da paletti in ferro zincato diam.60 (sp.
mm4) h=cm 100 - i=cm 150, n°4/5 fili di rete
diam.23, rete diam.10 cm 15xvar, compreso scavo,
blocco in cls di fondazione cm 40x40x40 (misure
interne), posa di pozzetto prefabbricato, tiranti
angolari, reinterro ed ogni altro onere

SOMMANO...

a corpo

m2

1,00

320,00

900,00

90,00

145,00

5500,00

315,00

300,00

70,00

5500,00

100800,00

2250,00

27°000,00

107150,00

4'125,00

35'280,00

787,50

137975,20

6'597,50

75,000

35,000

35,000

51,760

65,000

A RIPORTARE

146'931,44

61'504,06

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

146'931,44

61'504,06

047
047

048
048

049
049

10
050
050

11
051
051

12
052
052

Rete metallica a confine di proprieta H=150
Fornitura e posa di rete metallica a confine di
proprieta (vedi particolare costruttivo TAV.16)
costituita da paletti in ferro zincato diam.60 (sp.
mm4) h=cm 150 - i=cm 150, n°5/6 fili di rete
diam.23, rete diam.10 cm 15xvar, compreso scavo,
blocco in cls di fondazione cm 40x40x40 (misure
interne), posa di pozzetto prefabbricato, tiranti
angolari, reinterro ed ogni altro onere

SOMMANO...

Ripristino parapetto esistente

Posa di parapetto esistente in ferro di recupero

compreso adeguamento alla nuova lunghezza,

saldatura di nuove piastre per l'ancoraggio al muretto

in c.a., tinteggiatura ed ogni altro onere compreso
SOMMANO...

Nuovo cancello in ferro b=120 H=100/150 cm
Fornitura e posa di nuovo cancello in ferro zincato
b=120 H=100/150 cm, costituito da n.2 piantane mm
120x120 H=cm 130/180, telaio perimetrale mm
40x40x3, n.1 traversina mm 40x20, rete in acciao
zincato nella specchiatura centrale, cerniere, maniglia
e serratura, compresi anche i n.2 plinti in cls laterali
per la posa delle piantane, scavo, rinfianco e reinterro
ed ogni altro onere compreso

SOMMANO...

Tubo corrugato diam. 90
Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene diam.
90 corrugato esternamente e liscio internamente,
completo di tirasonda in acciaio zincato per
protezione dei cavi elettrici per futuro impianto di
illuminazione e di videosorveglianza da posare sia in
terra, sospesi che all'interno di nuovi muri in c.a.,
compreso scavo, reinterro, letto di posa in sabbia,
sabbione di protezione ed ogni altro onere compreso.
SOMMANO...

Pozzetto in cls 50x50x50 con coperchio in cls
Fornitura e posa di pozzetto in cls 50x50x50 (misure
interne) con coperchio in cls realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali
per l'immissione di tubo, posti in opera compreso ogni
onere ¢ magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso scavo, reinterro, rinfianco con
calcestruzzo

SOMMANO...

Pozzetto in cls 30x30x30 con coperchio in cls
Fornitura e posa di pozzetto in cls 30x30x30 (misure
interne) con fondo e con coperchio in cls realizzato
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
impronte laterali per limmissione di tubo, posti in
opera compreso ogni onere ¢ magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso scavo, reinterro,
rinfianco con calcestruzzo

SOMMANO...

Plinto in cls per palo di illuminazione

cadauno

cadauno

cadauno

195,00

16,00

5,00

400,00

20,00

28,00

80,00

50,00

450,00

16,30

79,00

55,00

157600,00

800,00

2250,00

6520,00

1'580,00

1'540,00

107140,00

600,00

1'462,50

1'956,00

479,53

467,39

65,000

75,000

65,000

30,000

30,350

30,350

A RIPORTARE

1757221,44

76°609,48

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)
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INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . s incid.
TARIFFA E DELLE 'd1 Quantita — Manodopera 9
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 175221,44 76°609,48
053 Fornitura e posa di plinto prefabbricato in cls vibrato
053 per palo di illuminazione cm 40x40x100 con
impronte laterali per limmissione delle tubazioni,
compreso scavo, rinfianco con calcestruzzo, reinterro
ed ogni altro onere compreso
SOMMANO...| cadauno 28,00 160,00 4°480,00 1'344,00{ 30,000
14 Tubo in pvc diam.125
056 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
056 strutturato,  per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed
anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore
rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima
permanente 40°. Tubi con classe di rigidita SN 4 KN/
m? compreso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): -
De 125 -s=4,0
SOMMANO..., m 35,00 25,00 875,00 262,50| 30,000
15 Tubo in pvc diam.315
060 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
060 strutturato,  per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed
anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore
rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima
permanente 40°. Tubi con classe di rigidita SN 4 KN/
m?. Compreso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): -
De 315-s5s=7,7
SOMMANO...] m 29,00 65,38 1'896,02 568,81| 30,000
16 Tubo in polietilene diam.63
061 Fornitura e posa di tubo in polietilene PEAD,
061 certificato - PE100PNIO diam. 63 per acquedotto
compreso scavo aggiuntivo fino ad una profondita di
cm 80, sabbione di protezione, saldature di testa ed
ogni altro onere.
SOMMANO..., m 300,00 23,62 7°086,00 1'062,90| 15,000
17 Sistemazione proprieta private
062 Sistemazione proprieta private come esistente prima
062 dell'intervento escluso la fornitura e stesa di terra
coltiva contabilizzata a parte (vedi art.43)
SOMMANO...| a corpo 1,00/  2°050,00 2050,00 1'435,00{ 70,000
18 Riempimento aree di depressione
063 Riempimento aree di depressione in prossimita del
063 bacino (tratto 15-17) mediante trovanti provenienti
dallo scavo, compreso compattamento
SOMMANO...| m3 30,00 20,13 603,90 362,34| 60,000
19 Spostamento pozzetto SECAM
064 Spostamento pozzetto SECAM compreso scavo a
064 mano per intercettarlo, chiusura del pozzetto esistente
con una soletta in cls, formazione di un nuovo
pozzetto all'esterno dei tornanti delle dimensioni cm
100x100x200(h), scavo, reinterro, reinterro con cls e
chiusino in ghisa di recupero
SOMMANO...| a corpo 1,00 1200,00 1200,00 840,00| 70,000
20 Allacciamento acquedotto
065 Allacciamento acquedotto alla rete comunale sita sul
A RIPORTARE 193°412,36 82°485,03

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

193'412,36

82°485,03

065

21
1C.01.030.00
30.d

023

22
1C.01.030.00
40.a

024

23
1C.01.030.00
40.b

025

24
1C.02.050.00
10.a

026

lato a wvalle della SS37 compreso scavo, pozzetto
100x100x100, soletta carrabile, chiusino in ghisa
sferoidale diam. 600, tee di derivazione, saracinesca
diam. 63, ripristino area.

SOMMANO...

Demolizione opere in cls
Demolizione di strutture e murature in conglomerato
cementizio non armato, in pietrame a secco o in
pietrame e cls totale o parziale, entro ¢ fuori terra, a
qualsiasi altezza, con l'impiego di attrezzature
meccaniche adeguate alla  dimensione della
demolizione,compreso ogni intervento manuale, per
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori
passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo,
compreso asportazione recinzioni varie sopra i muri
di confine. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Compresi gli oneri di smaltimento. Tutta
l'area dovra essere pulita e pronta per la formazione
delle nuove opere

SOMMANO...

Demolizione roccia
Demolizione roccia e di trovanti di dimensione > 1
mc con mezzo meccanico con demolitore compreso
risagomatura, carico e trasporto del materiale alle
pubbliche discariche. E' compreso anche l'eventuale
demolizione mediante malte espansive silenziose non
esplosive per demolizioni controllate ad alta fluidita,
da impastare con acqua pulita ed applicata a colatura
all'interno dei fori (quest'ultimi compresi) ed ogni
altro onere

SOMMANO...

Demolizione roccia in breccia di piccole quantita
Demolizione roccia in breccia di piccole quantita (<
0,50 mc) con mezzo meccanico con demolitore
compreso risagomatura, carico e trasporto del
materiale alle pubbliche discariche . E' compreso
anche leventuale demolizione mediante malte
espansive silenziose non esplosive per demolizioni
controllate ad alta fluiditd, da impastare con acqua
pulita ed applicata a colatura all'interno dei fori
(quest'ultimi compresi)

SOMMANO...

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con
trasporto ed accatastamento delle terre nell'ambito
del cantiere.

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondita, di materiali di qualsiasi natura
e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la
roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature
fino a 0.750 m? e muri in pietra a secco. Compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche a
gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le
sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali
di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto
ed accatastamento del materiale nellambito del
cantiere.

a corpo

a corpo

m3

m3

1,00

1,00

30,00

10,00

1'200,00

27900,00

96,17

225,67

17200,00

27900,00

2'885,10

2256,70

600,00

2249,82

2°108,14

1'679,44

50,000

77,580

73,070

74,420

A RIPORTARE

202°654,16

897122,43

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)
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INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI COSTO o
Num.Ord. . s incid.
TARIFFA E DELLE 'd1 Quantita — Manodopera 9
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 202°654,16 89°122,43
SOMMANO...| m? 500,00 4,10 2°050,00 914,92 44,630
25 Scavo di shancamento con trasporto alle discariche
1C.02.050.00|{Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a
10.c qualunque profondita, di materiali di qualsiasi natura
027 e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la
roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature
fino a 0.750 m*. Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni, la
profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove
occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e
protezione. - con carico e trasporto a discarica
utilizzata, oneri di smaltimento compresi.
SOMMANO...| m3 1'750,00 18,06 31'605,00 117112,32| 35,160
26 Scavo a sezione: - con deposito delle terre
1C.02.100.00|nell'ambito del cantiere.
30.a Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con
028 pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondita
con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la
roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature
fino a 0.75 m?3, comprese le opere provvisionali di
segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere
ove occorrenti: - con carico e deposito delle terre
nell'ambito del cantiere.
SOMMANO...| m? 10,00 8,55 85,50 41,10| 48,070
27 Scavo a sezione obbligata con trasporto a discarica
1C.02.100.00|Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con
30.b pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondita
029 con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la
roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature
fino a 0.75 m?, comprese le opere provvisionali di
segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere
ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;
compresi eventuali oneri di smaltimento.
SOMMANO...| m? 10,00 25,10 251,00 95,00 37,850
28 Rinterro: - con terre depositate nell'ambito del
1C.02.350.00| cantiere
10.a Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
030 trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura
e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del
cantiere
SOMMANO...| m? 500,00 2,96 1'480,00 815,04| 55,070
29 Rinterro: - con materiali provenienti da fuori
1C.02.350.00 | cantiere
10.f Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
031 trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura
e ricarichi: - con materiali per rilevati stradali
provenienti anche da demolizioni, del tipo
MC.01.050.0050
SOMMANO...| m? 700,00 14,27 97989,00 1'175,71| 11,770
30 Magrone
1C.04.020.00 |Sottofondazioni  realizzate —mediante getto di
A RIPORTARE 248°114,66 103'276,52

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)
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INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI COSTO o
Num.Ord. . . incid.
TARIFFA E DELLE 'd1 Quantita — Manodopera 9
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 248°114,66 103276,52
10.b calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
032 diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4,
classe di resistenza:- C20/25
SOMMANO...| m? 66,60 169,14 11264,72 1227,85| 10,900
31 Fondazioni:- C25/30 - XCI e XC2
1C.04.020.00 |Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
20.a mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
033 prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:-
C25/30 - XCl e XC2
SOMMANO...| m? 293,12 191,30 56°073,86 8069,03| 14,390
32 Murature:- C25/30 -XCI e XC2
1C.04.020.00 |[Murature armate entro e fuori terra, realizzate
30.a mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
034 prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per
calcestruzzo o  qualsiasi  altro mezzo di
movimentazione, diametro max degli aggregati 32
mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17
cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri;
classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 -
XCl e XC2
SOMMANO...| m? 4,00 213,68 854,72 167,10| 19,550
33 Cls per copertina:- C28/35 - XF1
1C.04.020.00|ClIs per copertina,realizzata mediante getto di
40.b calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
035 con lausilio di gru, pompa per calcestruzzo o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro
max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per
spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura,
esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di
esposizione:- C28/35 - XF1
SOMMANO...| m? 24,75 220,18 5'449,46 1'086,08| 19,930
34 Casseforme per fondazioni
1C.04.400.00|Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
10.a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli
036 di legno lamellare, comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo: - per
fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
SOMMANO...| m? 384,70 18,74 7°209,28 3'451,08| 47,870
35 Casseforme per murature
1C.04.400.00|Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
10.b 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli
037 di legno lamellare, comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature
di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore
SOMMANO...| m? 32,00 21,91 701,12 360,03| 51,350
36 Casseforme per solette piene e copertina
1C.04.400.00 |Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
10.c 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli
038 di legno lamellare, comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo: - orizzontali per
solette piene compreso copertina lineare o curva
SOMMANO...| m? 110,00 24,29 2°671,90 1'454,32| 54,430
A RIPORTARE 332°339,72 119°092,01
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INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI COSTO o
Num.Ord. . . incid.
TARIFFA E DELLE 'd1 Quantita — Manodopera 9
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 332°339,72 119°092,01
37 Acciaio tondo: - B450C
1C.04.450.00 | Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
10.a rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
039 Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
SOMMANO...| kg 25'657,80 2,12 54'394,54 157393,65| 28,300
38 Tubo in pvc diam.160
1C.12.010.00 |Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
40.c strutturato, per condotte di scarico interrate, o
057 suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed
anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore
rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima
permanente 40°. Tubi con classe di rigidita SN 4 KN/
m?. compreso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): -
De 160 -s=4,0
SOMMANO..., m 94,00 35,00 3"290,00 987,00| 30,000
39 Canale in cls 200x200
1C.12.470.00|Canali prefabbricati in conglomerato cementizio
10.b vibrocompresso 200x200, in opera, compresa scavo,
054 reinterro, fondazione e rinfianco in
calcestruzzo:dimensioni esterne 250 x 230 mm
SOMMANO...] m 20,00 46,06 921,20 276,36| 30,000
40 Pozzetto in cls 60x60x130
1C.12.620.01 |Fornitura e posa di pozzetto in cls 60x60x130 (misure
40.b interne) con fondo realizzato con elementi
058 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali
per l'immissione di tubo, posti in opera compreso ogni
onere e magistero per lallaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso scavo, reinterro, rinfianco con
calcestruzzo e ogni altro onere compreso
SOMMANO...| cadauno 3,00 162,61 487,83 146,35| 30,000
41 Terra vegetale
1U.04.110.00|Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione
90.a aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea,
044 proveniente sia da  depositi di  proprieta
dell'amministrazione  che  direttamente  fornito
dall'impresa da qualsiasi distanza, pronto per la stesa
anche in scarpata. Il terreno vegetale potra provenire
dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito
dall'impresa
SOMMANO...| m? 380,00 22,95 8721,00 722,10| 8,280
42 Massicciata
1U.04.110.01 |Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
50 con legante naturale, compresa la eventuale fornitura
041 dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di
laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato
con idonee macchine. Compresa ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo
A RIPORTARE 400°154,29 136'617,47
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

400°154,29

136'617,47

43
1U.04.120.01
00.a

043

44
1U.04.180.00
40

059

45
1U.04.180.00
90.b

055

costipamento.
SOMMANO...

Strato di bynder sp. cm 8
Strato di base bynder a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie
e pietrischi, Dmax 20 mm,resistenza alla
frammentazione LA < 25, compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante 1'adesione ("dopes" di adesivita) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso peso
molecolare e medio punto di fusione aggiunto
direttamente  durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume
totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso
tra i 3% e 6%. Compresa la pulizia della
sede,l'applicazione  di  emulsione  bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa
potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo,purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per
spessore compresso complessivo di cm.8 :- in sede
stradale

SOMMANO...

Caditoie 550x550 mm
Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in
ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme
UNI ENI124. Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta anche
a presa rapida, la posa del telaio e del relativo
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi
altra attivita necessaria per il completamento
dell'opera. Nei tipi: - luce 550 x 550 mm, altezza 38
mm, peso 48 kg

SOMMANO...

Griglia in ghisa C250 raccolta acque b=cm 23
Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in
ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del
Ministero della Transizione Ecologica, complete di
telaio in acciaio saldato, classe C250, a norma UNI
EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di
barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la
movimentazione, la posa sul telaio gia predisposto e
valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento
dell'opera. Nei tipi: - larghezza 250 mm, luce 200 mm
SOMMANO...

m3

m2

cad

225,00

900,00

3,00

20,00

26,39

23,50

235,54

225,46

5937,75

21'150,00

706,62

4'509,20

1'541,44

668,34

105,99

450,92

25,960

3,160

15,000

10,000

A RIPORTARE

432°457,86

139'384,16
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

432°457,86

139'384,16

46
066
066

47
068
068

48
069
069

49
079
079

50
082
082

51
084
084

Tratto 23-29 (SbCap 2)

Pulizia - Taglio piante - Decespugliamento
Pulizia dell'area interessata Tratto 23-29 D (dai muri
di confine con la S.S.37 fino a m 3,00 oltre la
passerella) mediante taglio di piante di qualsiasi
dimensione, cespugli ed arbusti da concordare
puntualmente con la D.L. compreso asportazione del
parapetto in ferro presente sul tratto 27-29 (circa m
20) sulla strada esistente, l'eventuale accatastamento
in cantiere, il carico, il trasporto e l'allontanamento del
materiale alle discariche autorizzate comunali (oneri
della discarica compresi) al fine di ottenere l'area
completamente  pulita compreso l'utilizzo di
automezzo con gru posizionato sulla S.S.37
SOMMANO...

Demolizione roccia in breccia di piccole quantita
Demolizione roccia in breccia di piccole quantita (<
0,50 mc) con mezzo meccanico con demolitore
compreso risagomatura, carico e trasporto del
materiale alle pubbliche discariche . E' compreso
anche leventuale demolizione mediante malte
espansive silenziose non esplosive per demolizioni
controllate ad alta fluidita, da impastare con acqua
pulita ed applicata a colatura all'interno dei fori
(quest'ultimi compresi)

SOMMANO...

Trasporto materiale di risulta
Trasporto materiale di risulta mediante autocarro con
gru dall’area di demolizione alla discarica autorizzata
(oneri compresi).

SOMMANO...

Soletta in c.a. sp. cm 21
Fornitura e posa di lastre predalles sp. cm 5
comprensive di feritoie per la posa dei connettori di
collegamento con i profili di acciaio, compresi cordoli
perimetrali con cls faccia a vista lisciato lateralmente
e superiormente, connettori tipo Tecnaria CTF135,
getto di cls C28/35 XF1 sp. cm 16, armatura in
acciaio nervato FEB450 come da disegno ed ogni
altro onere compreso

SOMMANO...

Parapetto p ella pedonale
Parapetto in ferro zincato da applicare lateralmente
alla passerella (in pendenza) in profilati di acciaio
compreso piastre fissaggio, costituito da piantane con
tuolari diam.80, correnti diam.48/60, piatti correnti
orizzontale 50x6 superiore ed inferiore, bacchette
verticali diam. 12, il tutto per una altezza di cm 150
dal piano di calpestio ed ogni altro onere per dare
l'opera completa e a regola d'arte - V. Part. Costruttivi
TAV. 16

SOMMANO...

Carter in alluminio preverniciato
Fornitura e posa di carter in alluminio preverniciato
(sv. indicativo mm 600) da applicare sotto al profilo

a corpo

m3

a corpo

m2

1,00

13,20

1,00

184,80

176,00

3’800,00 37800,00

300,00 37960,00

2400,00 2400,00

195,00 36'036,00

320,00 56°320,00

37040,00

2'970,00

480,00

18°018,00

29151,23

80,000

75,000

20,000

50,000

51,760

A RIPORTARE

534973,86

193043,39
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INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . s incid.
TARIFFA E DELLE 'd1 Quantita — Manodopera 9
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 534'973,86 193°043,39
di acciaio della passerella compreso fissaggio ed ogni
altro onere al fine di proteggere i tubi corrugati
SOMMANO...] m 90,00 80,00 7200,00 4320,00| 60,000
52 Pozzetto in cls 50x50x50 con coperchio in cls
085 Fornitura e posa di pozzetto in cls 50x50x50 (misure
085 interne) senza fondo e con coperchio in cls realizzato
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
impronte laterali per limmissione di tubo, posti in
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso scavo, reinterro,
rinfianco con calcestruzzo
SOMMANO...| cadauno 4,00 79,00 316,00 94,80/ 30,000
53 Parapetto in acciaio zincato su strada
086 Fornitura e posa di parapetto in acciaio zincato come
086 disegno e dimensione come il tratto esistente a monte
(tratto  27-28) comprese piastre di ancoraggio,
perforazione, tirafondi, saldature alla copertina
esistente ed ogni altro onere compreso (strada in
pendenza)
SOMMANO..., m 13,00 280,00 37640,00 1'884,06| 51,760
54 Sistemazione terreni
087 Sistemazione terreni limitrofi l'area di intervento
087 compreso spianamento e pulizia generale
SOMMANO...| a corpo 1,00 1'040,46 1'040,46 728,32 70,000
55 Cartelli stradali per segnaletica verticale
088 F. e posa di cartelli stradali (segnaletica verticali) del
088 tratto di pista ciclabile completi di scavo, plinto e palo
compreso eventuali dissuasori.
SOMMANO...| cadauno 22,00 80,00 1'760,00 528,00| 30,000
56 Perforazioni su elementi lapidei con diametro da
1C.01.040.01|21 a 35 mm
10.b Perforazioni su elementi lapidei eseguite con idonea
070 attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a
qualsiasi altezza, profonditd e giacitura, per
spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature,
iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali,
piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo,
allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35
mm
SOMMANO..., m 100,80 47,28 4'765,82 3'688,27| 77,390
57 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
1C.02.150.00|Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie
10.a di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondita
067 di 0,80 m, con paleggiamento e deposito a bordo
scavo delle terre
SOMMANO...| m? 42,00 65,63 2"756,46 2°178,98| 79,050
58 Magrone
1C.04.010.00 | Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
20.b mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o
072 qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento
32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: - C20/25 - esposizione X0 - consistenza S3
A RIPORTARE 556'452,60 206'465,82
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INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI COSTO o
Num.Ord. . . incid.
TARIFFA E DELLE 'd1 Quantita — Manodopera 9
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 556'452,60 206'465,82
SOMMANO...| m? 2,10 169,14 355,19 48,59| 13,680
59 Cls fondazioni:- C25/30 - XCI e XC2
1C.04.020.00 |Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
20.a mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
073 prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:-
C25/30 - XC1 e XC2
SOMMANO...| m? 15,37 191,30 2'940,28 423,11 14,390
60 Cls per spalle e pile:- C28/35 -XC1 e XC2
1C.04.020.00|Spalla e pile armate entro e fuori terra, realizzate
30.b mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
074 prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per
calcestruzzo o  qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, diametro max degli aggregati 32
mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17
cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri;
classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 -
XCl e XC2
SOMMANO...| m? 21,98 220,18 4'839,56 918,06| 18,970
61 Casseforme per fondazioni
1C.04.400.00 | Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
20.a 4,50 m dal piano dappoggio, con impiego di
075 casseformi, comprese armature di sostegno,
disarmante, manutenzione e disarmo: - per
fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
SOMMANO...| m? 28,50 25,83 736,16 405,55| 55,090
62 Casseforme per spalla e pile
1C.04.400.00 | Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
20.b 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
076 casseformi, comprese armature di  sostegno,
disarmante, manutenzione e¢ disarmo: - per spalla e
pile di qualsiasi spessore
SOMMANO...| m? 96,24 29,52 2'841,00 1'613,12| 56,780
63 Spezzoni di ancoraggio
1C.04.450.00 | Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
10.a rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
071 Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 0080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
compreso inghisaggio con ancorante chimico
SOMMANO...| kg 278,71 3,50 975,49 276,06| 28,300
64 Acciaio tondo in barre nervate B450C
1C.04.450.00|Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
10.a rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
077 Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
SOMMANO...| kg 37950,00 2,12 8374,00 2369,84| 28,300
A RIPORTARE 577°514,28 212'520,15
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

577'514,28

212520,15

65
1C.12.150.00
40.e

083

66
1C.13.150.00
10

080

67
1C.16.100.00
30.a

081

68
1C.22.020.00
10.d

078

69
10.05.100.00
30

089

Tubo corrugato diam. 90
Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene diam.
90 corrugato esternamente e liscio internamente,
completo di tirasonda in acciaio zincato per
protezione dei cavi elettrici per futuro impianto di
illuminazione e di videosorveglianza da posare
ancorato alla struttura in profilati di ferro della
passerella ed ogni altro onere compreso
SOMMANO...

Membrana bituminosa da 4 Kg/mq
Manto impermeabile costituito da una membrana
bituminosa da 4 Kg/mq applicata a flamma su idoneo
piano di posa orizzontale o inclinato (impalcato
passerella), compresa imprimitura a base bituminosa
del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo,
sfridi, sormonti e assistenze murarie

SOMMANO...

Pavimento in masselli autobloccanti: - spessore 60
mm
Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati
secondo le norme UNI EN 1338, rispondenti ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno
2022 del Ministero della Transizione Ecologica,tipo
doppio strato quarzo, colore naturale, posati su letto di
sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia
di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno,
l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per
l'intasamento delle connessure: - spessore 60 mm
SOMMANO...

Carpenteria metallica zincata - passerella
Carpenteria metallica zincata a parti di edifici per
travature per solai, coperture, ossature, rampe e
ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera
imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e
dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori,
fissaggi; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e
protezione, esclusi oneri per demolizioni. Per strutture
formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI
EN 10025, altezza da 240 a 600mm. Le piastre di
ancoraggio negli appoggi e tutti i pezzi speciali
necessari per realizzare la passerella sono compresi e
saranno definiti dopo la pulizia dell'area e le misure
esecutive eseguite in loco.

SOMMANO...

Segnaletica orizzontale
Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti
permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa,
rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal
Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,
compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle
zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza
per anni tre.

SOMMANO...

Parziale LAVORI A MISURA euro

m2

kg

180,00

222,00

158,40

41°400,00

52,00

5,76

12,00

45,00

5,93

22,21

1'036,80

2°664,00

7°128,00

245°502,00

1'154,92

548,99

1'623,97

2°023,64

101'465,98

579,31

835°000,00

318762,04

52,950

60,960

28,390

41,330

50,160

38,175

A RIPORTARE

835°000,00

318762,04
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI COSTO incid
TzRiFFA E DELLE di Quantita Manodopera ; :
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 835°000,00 318'762,04
TOTALE euro 835°000,00 318'762,04| 38,175

A RIPORTARE
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Chiavenna, Agosto 2023

11 Tecnico
Ing. Geronimi Nicola

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 835°000,00 318°762,04| 38,175
TOTALE euro 835°000,00 318°762,04| 38,175

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villa di Chiavenna - Via Roma n.9 - 23029 Villa di Chiavenna (So)



